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SPECYFIKACJA  OGÓLNA 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych p.n. „Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74” polegająca na przebudowie wraz z rozbudową budynku 

polegającą na zmianie układu zaplecza kuchennego, remoncie dachu, dociepleniem ścian farbą 

termoizolacyjną, wymianą stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz remoncie wnętrz. 

2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki 

i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny 

przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym, stanowiącym 

załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiającego 

i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym, obowiązującym z innymi 

dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót. 

3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich 

rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu 

nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74”. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami 

i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, 

Polskich Normach  a w szczególności ilekroć jest mowa o: 

− obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlą  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

− budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

− budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska  odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

− obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

• posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

− tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od  jego  trwałości  technicznej,  

przewidziany  do  przeniesienia  w  inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe.  

− budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 

− robotach budowlanych —należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− remoncie  —  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

− urządzeniach  budowlanych  —  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

− terenie  budowy  —  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń  w  której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

− pozwoleniu na budowę—należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

− dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu. 

− dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

− terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.  

• bezpośredniego  wydobywania  kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

− aprobacie technicznej  —  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu. 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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− właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

− wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o  ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 

użytkową. 

− organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. 2001 -. Nr 5, poz. 42 a późn. zm.). 

− obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

− opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

− drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

− dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− kierowniku  budowy  —  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

− laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego,  

wykonawcy  lub  inne laboratorium badawcze zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  

do  przeprowadzania niezbędnych badań prób  związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

− materiałach  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne wytwarzano jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

− poleceniu  Inspektora  nadzoru  —  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

− rekultywacji — należy przez  to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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− przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

− części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

− ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

− Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

− Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 

− Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 

powiadomić inspektora nadzoru. 

− Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i specyfikacją 

techniczną, 

− W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy, 

− Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 

bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. 

Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy jak również część chodnika 

od strony ulic ogólnodostępnych oraz teren przyległy do granicy od strony działki sąsiedniej. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 

− Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

− Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

− Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 

− Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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− Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych 

na terenie inwestycji, 

− Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia 

w godzinach uzgodnionych pisemnie z zarządcą budynku. 

− Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać w godzinach uzgodnionych z 

zarządcą obiektu. 

− Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza 

socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów. 

6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

6.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach 

technicznych. 

6.1.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w dokumentach umowy. 

6.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6.1.3. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania 

różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

7. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być 

zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 

poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone. 

8. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej 

specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez inspektora nadzoru. 

10. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją. 

11. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

11.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary (sposób i 

częstotliwość), ocena wyników badań, 

Program zapewnienia jakości, 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Program ten powinien zawierać: 

- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium), 

- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich 

inspektorowi nadzoru 

- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

-Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja 

i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 11.2. Zasady kontroli jakości robót, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

11.3. Próbki, badania i pomiary 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami norm. 

Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie 

przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

11.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a)  Polską Normą, 

b)  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 11.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i 

zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie.  

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej, 

11.6. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady obmiaru 

robot: 

Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

11.7. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

11.8. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór częściowy, końcowy i ostateczny, 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 

STWIORB 

      

str. 12 

b) odbiorowi cząstkowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną 

wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 

techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny 

robót”. 
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

CPV 45110000-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych występujących podczas prac budowlanych przy 

realizacji projektu określonego w punkcie 1.1 SO 

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

rozbiórek i demontaży występujących przy przebudowie budynku. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg SST-01 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania bhp. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami bhp, 

− zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i teren wokół budynku, 

− każdorazowo przed demontażem instalacji technologicznych i technicznych biegnących po 

elewacji uzyskać pisemną zgodę zarządcy budynku na wyłączenie instalacji.  

5.2. Zakres prac rozbiórkowych i zabezpieczających na terenie 

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− Rozbiórka terenów utwardzonych przeznaczonych pod dobudowywaną część oraz w celu  

− docieplenia fundamentów,  

− Rozbiórka ścian zewnętrznych w aktualnej wnęce, gdzie zostanie dobudowana część 

budynku,  

− Rozbiórka ścian nośnych i działowych wewnętrznych w części kuchni podręcznej,  

− Usunięcie deskowania pod zadaszeniem w części dobudowywanej,  

− Demontaż wszystkich świetlików,  

− Demontaż łuku dekoracyjnego nad wejściem,  

− Demontaż pokrycia daszku nad wejściem,  

− Demontaż dachu szklanego oraz ściany kurtynowej,  

− Rozbiórka ściany sąsiadującej do dachu szklanego o łukowatym kształcie do wysokości 

attyk,  

− Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,  
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− Demontaż sufitów podwieszanych i wykończenia posadzek  

− Demontaż istniejących cegieł klinkierowych oraz okładziny drewnianej z elewacji  

− Demontaż istniejącego ocieplenia fundamentów 

− Wyburzenie części posadzki na gruncie pod instalacje sanitarne 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5 ST. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. 

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.  
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SST-02 ROBOTY MUROWE 

KOD CPV 45262522-6 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków silikatowych    

1.2.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− Budowa ścian zewnętrznych, 

− Budowa ścian wewnętrznych działowych i nośnych, 

2. MATERIAŁY 

2.1.Zaprawa cementowo-wapienna: 

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosować można jedynie wyroby dopuszczone do 

stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny 

spełniać wymagania poszczególnych norm: 

− Cement - PN-B-19710:1997 

− Wapno budowlane - PN-B-30020:1999 

− Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003 

− Woda do betonów i zapraw - PN-EN 1008:2004  

2.2. Woda zarobowa do zaprawy 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne oleje i muł 

2.4 Bloczek silikatowy 

Elementy silikatowe służą do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejących lub 

spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub profilowaną na pióro 

i wpust. 

− klasa wytrzymałości [N/mm2 ] – 5,2 

− współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)] - 0,55 

− opór cieplny R [(m2 K)/W] – 0,44 

− długość [mm] Wysokość [mm] Szerokość [mm] - 333x199x180,  

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
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sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów, 

− betoniarkami do przygotowania zapraw, 

− sprzętem pomocniczym 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Roboty murowe 

− Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 

oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Poprawność 

wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości odchyłek 

w poziomie i w pionie. 

− Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 6 mm 

i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami wartości 

te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi spoinami 

pionowymi należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi 

powierzchniami czołowymi (pióra i wpusty) o dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych zgodnie 

z normą PN-EN 771-2. Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, gdy zaprawę ułożono na 

całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z 

elementów ma gładką powierzchnię czołową, spoina pionowa powinna być wypełniona zaprawą. 

− Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać 

co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego (dla elementów o wysokości mniejszej niż 250 

mm). Dla elementów silikatowych to przesunięcie wynosi min. 88 mm (silikaty o wysokości 220 

mm). Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też odporność na zarysowanie jest 

wiązanie w połowie długości elementów murowych. Aby ułatwić wznoszenie muru, najlepiej jest 

wykonywać go w module długości 250 mm i stosować wraz z bloczkami podstawowymi również 

połówkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest przycinanie elementów murowych na 

budowie. Przy wmurowywaniu elementu przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po 

cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego 

długość powinna być krótsza o grubość spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze 

jest niemożliwe, należy spoiny wsporne zazbroić 

− W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji, możliwie 

najpóźniej w procesie realizacji inwestycji. 

− Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne 

przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej 

i ogniowej oraz szczelności budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego połączenia 

jest przewiązanie elementów murowych. Połączenie z zastosowaniem łączników metalowych lub 

zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym równoważne połączeniu przez wiązanie w 

murze, a z drugiej strony nie powodować pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie 

ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany 



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 

STWIORB 

      

str. 18 

zewnętrzne z wewnętrznymi) – chyba że projekt zakłada inny sposób połączenia ścian. Zaleca się, 

aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany były wznoszone jednocześnie. 

− Bloczki silikatowe powinny być czyste i wolne od kurzu. 

− Stosowanie bloczków różnych klas wytrzymałości lub gęstości jest dozwolone, jednak z 

założeniem, że każda pojedyncza ściana będzie wykonana z bloczków o tej samej charakterystyce. 

− Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 

wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 

fundamentowych. 

− Instalacje elektryczne należy układać w warstwie tynku lub, jeżeli to z jakichś powodów jest 

niemożliwe, w bruzdach - wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 

− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana została na okres 

zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy 

wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 

zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

5.2.Murowanie w warunkach zimowych 

W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde roboty murowe należy 

przeprowadzać ze szczególną rozwagą. Każda decyzja o prowadzeniu prac powinna być podjęta przez 

osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Murowanie w 

obniżonych temperaturach jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu specjalnych wymagań (np. praca 

w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno być osłonięte od wiatru, deszczu i śniegu oraz 

oczyszczone ze śniegu i lodu. Niedopuszczalne jest użycie w tym celu soli lub jakichkolwiek środków 

chemicznych. W okresie występowania intensywnych i długotrwałych opadów deszczu (lub w 

przypadku przerwania robot na dłuższy czas) należy przykryć folią górną powierzchnię wykonanego 

muru. Nie wolno stosować przemarzniętych materiałów budowlanych. Należy pamiętać, że po 

długotrwałym składowaniu elementów murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie może 

trwać dłuższy czas. To, czy elementy murowe są przemarznięte, należy stwierdzić mierząc 

temperaturę wewnątrz, a nie na ich powierzchni. Należy składować elementy murowe pod 

przykryciem folią i matą ocieplającą, tak aby były zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest 

dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw – chyba że wynika to jednoznacznie z 

instrukcji producenta zaprawy lub zostało wyraźnie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane i 

udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcję 

budynku. Nowo wykonany mur należy bezwzględnie chronić przed mrozem, wilgocią (deszcz, śnieg) 

do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zaprawy. Jeżeli stwierdzono, że zaprawa nie 

związała, wówczas bezwzględnie należy mur rozebrać. Nie wolno kontynuować murowania na 

przemarzniętym murze. Prace można wznowić dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie 

stwierdzone, że mur na całej swej grubości ma temperaturę dodatnią (najlepiej powyżej +5°C). 

Wszystkie te zalecenia są aktualne również w przypadku stosowania tak zwanych zapraw zimowych. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich 

spoin przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Pozwala ona murować w warunkach lekkiej 

zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6°C. Szczegółowy zakres stosowania zaprawy 
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zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed 

przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał 

prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w 

bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to 

murowanie można kontynuować. 

 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

− przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 

muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C, 

− na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu 

w temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 

−  podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną chroniącą 

mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być 

obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym 

występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed 

działaniem tych obciążeń poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach należy stosować 

się do zaleceń Instrukcji ITB Nr 282. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1.Pustaki silikatowe 

Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości, to maksymalne odchyłki wykonania muru nie 

powinny przekraczać następujących wielkości: 

− przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości budynku o 3 i 

więcej kondygnacjach, 

− przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm, 

− wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10 m, 

− odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1 m i 50 mm na 10 m, 

− skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm. 

Dla murów elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyłki wykonania powinny 

być podane w projekcie lub uzgodnione pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

W przypadku murów nie licowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej wysokości ściany 

pomiędzy stropami, a po odjęciu sumarycznej wysokości nominalnej elementów murowych 

podzielenie przez liczbę spoin. Jeżeli uzyskana wartość średnia mieści się w tolerancjach oraz nie są 

zauważalne duże rozbieżności w grubościach poszczególnych spoin, można przyjąć, że grubości 

spoin są prawidłowe. Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od 

płaszczyzny – wybrzuszenie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy 

przeprowadzać z dokładnością do 10 mm. Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości wykonania 

zbrojenia zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych 
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6.2.Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja 

murowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Należy sprawdzić: 

prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, szerokość, wysokość oraz położenie osi 

muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz kąty pomiędzy poszczególnymi ścianami; sposób 

wykonania oparcia stropów i nadproży oraz połączeń pomiędzy ścianami i innymi elementami. W 

zależności od funkcji ściany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej położenia w budynku 

(wewnętrzna/zewnętrzna, poniżej poziomu terenu) należy ocenić, jak sposób wykonania konstrukcji 

murowej wpływa na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, cieplnej, 

bezpieczeństwa pożarowego itd.) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 

murowe silikatowe”, 

− PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych”, 

− PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

− ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur  
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SST-03  ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

Kod CPV 45260000-7 

2. WSTĘP.  

1.1 Przedmiot i zakres SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót hydroizolacyjnych w budynkach zgodnie z  punktem 1.SO 

 Zakres stosowania SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji hydroizolacyjnych. Wykaz elementów i robót objętych SST: 

− Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian fundamentowych (projektowanych) 

− Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian fundamentowych (projektowanych i istniejących) 

3. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej: 

3.1. Mata bentointowa: 

− Masa powierzchniowa [g/m2] >=5300 

− Masa bentonitu [g/m2] >=4800 

− Przepuszczalność: brak przecieku 

− Wytrzymałość na rozciąganie =[kN/m]: 10 

− Wytrzymałość na oddzieranie od betonu [N/m]: 850 

− Współczynnik filtracji przesłon izolacyjnych i strefy zakładek [m/s] 3,5x10-11 

− Odporność na ciśnienie hydrostatyczne [m]: 70 

− Odporność na przebicie statyczne [kN]: :=1,8 

− Odporność na przebicie dynam [mm] <10 

− Grubość – nacisk 2kPa [mm]: 7 

 

3.2. Wymagania dla membrany hydroizolacjnej bitumiczno-kauczukowej 

− Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna, składająca się z warstwy bitumiczno-

kauczukowej połączonej trwale z warstwą laminowanej folii HDPE. 

− Grubość: 1,5mm 

− Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż 215 N/50 mm, wszerz 220 N/50 mm 

− Wydłużenie przy zerwaniu: wzdłuż 324,0%, wszerz 238,0% 

− Absorpcja wody: mox. 0,09% 

− Przepuszczalność pary wodnej: 90000 μ 

− Nieprzepuszczalność > 60 kPa 

 

3.3 Wymagania dla maty ochronno-drenującej 

− Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości, 

− Wysokość kubełków: ok. 9 mm, grubość minimum 0,6mm  
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4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: 

− do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 

mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 

− czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, 

przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

− do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

− do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

− do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

− do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

− do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek. 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na 

paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów 

w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 

przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 

wózki. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie 

obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się w trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Materiały płynne pakowane w Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu 

wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 

wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 

przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

roboty  izolacyjne a także kontroli materiałów. 
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6.1. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 

− betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

− murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 

bloczków betonowych, 

− z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

 

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

− powinny być nośne i nieodkształcalne, 

− powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, 

a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 

zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

− połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety 

o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości 

i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny 

z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

− podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 

wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 

technicznej (katalogowej), 

−  odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 

właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 

ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 

równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 

powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

− B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

− B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

− B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 

roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur 

należy wykonać na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze 

wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie 

warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

hydroizolacyjnych, 

− stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

materiałów, 

− terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

− betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura 

podłoża, 

− zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

− murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 

dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 

− wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna 

wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 

metalowych, 

− gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, 

− zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

− styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania), 

− dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty 

o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni 

podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 
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powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, 

czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych 

z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów 

wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny 

być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

− przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4. 

niniejszej ST, 

− poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

− poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

− poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 

przez izolację, 

− na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

− sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji 

i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy 

przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%. 

 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
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− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji), 

− sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

− sprawdzenie szczelności izolacji, 

− sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 

10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 

i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas 

hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów 

kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie 

próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 

na jednym obiekcie. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 

przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 

wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej 

po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 

warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 

hydroizolacji. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne 

i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim 

wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji 

z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 

nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 

w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie 

i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej 

i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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SST-04  MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI    

Kod CPV  45421100-5 

1. WSTĘP.  

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania i odbioru prac związanych montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− montażu stolarki okiennej i drzwiowej, 

− montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wszystkich otworach okiennych. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 

norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

 

Okna PCV 

− O współczynniku U=0,9 W/m2K dla całego okna, 

− Szczelne a<0,3, otwieralne i uchylne do wewnątrz, 

− Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw≥33dB, 

− Szklenie : pakiet trójszybowy min. 4/16/4/16/4, zespolony z zastosowaniem ciepłej ramki, 

przestrzeń wypełniona argonem, ramka ciepłochronna min. 6-komorowa, 

− Okucia uchylno – rozwierane, okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno – rozwiernym 

− Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością 

mikrouchylenia, 

− Parapety zewnętrzne : stalowe, ocynkowane, powlekane; montowane pod ramę okienną na 

styropianie (nie dopuszcza się montażu parapetów na wkręty do ramy), 

− Parapety wewnętrzne istniejące do ponownego montażu 

− Okna montować w systemie szczelnego montażu, na ciepłych listwach podparapetowych, nie 

dopuszcza się montażu na pianę, 

− Rolety wewnętrzne do ponownego montażu według stanu istniejącego 

 

Świetlki 

− Świetlik nieotwieralny, płaski,  

− Montaż ze spadkiem dostosowanym do spadku dachu  

− Hartowany i laminowany pakiet 3-szybowy,   

− Laminowane wewnętrzne szkło ochronne.  

− Klasa P4A dla przeszkleń odpornych na włamanie,   

− Podstawa i rama z wielokomorowego PCV z wkładem termoizolacyjnym,   

− Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,1 W/m2K. 
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− dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić w budynku  widok okien na rys. z zewnątrz 

 

Stolarka aluminiowa – fasada kurtynowa 

− Fasada kurtynowa aluminiowa 

− O współczynniku U=0,9 W/m2K dla całego okna, 

− Szczelne a<0,3, witryna nieotwieralna, 

− Szklenie: zespolone, potrójne: ESG 6/18ar/Float4/18ar/VGS33.1 

− Szkło bezbarwne, 

− Szkło zewnętrzne wysokoselektywne, przeciwsłoneczne, 

− Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g=26%, 

− Konstrukcja nośna w kolorze RAL 7016, 

− Całość fasady słupowo - ryglowej musi posiadać dokument zgodności z §225WT na okres 

60minut, 

− Klasa korozyjności : C4,  

elementy stalowe fasady elewacyjnej: cynkowane i malowane (min całkowita gr. warstw 240μm, 

ilość warstw min. 3), czas skutecznej ochrony > 25 lat, 

 

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: 

− Współczynnik U = min. 1,3 W/m2K, 

− Klasa odporności na włamanie : RC3 

− Drzwi aluminiowe, przeszklone i pełne 

− Szklenie: kwatery przeszklone – szyba bezpieczna (hartowana i klejona), zespolona, 

przezierna 

− Z dwoma zamkami z wkładką patentową, 

− Minimum 3 szt. zawiasów, próg niski, ciepły 

− Samozamykacz (regulowana siła zamykania, regulowana prędkość zamykania, zintegrowane 

tłumienie otwierania – wyhamowania drzwi otwieranych z dużą siłą), 

− Przepuszczalność powietrza: klasa 3, 

− Wodoszczelność : klasa 5A (200 PA) 

− Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1 

 

Drzwi stalowe zewnętrzne: 

− projektuje się drzwi do pom technicznych stalowe.  

− U (drzwi)= 1,3 W/(m2 xK) 

− klasa odporności na włamanie: RC3 (zgodnie z PN-EN 1627:2012),  

− drzwi stalowe, kolor RAL 7024, 

− z dwoma zamkami z wkładką patentową,  

− minimum 3 szt. zawiasów, próg niski (maks. 2,0cm), 

− próg niski, ciepły, 

− przepuszczalność powietrza: klasa3, PN-EN 12207:2001, 

− wodoszczelność: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001,  

− odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001, 

 

Drzwi automatycznie otwierane 
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− U (drzwi)= 1,3 

− Klasa odporności na włamanie: RC3 (zgodnie z PN-EN 1627:2012),  

− drzwi aluminiowe, kolor RAL 7016, 

− drzwi podłączone do SSP 

− wyposażone w siłownik 

− czas utrzymywania pozycji- do regulacji 

− radarowy czujnik otwarcia 

− otwieranie automatyczne 

− możliwość mechanicznego otwarcia 

Drzwi aluminiowe wewnętrze: 

− U (drzwi)= bez wymagań 

− klasa odporności na włamanie: RC1 (zgodnie z PN-EN 1627:2012),  

− drzwi aluminiowe, kolor RAL 7024, 

− szklenie: kwatery przeszklone - szyba bezpieczna (hartowana i klejona), zespolona, przezierna, 

− z zamkiem z wkładką patentową,  

− minimum 3 szt. zawiasów, próg niski,  

− samozamykacz (regulowana siła zamykania, regulowana prędkość zamykania, zintegrowane 

tłumienie otwierania-wyhamowania drzwi otwieranych z dużą siłą - zgodnie z dyspozycją na 

rysunkach),  

− dymoszczelne (zgodnie z dypozycją na rysunkach), 

− drzwi z jednostronną kontrolą dostępu, zgodnie z dyspozycją na rysunku.  

− czytnik kart na zewnątrz pomieszczenia, drzwi wyposażone w zaczep rewersyjny z 

możliwością swobodnego otwarcia drzwi od strony wewnętrznej pomieszczenia.  

− system kontroli dostępu podłączony do SSP. 

 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne - automatyczne: 

− U (drzwi)= bez wymagań 

− drzwi aluminiowe, kolor RAL 7024, 

− szklenie: kwatery przeszklone - szyba bezpieczna (hartowana i klejona), zespolona, przezierna, 

− z zamkiem z wkładką patentową,  

− minimum 3 szt. zawiasów, próg niski,  

− wyposażone w siłownik, system z szyną ślizgową 

− czas utrzymywania pozycji - do regulacji 

− radarowy czujnik otwarcia 

− otwieranie automatyczne dwóch skrzydeł  

− system napędu do drzwi przeznaczony dla drzwi przeciwpożarowych   

− drzwi podłączone do SSP 

− drzwi wyposażyć w regulator kolejności zamykania.  

 

Drzwi płycinowe wewnętrzne: 

− U (drzwi)= bez wymagań 

− drzwi płycinowe pełne, bezprzylgowe z opaskami, 

− ościeżnica regulowana, stalowa malowana proszkowo RAL7012 

− z zamkiem z wkładką patentową 
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− drzwi wyposażone w samozamykacz z regulowaną siła zamykania, regulowana prędkość 

zamykania, zintegrowane otwieranie - wyhamowania drzwi otwieranych z dużą siłą  

− okleina skrzydła drzwi drewnopodobna, w kolorze jasny dąb,   

− zamontować ponownie kontrole dostępu według stanu istniejącego 

− system kontroli dostępu podłączony do SSP (według części elektrycznej projektu 

technicznego) 

− okucia drzwiowe RAL 7012. 

 

Parapety zewnętrzne: 

− blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,60mm, powlekane, kolor wg. projektu, powinny 

posiadać także tzw. boczki służące do wykonania prawidłowego połączenia parapet-ściana. 

 

Parapety wewnętrzne 

− Parapety wewnętrzne z istniejące do ponownego montażu 

 

Materiały pomocnicze 

− taśma rozprężna, 

− pianka poliuretanowa niskorozprężna, 

− folia paroprzepuszczlna, 

− kołki, dyble itp. 

3. JAKOŚĆ  

Warunki przyjęcia materiałów na budowę. 

Stolarka i ślusarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(aprobata techniczna), 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów pomocniczych) 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

Warunki przechowywania stolarki i ślusarki 

Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien, drzwi oraz 

asortymentu. 

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 
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Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 

uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne” .  

Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek 

i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 

w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem 

w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty 

słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona informacja 

zawierająca co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę systemu, 

− dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę 

akustyczną, 

− klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-EN 

12608:2003, 

− nr Aprobaty Technicznej ITB , 

− nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 

− znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Montaż stolarki okiennej  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy otworu okiennego: 

− dla otworu okiennego bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i po 

bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem  

 

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. 

W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie 

oczyścić i w razie konieczności pokryć podkładem gruntującym. 
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Umieścić ościeżnicę w otworze okiennym, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić przekątne. 

Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) zastosować rozpórki. 

Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów. Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli lub kotew. 

W przypadku zastosowania dybli w dolnej części ramy należy otwory na dyble wypełnić silikonem 

w celu ich uszczelnienia. 

Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić przyklejając folię 

paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem podokiennym. 

Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a murem zwilżyć wodą i 

wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego 

wypełnienia po nałożeniu zwilżyć także pianę. 

 

UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą spowodować 

wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do 

zaleceń producenta. 

Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne. 

Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar. Wewnętrzną część 

spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię paroszczelną lub silikon. 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu można zastosować 

sznur gąbkowy. 

Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogólno-

przyjętych zasad: 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 

Montaż parapetów wew. Roboty wykonać zgodnie z: 

• PN-B-06190:1972 - Tytuł: Roboty kamieniarskie - Okładzina kamienna - Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-06191:1997 - Tytuł: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiące do osadzania okładziny 

kamiennej 

 

Montaż stolarki aluminiowej i PCV 

Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i aprobata techniczną.  

 

Montaż parapetów zew. 

Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm.  

Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy rozprężnej. Styk parapetu z ramą okna 

uszczelnić silikonem. Szczegóły wg. projektu bud. 
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Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach  montażowych. 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo –wapiennym kat. III, a następnie 

gładzią gipsową twardą. 

Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą  silikonową akrylową. Ościeża 

pomalować farbą emulsyjną szorowalną - kolor dostosować do istniejących wymalowań 

pomieszczeń. Ościeża zewnętrzne wykończyć zgodnie z technologia ocieplenia ścian metoda BSO 

oraz zgodnie z detalami wg projektu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO -1 „Wymagania ogólne” 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z SO. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 

następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

− atesty użytych materiałów budowlanych, 

− Dziennik Budowy, 

− uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 

− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 

wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zabezpieczenie podłóg i elementów nie 

przeznaczonych do malowania, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i montaż po 

wykonaniu robot elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 

skrzydeł okiennych i drzwiowych, usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych 

w czasie wykonywania robot, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 

ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 

Instrukcje producentów stolarki. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 

PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 

PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 

PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
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SST-05 ROBOTY OCIEPLENIOWE ELEWACJI 

Kod CPV  45320000-6 

1. WSTĘP.  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania i odbioru robót dociepleniowych elewacji zgodnie z SO 1.1 

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką-mokrą”. 

1.3.Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, 

z następujących składników: 

− zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

− materiału do izolacji cieplnej, 

− jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, 

− warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Nie należy 

łączyć składników różnych producentów. Docieplenie powinno być wykonane wg kompletnego 

systemu jednego producenta z zachowaniem parametrów określonych przez SST, projekt budowlany 

i zgodny ze sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 

norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

W obiekcie będą stosowane następujące materiały: 

• Płyty ze styropianu  gr-zgodnie z projektem 

•  Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu określa norma PN-EN 13163:2009  

Wyroby z płyt ze styropianu muszą spełniać następujące kryteria: 

o płyty samogasnące, gr-zgodnie z projektem, powinny posiada strukturę zwartą, spoistą, 

powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń 

o XPS EN 13163 t2-L2- W2-S2-P4-BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70) 1-TR-100 

o Współczynnik przewodzenia ciepła –zgodnie z projektem;   

o L2 tolerancja długości + 0.2 mm 

o W2 tolerancja szerokości + 0.2 mm 

o T2 tolerancja grubości + 1 mm 

o P4 tolerancja płaskości + 5 mm na 1000 mm 
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o S2 tolerancja prostokątności + 2 mm na 1000mm 

o CS(10) Naprżenia ściskające przy 10% odkształceniu względem 80 kPa 

o DS(70) Stabilność wymiarów w 700 przez 48 h < 2 % 

o DS(N)2 Stabilność wymiarów w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

(230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2% 

o BS Wytrzymałość na zginanie > 125 kPa 

o TR Wytrzymałość na rozciąganie > 100 kPa 

− Tkaniny zbrojące: Tkanina z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 

• wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku, 

• siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż  wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym 

– nie mniej niż 125daN, 

• tkanina powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

• pozostałe wymagania powinny być  zgodne z PN-92/P-85010. 

− Kleje i masy klejące: Do przyklejenia płyt ze styropianu do podłoża oraz do przyklejenia 

tkaniny szklanej lub polipropylenowej do płyt ze styropianu zastosować zgodnie z 

zastosowaną technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB i instrukcji producenta 

oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem. Możliwe jest 

stosowanie różnych rodzajów klejów lub mas klejących przeznaczonych do tego celu i 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

− Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 

− Możliwe jest stosowanie różnych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego 

celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

− Masy tynkarskie: Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosować zgodnie z zastosowaną 

technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu. 

− Możliwe jest stosowanie różnych rodzajów mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu 

i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy 

tynkarskie i klejące przygotować i stosować ściśle wg wymagań producenta zwracając uwagę 

na terminy przydatności danych materiałów. 

− Tynk cienkowarstwowy silikonowy  o uziarnieniu max. 2mm, na bazie żywicy syntetycznej 

w formie pasty, gotowy do użycia. 

− Tynk akrylowy–zgodnie z projektem;   

− wstawki z klinkierowej płytki mineralnej – zgodnie z projektem; 

−  KOLORYSTYKA – na rys. elewacji,  

− Środek wiążący na bazie mieszaniny wodnych dyspersji żywic syntetycznych, piasek 

marmurowy, wypełniacze, wysokowartościowe pigmenty. 

− Kątowniki aluminiowe  o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży pionowych 

(zwłaszcza na najniższej kondygnacji) oraz naroży przy ościeżach drzwi wejściowych do 

budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm. 

− Obróbki blacharskie: Blacha ocynkowana lub/i (zgodnie z projektem) powlekana gr. zgodnej 

z projektem w arkuszach. 

3. JAKOŚĆ 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 

Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 

STWIORB 

      

str. 39 

− pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w 

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna), 

− pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH), 

− wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 

norm, 

− karty gwarancyjne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane „znakiem budowlanym B” lub CE.  

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przystępujący do wykonania systemu dociepleń  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− pomosty robocze, rusztowania,  stoliki robocze, łaty, taczki, mieszadła do farb i tynków, 

wiertarki, pojemniki. 

Sposób użycia sprzętu: 

Przy renowacji, należy usunąć wszystkie poluzowane, dające się łatwo usunąć fragmenty tynku lub 

resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonać przy pomocy materiału określonego w 

projekcie. Zaleca się mieszanie zawartości kilku opakowań w większym pojemniku. Tynk nanosimy 

z wiader pacą z stali nierdzewnej.  Grubość nakładanej warstwy tynku powinna odpowiadać wielkości 

maksymalnego ziarna z zaprawy. Tynk powinien być zacieramy niezwłocznie po nałożeniu pacą z 

PVC. W zależności od żądanej faktury tynk zacierać ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Przy 

pomocy tego rodzaju tynku można wykonywać kolorowe wstawki i zdobienia. Na linii styku kolorów 

w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. Sąsiadujące ze sobą kolorowe powierzchnie 

wykonujemy w odstępie 24 godzin. 

5. TRANSPORT  

Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne” .  

Transport materiałów do robót dociepleniowych powinien odbywać się w warunkach i w sposób 

gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Elementy składowe powinny być 

transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy 

powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem 

(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.).  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 

atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po zakończeniu prac 

związanych z montażem stolarki otworowej. Docieplenie wykonać jako systemowe jednego 

producenta z zachowaniem ogólnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST 

i dokumentacji projektowej. 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
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opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

6.1 Przygotowanie podłoża 

− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. 

− usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

− usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. 

Sprawdzenia podłoża dokonywać młotkiem poprzez uderzanie. Powstałe ubytki wypełnić 

zaprawą wyrównawczą lub tynkarską. W razie konieczności usunięcia dużych powierzchni 

istniejącego tynku, dokonać na nowo tynkowania ściany tynkiem cem.-wap. 

− uzupełnić ubytki ościeży okiennych, a w razie konieczności dokonać nowej obróbki 

wykończeniowej ościeża. 

− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu, 

− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

6.2 Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 

środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

6.3 Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 

elementami elewacji.Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 

zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, metodą 

pasmowo-punktową. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 

naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 

płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny 

po zakończeniu klejenia. Następnie wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 

podłoża. Ich rozstaw (min. 6szt. na 1m2, w strefie brzegowej (1,5 m od krawędzi) łączniki zagęścić 

do min. 8szt./m2 (w technologii tzw. Thermodybel)) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 

Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu, narożników, listew, profili, 

kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Docieplenie cokołu należy wykonać do poziomu min. 

40cm poniżej gruntu. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych 

elementów wokół budynków zgodnie z projektem. 

W pasie cokołu budynków docieplenie wykonać należy płytami ze styropianu gr. zgodnej z projektem 

i wykończyć zgodnie z projektem. 
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6.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. W strefie cokołowej zastosować 

podwójne zbrojenie z siatki z włókna szklanego 

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 

zaprawą. Stosować podwójną warstwę siatki zbrojącej w miejscach wskazanych na projekcie.  

6.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej.   

Zgodnie z zaleceniami producenta. 

6.6 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie.  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 

niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 

z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny 

jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoża, 

− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 

czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej STT. 

 

Opis badań odbiorowych. 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 

z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 

niniejszej STT, a także z „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
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granicach: 

− odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego 

i poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m, 

− nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

− nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 

− Obowiązują także wymagania: 

− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor 

i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. 

Obejmuje on zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie 

i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis 

czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 

następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

i akceptowanymi przez Inspektora oraz Projektanta, 

− atesty użytych materiałów budowlanych, 

− Dziennik Budowy, 

− uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 

rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu prac dociepleniowych po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
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SST-06 OCIEPLENIE  DACHU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM PAPĄ 

CPV- 45261210-9 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres SST  

Przedmiotem i zakresem stosowania niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są 

wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z ociepleniem dachów zgodnie z  

punktem 1.SO 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− Docieplenia dachów wraz z wykończeniem papą.  

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.  

Styropian: EPS 100: 

− Płyty styropianowe o wymiarach na zamówienie, dostosowane do wymiarów dachu, spadki 

zgodnie z częścią rysunkową, minimalny spadek – 4% 

− Płyty styropianowe EPS 100  

− Wytrzymałość na zginanie: BS150, ≥150 kPa  

− Naprężenia ściskające: CS100, ≥100 kPa (przy 10% odkształceniu)  

− Współczynnik przewodzenia ciepła, λmax=0,031 W/mK,  

− Reakcja na ogień: klasa E 

 

Papa podkładowa: 

− Grubość mm : 3,0  (+-0,2) 

− Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 

− Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS 

− Odporność na spływanie [°C] : +100 

− Giętkość w niskiej temperaturze [°C] : ≤-25 

− Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N]: 1100/1100 (+/-200) 

− Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%]: 8/8 (+/- 4/4) 

− Reakcja na ogień: klasa E, klasyfikacja odporności dachu na ogień zewnętrzny - Broof(t1) 

 

Papa wierzchniego krycia: 

− Grubość mm : 5,2 (+/-0,2) 

− Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 

− Gramatura osnowy [g/m²]: min.250 

− Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS 

− Wodoszczelność [kPa]: 200 

− Rodzaj posypki: hydrofobizowana, spiekana na gorąco posypka gruboziarnista (pow. górna); 

− wykończenie w technologii Szybki Profil SBS, 

− zabezpieczenie cienką folią antyadhezyjną (pow. dolna) 

− Reakcja na ogień: klasa E, klasyfikacja odporności dachu na ogień zewnętrzny - Broof(t1) 

− Temperatura stosowania [°C]: > 0 
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− Odporność na spływanie [°C] : +100 

− Giętkość w niskiej temperaturze [°C] : ≤-20 (Ø30 mm) 

− Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N]: 1000/800 (+/-200) 

− Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10) 

 

Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 

Paroizolacja 

− Papa podkładowa na welonie szklanym,  

− Grubość mm : 3,0 +10%, 

− Rodzaj posypki: posypka drobnoziarnistra, 

− Reakcja na ogień: klasa E,  

 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana -grub. 0.50÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998] 

− blacha stalowa ocynkowana, powlekana, gr.=0,60mm, RAL 7016 

−  

Izolacja przejść folią płynną, z wtopioną włóknina poliestrową, 

 

Akcesoria blacharskie. 

 

Rynny, rury spustowe –systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr.=0,60mm, fi 

150/110, RAL 7024, 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne” . Materiały 

powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek 

lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej 

ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość 

zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 

działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji 

stojącej w jednej warstwie. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z 

wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Do transportu materiałów stosować: 

− Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 

− Samochód dostawczy 0,9 t. 

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej 
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warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 

uszkodzeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne”.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

− zagruntowanie dachu z płyt betonowych, 

− wykonanie izolacji kominków wentylacyjnych i innych elementów przebijających dach, 

− ułożenie paroizolacji, 

− ocieplenie dachu z płyt betonowych systemowo płytami ze styropapy, o grubości i współczynniku 

zgodnym z projektem, 

− pokrycie papą wierzchniego krycia gr.=5,2mm oraz papą podkładowa gr. min =3mm – w 

miejscach zgodnie z projektem, 

− obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana, grubość zgodnie z projektem. 

5.1. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowana należy oczyścić z luźnych frakcji , pyłu 

i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w 

ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr 

przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenia palnikiem gazowym. 

5.2. Gruntowanie podłoża 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

− Do gruntować tylko oczyszczone podłoże, 

− powierzchnię przewidzianą do ocieplania gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tylko tyle 

środka ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z 

warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2, 

− należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu 

najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na  zapas" z 

uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio 

zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od 

zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz. 

− Środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących 

(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głownie węglowodorów 

aromatycznych. Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie 

sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie 

zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór 

gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany 

w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości 

przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię 

przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, 

oraz dylatacjach. 

− Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w 

wyżej wymienionych szczególnych miejscach - przed ułożeniem izolacji powierzchnia 

zagruntowana powinna być całkowicie sucha. 
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5.3.Ocieplenie 

Ocieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie i przyklejenie klejem płyt ze styropapy na 

oczyszczonym i zagruntowanym podłożu. Należy wykonać kliny w narożnikach przy ścianie wyższej 

(która należy ocieplić zgodnie z projektem).  Płyty układa się na oczyszczonym, suchym, 

zagruntowanym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem do styropianu. Nakładamy na podłoże 

klej mechanicznie, pasmowo za pomocą maszyny do dystrybucji kleju (pneumatycznie). Drugim 

sposobem nakładamy na płytę placki kleju. Wizualnie klej powinien pokrywać 40-50% powierzchni 

klejonej klejem nanoszonym mechanicznie lub ręcznie pasmowo, punktowo (placki kleju) o 

powierzchni 40-50%. 

Po naniesieniu kleju przyklejamy płytę do podłoża. Płytę dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia 

kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Dosuwamy 

starannie jedną płytę do drugiej, tak aby uniknąć mostków termicznych. 

5.4.Pokrycie papą termozgrzewalną. 

Na tak ułożone płyty przykleja się papę termozgrzewalną podkładową gr. min 3,0mm(w miejscach 

zgodnie z projektem) odsuwając się od okapu a następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną 

wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm. Konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych (1szt. na 

40-60 mkw.) 

5.5.Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. Roboty 

blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiorom prac zanikających podlega: 

− Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

− Ciągłość warstw, 

− Jakość materiałów, 

− Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

− Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

− Równość pokrycia, 

− Szczelność pokrycia. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. 

Jednostką obmiarową robot jest: 

− m2 pokrytej powierzchni docieplenia, 

− 1 mb wykonanych rur spustowych i rynien, 

− 1mb obróbek blacharskich. 

− Ilość robot określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża 

należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoża, 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja przetargowa, 

− zapisy dotyczące wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.Odbiór pokrycia z papy: 

− sprawdzenie przyklejenia papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 

papy, 

− sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.4.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

− sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i 

badania. 

−  ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

−  ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

− ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003 
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SST-07 ROBOTY POSADZKARSKIE    

Kod CPV  45432100-5 

6. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania posadzek w budynku. 

1.2.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− podłoży na gruncie, 

− przeciwwilgociowych powłok posadzkowych, 

− cieplnych powłok posadzkowych, 

− warstw wyrównawczych, 

− hydroizolacji podposadzkowej, 

− układanie wykładziny PCV,  

− układanie płytek gresowych 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB  „Wymagania ogólne”.  

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały: 

− chemia budowlana ( zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, kleje, zaprawy 

klejowe elastyczne i uszczelniające), 

− taśmy uszczelniające, 

− folia budowlana, 

− zbrojenie wylewek, 

wykładzina PCV – specyfikacja zgodnie z projektem, 

− wykładzina PCV, gr. 2,0mm obiektowa, z podkładem z maty poliuretanowej, akustycznym. 

Przeznaczone do średniego natężenia ruchu. Grubość całkowita min 2,0mm, warstwa ścieralna 

min. 0,5mm, wodoodporna, antypoślizgowość min. R9, klasa użytkowa min.34/43. Klasa 

reakcji na ogień wg. EN 13501-1: Bfl-s, antystatyczna- lokalizacja według projektu. Kolor – 

wg projektu rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem rzutu posadzek. Wykładzina wywinięta na 

cokoły, h=10cm,  

 

3. JAKOŚĆ 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod względem jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 

Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 

− pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie 

(certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna), 

− pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH), 
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− wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 

norm  

− karty gwarancyjne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE.  

4. SPRZĘT 

Do większości robót należy używać: 

− sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do zapraw, 

szpachle i pace metalowe, pace ząbkowane, młotek murarski, pion, poziomnica, łata murarska, 

kątownik, piła, itp.), 

− zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (wiertarka, przecinarka do betonu, 

wkrętarka ręczna, nożyce elektryczne, mieszadła koszyczkowe itp.)  

− drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę).  

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót podłogowych powinien odbywać się w warunkach i w sposób 

gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach 

przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej +30stC należy zachować 

szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu 

jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym 

podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, 

itp.) 

 

Składowanie: 

Przechowywanie materiałów do robót podłogowych powinno odbywać się w warunkach i w sposób 

gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Miejsce składowania powinno być 

czyste, równe i suche – magazynowane elementy powinny być zabezpieczone przed opadami 

atmosferycznymi i szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, a także zabezpieczone przed 

ingerencją osób trzecich. Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu lub gęsto ułożonych 

podkładach z desek. Materiały powinny być składowane na wysokość nie przekraczającą 2,0m. 

Elementy powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć poprzez przykrycie 

materiały i wyroby znajdujące się na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne 

temperatury przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie elementy i materiały do 

izolacji termicznej, przeciwwilgociowej utrzymywać w stanie suchym i czystym. Ciekłe składniki 

pianki poliuretanowej do izolacji termicznych przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych.  

Wymagania transportu i składowania dotyczą także transportu ręcznego, załadunku i rozładunku.  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST-1 „Wymagania ogólne” oraz SST-4 i SST-6.  

Posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach  Dokumentacji Projektowej konstrukcją 

podłogi określającą poszczególne warstwy. 

− Każda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielęgnacji oraz 

zabezpieczenia w czasie wiązania. 

− Przed przystąpieniem do robót podłogowych – warstw izolacyjnych i podkładu- ściany i sufity 

powinny być otynkowane. 



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 

STWIORB 

      

str. 52 

− Do wykończenia powierzchni można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych, a szczególnie po wyschnięciu i pomalowaniu tynków, oraz wyschnięciu podkładu. 

− Temperatura pomieszczeń, w których wykonuje się nawierzchnie podłogi nie powinna być niższa 

niż +10stC. 

− Podkłady i wylewki samopoziomujące wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub 

gotowych zapraw. 

− Przy wykonywaniu podkładów i wylewek należy zwrócić szczególną uwagę na dodatek wody, 

który powinien być możliwie najmniejszy – względy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia 

pozostałych warstw izolacyjnych. 

6.1.Konstrukcje podłóg 

Konstrukcje podłóg powinny: 

− na podłożu betonowym położonym na gruncie—zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz 

izolacyjność cieplną, 

− w pomieszczeniach mokrych nie wymagających instalacji odwadniającej — zawierać materiały 

odporne na wilgoć oraz wodoszczelną posadzkę, 

− w pomieszczeniach mokrych wymagających spłukiwania wodą — zawierać pod posadzką 

izolację wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej oraz z wywinięciem jej 

na ścianę na wysokość  > 10 cm; spadki poszczególnych elementów konstrukcji podłogi: w 

budownictwie ogólnym > 1 %, w budownictwie przemysłowym > 1,5%. 

− Przy wykonywaniu konstrukcji podłóg uwzględnić szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 

przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w miejscach, w których zachodzi 

konieczność wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów posadzki. 

− Szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 

konstrukcji budynku (ścian, fundamentów oraz w miejscach zmiany grubości pokładu i zmiany 

typu konstrukcji podłogi). 

− Szczeliny przeciwskurczowe muszą być wykonane w podkładach i posadzkach z zaprawy 

cementowej i betonu cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 1/3-M/2 grubości warstw 

wypełnione odpowiednią masą elastyczną i powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o 

powierzchni nie większej niż 16m2. 

− Podkład cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie z 

wytycznymi projektowymi, tak pod względem wytrzymałości jak i grubości, wymaganiami.  

Wytrzymałość na ściskanie to 12MPa , na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm2. 

6.2. Roboty przygotowawcze 

6.2.1.Wykonywanie warstw izolacji 

a) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

− Rodzaj i grubość materiału do izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej — są określone 

w projekcie. Użyty materiał izolacyjny powinien być w stanie powietrznosuchym i chroniony 

przed zwiększeniem się wilgotności w czasie robót i po ich wykonaniu. 

− Warstwa izolacyjna — ułożona szczelnie, aby nie powstawały mostki cieplne lub dźwiękowe. 

Izolacje z płyt układać na mijaną spoinę. 

− Ułożoną warstwę izolacyjną — chronić w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami, np. 

przez deptanie, zgniatanie układanymi materiałami. 
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− Materiały izolacyjne podatne na korozję biologiczną - uprzednio zaimpregnować wodnymi 

roztworami solowych środków grzybobójczych i wysuszyć. Nie wolno stosować środków 

oleistych. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe 

− Rodzaj materiałów na izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne, paroszczelne i warstwy 

ochronne oraz budowa przepony izolacyjnej są określone w projekcie. Przepona izolacyjna 

zabezpieczająca konstrukcje podłogi przed wilgocią gruntową oraz zawilgoceniem w trakcie 

użytkowania powinna być  co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej, przyklejonej i sklejonej  

lepikiem asfaltowym. 

− Warstwa ochronna na izolacji termicznej może być z papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej na 

zakładach > 5 cm albo z folii polietylenowej szerokiej. 

− Nie wolno stosować smołowych materiałów izolacyjnych wewnątrz pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

− Izolacje z materiałów asfaltowych wykonywać w temperaturze > 5°C, a z folii z tworzyw 

sztucznych—>15°C. 

6.2.2. Wykonywanie podkładów 

Podkłady  cementowe 

− Wykonać zgodnie z projektem. Grubość podkładu cementowego: podkładu związanego 

z podłożem > 25 mm, podkładu na izolacji przeciwwilgociowej > 35 mm, podkładu 

pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej o małej ściśliwości (np. na 

płycie pilśniowej porowatej) > 35 mm, podkładu jw. lecz na warstwie materiału o dużej 

ściśliwości (np. z wełny mineralnej) > 40 mm 

− Podkład cementowy powinien wykazywać wytrzymałość: na ściskanie zginanie > 12 MPa, na 

zginanie > 3MPa. Badanie wytrzymałości wg PN-85/B-04500. 

− Przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po ich wykonaniu 

temperatura powietrza powinna być  > 5°C. 

− Zaprawę cementową lub mieszankę betonową (w której ilość cementu <400kg/m3 

przygotować według recepty ustalonej przez laboratorium zakładowe, Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą (5—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa – 

wilgotną lub gęsto-plastyczną. Niezwłocznie po przygotowaniu układać ją między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego albo 

mechanicznego zagęszczania z wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie 

powinno mieć miejsca dodatkowe zwilżanie podkładu lub stosowanie drobnoziarnistej 

zaprawy. 

− Podkład cementowy oddzielić od ścian i słupów paskiem papy asfaltowej albo paskiem 

izolacyjnym wymaganym w podłogach pływających, 

− Przy wykonywaniu podkładu związanego z podłożem powinno być ono mechanicznie 

schropowacone, wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz dokładnie nasycone wodą. 

− W podkładzie  cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku oraz 

szczeliny izolacyjne i przeciwskurczowe . 

− Podkład powinien mieć powierzchnie równą i poziomą albo o określonym pochyleniu. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą nie powinna wykazywać prześwitów 

>5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny < 2 mm/m i < 5 mm na całej 

długości lub szerokości podkładu. 
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− W ciągu 7 dni po wykonaniu podkład zabezpieczyć przed wysychaniem folią polietylenową, 

wilgotnymi trocinami lub przez spryskiwanie wodą. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne” 

Szczegółowe zasady obmiaru robót podłogowych 

Jednostką obmiarową jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podłogi lub posadzki.  

Powierzchnie podłóg i posadzek  oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.  Z obliczonej  powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

Powierzchnie  okładzin określa się  na podstawie  dokumentacji  projektowej   lub  wg   stanu 

faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 

następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

i akceptowanymi przez Inspektora, 

− atesty użytych materiałów budowlanych, 

− Dziennik Budowy, 

− uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.1. Odbiory częściowe 

Oceny prawidłowości i jakości wykonania podłóg dokonuje się w ramach odbiorów 

miedzyfazowych, sprawdzenia warunków przystąpienia do wykonania posadzki oraz końcowego 

odbioru robót. 

Do odbiorów miedzyfazowych zalicza się: 

− Odbiór materiałów — sprawdzenie zgodności użytych materiałów z projektem oraz z 

wymaganiami norm i świadectw dopuszczenia do stosowania. 

− Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —sprawdzenie 

prawidłowości podłoża pod izolację (wytrzymałości, równości, czystości, stanu wilgotności oraz 

spadków), zastosowanych materiałów oraz wykonania każdej warstwy w przeponie izolacyjnej 

(sprawdzenie ciągłości, szczelności, związania z podkładem, dokładności i staranności obrobienia 

naroży, przejść instalacji, wpustów podłogowych itp.). 

− Odbiór warstw izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej — sprawdzenie materiałów, prawid- łowości 

podłoża (równości, czystości, stopnia wilgotności) oraz ułożenia warstwy izolacji (jej grubości, 

ciągłości, prawidłowości technologicznej). Odbiór przeprowadza się przed pokryciem warstwą 

ochronną. 

− Odbiór podkładu —jest dokonywany po ułożeniu warstwy ochronnej, podczas wykonywania 

podkładu oraz po jego całkowitym stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach próbek 
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kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej (jeżeli jest 

wymagana), sprawdzeniu materiałów (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej), 

grubości podkładu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymałości, geometrii 

powierzchni podkładu, prawidłowości osadzenia wpustów podłogowych oraz wykonania szczelin 

dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Do badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie i zginanie, jeżeli przewiduje je umowa, z 

materiału, z którego wykonuje się podkład, pobrać 3 próbki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Próbki 

pobierać nie rzadziej niż co 1000 m2 podkładu i przechowywać przez 28 dni w warunkach 

twardnienia podkładu. Badania wykonać wg powyższej normy. 

Nierówności podkładu bada się przez przykładanie w dowolnych miejscach dwumetrowej łaty 

kontrolnej, mierząc prześwity miedzy podkładem a łatą z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 

odchyleń powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub z określonym spadkiem wykonuje się 

za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie: 

− temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocą termometru lub termografu w odległości 10 

cm od powierzchni podkładu w miejscu najbardziej odległym od źródła ciepła, 

− wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za 

pomocą higrometru lub higrografu 10 cm od powierzchni podkładu, 

− wilgotności podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wykładzin tekstylnych i z tworzyw 

sztucznych) za pomocą aparatu karbidowego, elektrycznego lub metodą suszarkowo-wagową; 

liczba miejsc pomiaru: podkładów o powierzchni do 450 m2 — co najmniej 3 badania, a dla 

każdych następnych 150 m2 dodatkowo l badanie. Wyniki badań temperatury, wilgotności 

powietrza oraz wilgotności podkładu wpisać do dziennika budowy. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym 

zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem 

zrealizowanego zadania do eksploatacji. 

Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności wykonanej podłogi z projektem i kosztorysem na podstawie oględzin i 

pomiarów posadzki oraz protokołów odbiorów międzyfazowych elementów konstrukcji podłogi, 

− sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

− sprawdzenie spełnienia wymaganych warunków przystąpienia do robót, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych, podkładu i posadzki po uzyskaniu 

przez nią pełnych właściwości technicznych. 

Prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki bada się analogicznie jak podkładu. Połączenie 

posadzki z podkładem sprawdza się, zależnie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i 

oględziny. Grubość posadzki monolitycznej sprawdza się na podstawie pomiarów podczas 

wykonywania, analogicznie jak podkładów. Sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na 

ściskanie — analogicznie jak wytrzymałości podkładów. Badania rozjemcze wykonuje się na 

próbkach wyciętych z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowości spoin wykonuje się 

za pomocą naciągniętego cienkiego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości 

spoin — szczelinomierzem lub suwmiarką. Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego 

na ścieranie wykonuje się, na żądanie zamawiającego, na próbkach pobranych w czasie układania 

posadzki. Badania rozjemcze wykonuje się na próbkach wyciętych z kwestionowanej posadzki. 
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Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru 

częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

Częściowy odbiór powinien być dokonany przez Komisję powołaną przez Inwestora. Z odbioru 

należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne nieprawidłowości wady i usterki 

oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić 

ponowny odbiór pousterkowy. Szczegółowe roboty i etapy podlegające odbiorom częściowym 

określają aktualne normy i przepisy prawne. 

 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Przed 

przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 

dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności : 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne,  certyfikaty i deklaracje zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i 

wyrobów, 

− protokoły odbioru podłoże, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem, 

normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej 

eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić usunięte i ewentualne istniejące wady i usterki. Z 

odbioru końcowego należy spisać protokół oraz dokonać stosowanego wpisu do dziennika budowy. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i po stwierdzeniu przez 

Wykonawcę wszystkich usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne  (posadzki  i podkłady). Warunki i badania techniczne 

przy odbiorze 

− PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- i  ługoodporne. Warunki  i badania techniczne przy odbiorze  
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SST-08 ROBOTY GLAZURNICZE 

SST-09 ZABUDOWY I ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 

SST-10 ROBOTY MALARSKIE    

Kod CPV  45442100-8 

1. WSTĘP.  

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania i odbiory robót malarskich ścian i sufitów.  Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy 

wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− gruntowania ścian, 

− podwójnych powłok malarskich farbami lateksowymi, akrylowymi i termoizolacyjne 

1. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 

norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

W obiekcie będą stosowane następujące materiały: 

− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do 

zastosowanej farby nawierzchniowej i podłoża 

− farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

− do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych należy użyć farb miniowych i tlenkowych 

oraz olejnych farb nawierzchniowych. 

− materiały pomocnicze: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, i inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; środki do odtłuszczania, 

mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża;  

− woda: Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa 

woda pitna.  

2. JAKOŚĆ  

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 

Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 

− pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie 

(certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna), 

− pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH), 
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− wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 

norm 

− karty gwarancyjne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub 

CE.  

3. SPRZĘT 

Do większości robót należy używać:  

− sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do zapraw, 

szpachle i pace metalowe, pędzle i wałki, itp.) , 

− zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (mieszadła koszyczkowe, agregaty 

malarskie ze sprężarkami)  

− drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę, drabiny, rusztowania).  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót malarskich powinien odbywać się w warunkach i w sposób 

gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach 

przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej +30stC należy zachować 

szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu 

jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym 

podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, 

itp.). Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do 

robot malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami, minusowymi temperaturami a także  przed ingerencją osób trzecich 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-

89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Warunki przystąpienia do robot malarskich: 

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 

powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym 

i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 

4%. 

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 

niszczenie powłoki malarskiej. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
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− powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom, 

− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich: 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Roboty 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280. 

Do robót malarskich należy wykorzystywać wyłącznie materiałów i farb gotowych posiadających 

aktualny atest. Zabrania się przygotowywania farb na budowie ze względu na wymagany standard 

jakości materiałów. 

− Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 

− Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru.  

− Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

− Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

 

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić po: 

− Wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  

− Osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 

− Ukończeniu robót instalacyjnych, 

− Wykonaniu nawierzchni gresowych,  

− Dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń. 

 

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić przed: 

− Wykonaniem nawierzchni z wykładzin 

− Osadzeniem wewnętrznego osprzętu elektrycznego, 

 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych: 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 

− bezemisyjna - niewydzielająca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna , 

− dyfuzyjne, 

− odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

− aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk (półmat), 

− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

− bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

− bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robot malarskich. 
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Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robot. 

 

Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

− tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

− płyt włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, elementów metalowych - czystość 

powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządowa. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

− w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 
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• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podłoży i 

nakładania powłok malarskich. 

 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące 

wykonanych robot malarskich, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

− sprawdzenie odporności na wycieranie, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robot: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 
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− sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

8.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót podłogowych 

Jednostką obmiarową jest: [m2] .  

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m . 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 

w rozwinięciu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 

następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

i akceptowanymi przez Inspektora, 

− atesty użytych materiałów budowlanych, 

− Dziennik Budowy, 

− uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

9.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robot 

malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 

STWIORB 

      

str. 63 

8.2.Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robot, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 

są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki i 

przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu, 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
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wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. „Odbiór końcowy". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.  

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

− PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 

− PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

− PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

− PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości zarządzania jakości 

Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000. Wydanie II,
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SST-11 ROBOTY MONTAŻOWE 

Kod CPV  45430000-0 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania i odbioru prac  związanych robotami montażowymi. 

1.2.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

− montaż sufitów podwieszanych, 

− montaż kamer i oświetlenia zewnętrznego, 

− montaż elementów drobnych na elewacji (uchwyty do flag, tablice informacyjne, itp.),  

− montaż tabliczek informacyjnych w budynku,  

− montaż rolet wewnętrznych 

− biały montaż 

− montaż pochwytów i urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 

− zabudowa kuchenna, szafki górne i dolne wraz ze sprzętem  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”.  

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 

odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

2.1. Montaż sufitów podwieszanych 

Sufit podwieszany akustyczny: 

− System (płyta w krawędzi prostej i konstrukcja od jednego producenta) 

− Konstrukcja nośna o odporności na korozję C1 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 

− Waga systemu ok. 2,3 kg/m2 

− Klasa czystości powietrza ISO 4 zgodnie z PN-EN ISO 14644-1:2015, potwierdzone badaniami 

przez niezależną jednostkę badawczą 

− Odporność na dezynfekcję detergentami tj. etanol 70%, podchloryn sodu 2,5%, Virkon S 1% i 

izopropanol 70%. Odporność testowana zgodnie z ISO 11998. 

− Płyty sufitowe mają klasyfikację odporności na pleśń i bakterie: 0 zgodnie z ISO 846 według 

metody C (bakterie) i 10 według ASTM D3273-16 (0% wzrostu grzybów) 

− Odporność na czyszczenie parą nadtlenku wodoru. 

− Klasa pochłaniania dźwięku A (współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95), potwierdzone 

badaniami akustycznymi przez niezależną jednostkę certyfikującą 

− Utrzymanie w czystości: Możliwość: 

• czyszczenia środkami do dezynfekcji 2/rok (wg pkt. 5) 

• czyszczenia parą nadtlenku wodoru 

• przecierania na mokro: 1x/tydzień 

• odkurzania i czyszczenie na sucho: codziennie 
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− Reakcja na ogień: niepalne, niekapiące zgodnie z PN-EN 13501-1 (klasa A2,s1-d0) 

− Deklaracja środowiskowa produktu EPD przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i 

zweryfikowana przez stronę trzecią 

− PŁYTY: Dopuszczalne obciążenie użytkowe do 0,3 kg na płytę bez potrzeby osobnego 

podwieszania lekkich instalacji nasufitowych 

− KONSTRUKCJA: Montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta. Wieszaki nie mogą 

niszczyć płyt podczas montażu/demontażu, haki umieszone równolegle wzdłuż profili nośnych 

lub inne systemowe rozwiązanie. 

− Dostęp do przestrzeni międzysufitowej: higieniczne włazy rewizyjne, bez stosowania silikonu, 

lub inne systemowe rozwiązanie 

− Formaty płyt: 600x600x15 mm, 

− Deklaracja Właściwości Użytkowej, zgodnie z PN-EN 13964 

− Dokument potwierdzający możliwość stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia. 

2.8 Montaż rolet  

W oknach należy zamontować ponownie rolety wewnętrze, zgodnie ze stanem istniejącym.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich 

wartości i cech fizycznych jak również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób 

uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia 

podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą również transportu ręcznego, 

załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania. Materiały 

powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed 

pyleniem lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, 

obciążać ich innymi ciężarami, rzucać.  Powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i 

odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady podano w SO.  

Przygotowanie robót 

− Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem. 

− Wytyczenie na ścianie miejsc montażowych wg projektu. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w  SO „Wymagania ogólne” 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SO oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z SO. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
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następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

− atesty użytych materiałów budowlanych, 

− Dziennik Budowy, 

− uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
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SST-12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

 CPV- 45233250-6 

1. WSTĘP.  

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 

wykonywania i odbioru prac  związanych robotami zewnętrznymi zagospodarowania terenu w ramach 

inwestycji określonej w STWiORB 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

− Ułożenia chodników, opasek (odtworzeniowo)  

− Wykonanie nasadzeń zielonych – trawników, usunięcie pni i korzeni, 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty. 

2.1. Chodniki, opaski 

− kostka betonowa, płyty betonowe 

− podsypka cementowo - piaskowa , 

− podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie o gr.10cm, 

2.2. Składowanie kostki i płyt betonowych 

Płyty betonowe winny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być 

posegregowane wg rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne powinny być ustawione 

na jednym z dłuższych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na 

podkładkach drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 

2.3. Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [3]. Transport i przechowywanie cementu powinny 

być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4.  Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06712 [2]. Na podsypkę stosuje się zaprawę cementowo-piaskową o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość 

pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę 

żwirową - 8%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [2]. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej 

winien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-B-06711 [1]. 

2.5. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-32250 [4]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
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2.6. Zieleń 

− Po wykonaniu prac elewacyjnych oraz ocieplenia i hydroizolacji fundemantów należy 

odtworzyć trawniki.  

− trawa – na terenie wokół budynku, w miejscach, gdzie doszło do zniszczenia trawników przy 

wykonywaniu prac. W celu otrzymania gęstego trawnika, należy stosować około 3 kg nasion 

na 100 m2 powierzchni. Powyższa norma wysiewu jest orientacyjna i może ulec zmianie, jeżeli 

producent wybranej mieszanki zaleca inaczej. 

2.7 Elementy małej architektury 

− Odbojniki parkingowe 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− Robót ziemnych – sprzęt do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

ładowarki itp.). 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

− drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

− transportu mas ziemnych i materiałów do robót drogowych (samochody wywrotki, 

samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) Inwestor udostępnia teren całej działki budowlanej 

wraz z dojazdem od strony drogi publicznej. 

Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Płyty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami w trakcie transportu. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 

je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1.3.Przygotowanie podbudowy 

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie  nawierzchni z płyt betonowych na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
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1.4.Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z płyt betonowych zastosowano podsypkę cementowo- piaskową grub. 

3cm – 5cm. Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z  PN-S-

96026. Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-

żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28,=14 

MPa 

1.5.Warunki przystąpienia do robót 

Płyty na zaprawie cementowo-piaskowej (lub cementowo-żwirowej) można układać bez środków 

ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 

płyt w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 

do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, płyty należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem 

o złym przewodnictwie cieplnym. 

1.6.Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robot ziemnych wykonać demontaż istniejących warstw. Gruz z rozbiórki 

wywieść. Wykonać warstwę podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od 

budynku. 

1.7.Wykonanie podbudowy  

− Uformować warstwę gr. 16cm gruntu do stabilizacji. 

− Cement rozsypać równomiernie w ilości 25kg na 1 m2 

− Ze względu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszać ręcznie do stanu uzyskania 

jednolitej kolorystyki wymieszania. grunt mieszać wielokrotnie z zachowaniem głębokości 

14cm warstwy mieszanej. Zaleca się mieszanie gruntu z piaskiem w mieszarkach 

mechanicznych z zachowaniem proporcji a następnie rozłożenia mieszanki w korycie. 

− Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd. 

− Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z 

PN-B-04481: 1988, (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

− Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancji + 10% i - 20% jej wartości. 

− Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 

poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości. 

− Podbudowa właściwa z kruszywa o frakcji 30-60 mm o grubości 25cm uzupełniona od góry 

kruszywem o frakcji do 30mm 

1.8.Wykonanie podsypki 

− Nawierzchnię z płytek wykonywać ręcznie. Kostkę układać na 3 – 5 cm podsypce piaskowej 

z piasku o frakcji do 2mm w taki sposób, aby szczeliny między płytkami wynosiły od 2 do 

3mm. Szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię płytek przy użyciu 

ręcznych. 

− Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

− Płytki układać ok. 1 cm wyżej od projektowanej niwelety. 
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1.9. Ustawienie obrzeży chodnikowych, krawężników i palisad 

Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 

grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 

koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wód. 

Betonowe obrzeża chodnikowe i palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu. Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piasków w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 

należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Przy 

ustawieniu elementów betonowych należy sprawdzić: 

− dopuszczalne odchylenie linii w planie, które może wynosić ± 0,5 cm na każde 10 m długości 

obrzeża, 

− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±0,5 cm 

na każde 10 m długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

2. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT: 

Po wykonaniu każdego z etapów robót należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru zarówno co do 

jakości wykonanych robót jak i zastosowanych materiałów. Sprawdzeniu podlega zgodność 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową. Podstawą odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu (podbudowa) jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej i 

instrukcją producenta – aprobatą techniczną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 

badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni”: 

− zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w 

zakresie cech zewnętrznych płyt oraz badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych  

− przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym 

odbiorze dostarczonej partii płyt: 

− kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt  

− badania właściwości kruszywa (piasku) cementu i wody 

 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w SST. 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt 

Sprawdzenie ułożenia płyt  polega na zdjęciu na każde 200 m2 nawierzchni 2 płyt w dowolnym 

miejscu sprawdzając układ płyt i mierząc grubość podsypki. Dopuszczalne odchylenia w grubości 

podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w SST. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w 3 dowolnie obranych 
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miejscach na każdych 200 m2 nawierzchni przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej również 

przez sprawdzenie przyczepności zaprawy do płyty. 

3. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne” 

4. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-1 „Wymagania ogólne” 

Po wykonaniu każdego z etapów robót należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru zarówno co do 

jakości wykonanych robót jak i zastosowanych materiałów. Podstawą odbioru robót  zanikających 

lub podlegających zakryciu (gleba i podbudowa trawników) jest pisemne stwierdzenie inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami 

sztuki budowlanej i instrukcją dostawcy. 

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

6. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 

Kod CPV- 45262400 – 5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji stalowych tj. konstrukcja stropodachu na belkach stalowych oraz nadproża 

stalowego dla zadania: „Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74” polegająca na przebudowie wraz z rozbudową 

budynku polegającą na zmianie układu zaplecza kuchennego, remoncie dachu, dociepleniem ścian 

farbą termoizolacyjną, wymianą stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz remoncie wnętrz” 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania konstrukcji żelbetowej stóp i ław fundamentowych 

Podstawą dokumentacji przetargowej i kontraktowej jest projekt wykonawczy konstrukcji. Powyższe 

zestawienie ujmuje asortyment przewidywanych robót, stawiane wymagania techniczne i jakość ich 

wykonania. 

Wymagana otulina w elementach konstrukcji budynku zaznaczona jest na każdym rysunku projektu 

wykonawczego i spełnia warunki określone normą PN-B-03264. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i z polskimi normami. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-

H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające ich oczekiwaną jakość. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 – pkt. 5. 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych wg PN-B-06200 :2002 

2.1.Stal konstrukcyjna 

Gatunki stali S355 i S235. 

Kształtowniki zamknięte wg PN-EN 10210-2 :2000 

Dwuteowniki IPE wg PN-91/H-93419, DIN 1025-5:1995, EN 19-57 

Kątowniki L wg PN-EN 10056-1 :2000 

Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204: 

wyroby hutnicze na dźwigary dachowe – atest „2.2” 
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na pozostałe elementy konstrukcji nośnej – zaświadczenie o jakości „2.1” 

Materiały do wykonywania powłok malarskich – aprobata techniczna i zaświadczenie o jakości. 

Wyroby z blach profilowanych – aprobata techniczna i zaświadczenie o jakości „2.1” 

2.2.Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1.  Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

zaświadczenie jakości 

spełniać wymagania norm przedmiotowych 

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

5.8 oraz 8.8. 

Do połączeń sprężanych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średniodokładne o 

własnościach mechanicznych klasy 10.9, nakrętki klasy 10. Klasa śrub powinna być zgodna z 

normami PN-82/M-82054 oraz PN-83/M-82343. 

Połączenie doczołowe należy sprężyć siłą zgodnie z PN-B-06200 

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wyroby śrubowe klasy 5.8, 8.8. ocynk. - zaświadczenie o jakości „2.1” 

Wyroby śrubowe klasy 10.9 ocynk. - atest „2.2” 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3.Sprzęt do prac spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
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stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

2.4.Sprzęt do połączeń śrubowych 

Do scalania elementów należy stosować sprzęt zgodny z wymaganiami BHP i wymaganiami 

związanymi ze specyfiką robót. 

2.5.Montaż konstrukcji stalowej 

Montaż i regulacja szkieletu stalowego winien być prowadzony zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, z zachowaniem tolerancji i zasad określonych w PN-B-06200:2002 oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom III Konstrukcje Stalowe. 

Wykonawca powinien wykonać projekt technologii montażu i przedłożyć do akceptacji inspektorowi 

nadzoru. Prace montażowe należy rozpocząć od pól ze stężeniami. 

Elementy należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. 

Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić. 

Dla złączy śrubowych należy przeprowadzać sprawdzanie szczelinomierzem w kilku miejscach 

równomiernie rozłożonych na obwodzie połączenia. 

Przygotowanie krawędzi blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i 

łukowego elektrodami otulonymi określają normy PN-75/M-69014 

Podczas montażowego przenoszenia elementu konstrukcji należy ten element dodatkowo usztywnić 

na wyboczenie. 

Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji do fundamentów lub innych stałych 

części obiektu należy zapewnić jej stateczność i geometryczną niezmienność przez stosowanie 

usztywnień montażowych. 

Geometryczną niezmienność konstrukcji najłatwiej zapewnić przez trójkątny układ usztywnień. 

Liczba odciągów powinna być dostateczna do zapewnienia stateczności elementu.  

Każda zmontowana konstrukcja stanowiąca cały obiekt lub jego wyodrębnioną geometrycznie część 

powinna być dokładnie wyregulowana. 

Regulacja konstrukcji polega na doprowadzeniu położenia jej elementów do wymagań wymiarowych 

projektu. Regulację należy wykonywać w kierunkach pionowym i poziomym. Podczas 

przeprowadzania regulacji nie wolno dopuszczać do powstawania dodatkowych naprężeń i 

odkształceń w konstrukcji. Po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą 

doznawać przypadkowego 

przemieszczenia. 

Podlewki z zaprawy cementowej pod elementy konstrukcyjne należy wykonywać po wyregulowaniu 

tych konstrukcji; podlewki należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:3. 

Wymagane badania oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe konstrukcji określa norma PN-B-

06200:2002 w zależności od podanej w projekcie klasy konstrukcji. 

6. 3. Wykonanie połączeń 

3.1. Połączenia spawane 

Wszystkie prace spawalnicze powinny być wykonane zgodnie z polskimi normami. 

Poziom jakości połączeń spawanych wg PN-EN 25817 C – wymagania średnie 

Poziom akceptacji spoin wg PN-EN 1712: - 3 
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Poziom jakości spawalnictwa: - standardowy wg PN-EN 729-3 

Zakres badań połączeń spawanych warsztatowych wg PN-B-06200 :2002: 

dźwigary dachowe kratowe wg tabl. 19 

pozostałe elementy konstrukcji - wg p.9.4.2 b). 

Zakres badań połączeń spawanych montażowych - wg tabl.19 PN-B-06200 :2002. 

3.2. Połączenia przy użyciu śrub zwykłych 

Do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN/91/M-

82342, PN-91/M-82054. 

Do połączę zwykłych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średniodokładne lub zgrubne o 

własnościach mechanicznych klasy 5.8. i 8.8. oraz nakrętki klasy 5 i 8. 

Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniu 

zwykłymi pasowanym) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na dwa zwoje. Nakrętka i 

łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 

łączonych elementów. 

Owalność otworów nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej; skośność otworu nie powinna 

przekraczać 3%. 

Średnica otworów na śruby wynosi d + 1 mm (d - średnica śruby). 

3.3. Połączenia przy użyciu śrub sprężanych 

Blachy czołowe połączeń powinny być wykonywane ze stali uspokojonej i  kontrolowane 

defektoskopowo na rozwarstwienia; po spawaniu należy sprawdzić czy nie nastąpiły pęknięcia 

przyspoinowe, spoiny łączące blachy czołowe z elementem powinny być kontrolowane 

defektoskopowo. 

Do połączeń sprężanych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średni dokładne o 

własnościach mechanicznych klasy 10.9, nakretki klasy 10. Klasa śrub powinna być zgodna z 

normami PN-82/M-82054 oraz PN-83/M-82343 

Połączenie doczołowe należy sprężyć siłą zgodnie z PN-B-06200 

Podczas montażu w temperaturze poniżej zera należy podgrzewać śruby i nakrętki do temperatury 

20st-50stC. 

Cechy śrub i nakrętek powinny być widoczne po montażu. 

W czasie montażu należy chronić oczyszczone powierzchnie przed ponownym zanieczyszczeniem. 

Kontrola połączeń powinna obejmować: klasy śrub, przygotowanie powierzchni, sprężanie połączeń. 

Powierzchnię blach doczołowych łączonych elementów należy oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i 

innych zanieczyszczeń. Powierzchnia przylegania powinna być śrutowana. 

Bezpośrednio po sprężeniu i kontroli należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne połączenia. 

Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru według ‘’wytyczne projektowania i odbioru 

doczołowych połączeń elementów stalowych sprężonych śrubami o wysokiej wytrzymałości’’ 

COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982. 

4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem minimum Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1. 

Styki elementów do spawania na budowie zabezpieczyć czasowo. 

Wykonywanie powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944 oraz instrukcji producentów powłok. 

Kategoria korozyjna środowiska: C2 i C5-M (dla elementów zewnętrznych) wg PN-EN ISO 12944-

2; okres użytkowania - długi (H) wg wg PN-EN ISO 12944-1 
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Powłoki – zestaw farb epoksydowych dopuszczonych do stosowania na terenie Polski o kolorze wg 

projektu architektonicznego. Zestaw farb należy dostosować do wymagań ochrony p.poż. 

Wykonawca powinien przestrzegać norm, przepisów, wytycznych i zasad ogólnych, stosujących się 

do realizowanej zakresu robót, a w szczególności zasad bhp. 

5. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SST-14 ROBOTY ŻELBETOWE 

Kod CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego 

1. Przedmiot stosowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

żelbetowych dot. konstrukcji monolitycznej dla zadania: „Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74” polegająca na 

przebudowie wraz z rozbudową budynku polegającą na zmianie układu zaplecza kuchennego, 

remoncie dachu, dociepleniem ścian farbą termoizolacyjną, wymianą stolarki zewnętrznej i 

wewnętrznej oraz remoncie wnętrz”. 

2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1. 

3. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót żelbetowych. 

4. Określenia podstawowe 

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie wg PN-EN 206-1 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 950 

prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-

00.00 „Wymagania ogólne". 

5. MATERIAŁY 

5.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 

odpowiednim normom. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić 

wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym 
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w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 

wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 

 znak wytwórcy 

 średnicę nominalną 

 znak stali 

 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej 

 atest hutniczy 

 

5.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Cement  - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.  

Domieszki i dodatki do betonu 

Dodatki stosuje się w ilość nie większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 

dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości.   

Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa powinna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 

powinna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do dokumentacji 

powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze 

powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie 

przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić 

dziennik zmian atmosferycznych. 

 

5.3 Charakterystyka i rodzaje betonu 

Beton 

Zaleca się stosowanie betonu towarowego do konstrukcji żelbetowych który musi spełniać 

wymagania określone w projekcie konstrukcyjnym.   

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów na podstawie złożonego 

zapotrzebowania przez kierownika budowy zatwierdzonego przez Inżyniera kontraktu.  

Elementy kotwiące 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych powinny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoka malarską. Elementy powinny być osadzone wg szablonu 

wykonanego na podstawie marki. 

Składowanie materiałów 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem 

z wyspecjalizowanej wytwórni. 

Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych 

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
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betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 

badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

 

5.4 Zbrojenie 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 

• nazwa wytwórcy 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 

• numer wytopu lub numer partii 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

• masa partii 

• rodzaj obróbki cieplnej 

 

6. SPRZĘT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.   

Do podawania mieszanek należy stosować pojemnik lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami 

o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 

giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 

i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych 

i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 

BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

7. TRANSPORT 

7.1 Ogólne wymagania 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 

7.2 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 025 lub 0,5 m3. Czas mieszania 



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 

STWIORB 

      

str. 81 

składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 

mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej).   

7.3 Transport stali zbrojeniowej 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte 

pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób 

nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie 

zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków 

8. WYKONANIE ROBOT 

8.1 Przygotowanie betonowania 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach. 

− sposób pielęgnacji betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji, 

− zestawienie koniecznych badań. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich  Robót  zanikających,   między   innymi  wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp.,  

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.).  

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania powinna być powleczona środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

Betonowanie 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
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deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 

betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę 

przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 

rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację 

betonu. 

Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 200C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, 

a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to 

czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu 

całym przekrojem, albo warstwami.    

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym 

z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki 

o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, 

tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien 

lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5ºC, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 200C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 350C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu (attyka) - należy przed 

rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 

warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. W 

razie konieczności należy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy 

temperaturach granicznych: do + 50C, do-3, poniżej -3 do-10 oraz poniżej -10 do -150C. 

Wymagania te muszą zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodporności.  

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -150C na wolnym powietrzu. 

Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym 

okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +100C powinien być odpowiednio 

przedłużony. 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu.  

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 
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powinny być podane przez projektanta.  

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

a. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− równość   powierzchni   ustroju   nośnego   przeznaczonej   pod   izolację   powinna   

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż 2 mm. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

b. Deskowania i rusztowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych. 

Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy.  Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 

wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w 

całym okresie ich eksploatacji. 

Zaleca się stosowanie deskowania  systemowego. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

Dokumentacji Projektowej. 

c. Montaż zbrojenia 

Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego, w przypadku występowania 

miejscowych zakrzywień, należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia 

itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub 

mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Pręty większych średnic, 

prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio 

umocowanymi trzpieniami. 

Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm. stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub 

podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe . Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, 

jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu 

konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie 

łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. 

Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest 

całkowicie wykorzystana. 

 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 

się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
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żelbetowego określa projekt konstrukcyjny. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 

wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania  

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

9. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

9.1 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

cech wytrzymałości zamówionego betonu towarowego, 

prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

 

a. Badania kontrolne betonu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratorium lub inne uprawnione). Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 

planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym SST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

 

b. Kontrola jakości robót zbrojarskich 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 

nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 

stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 

sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 

zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 

zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, 

jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia 

itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 

10. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiaru jest :  

dla deskowania 1 m2 

dla betonu 1 m3  
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dla zbrojenia 1kg 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej.  

Z kubatury nic potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

11. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

11.1Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w 

Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , ST i inne pisemne 

stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

11.2Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w 

umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

− dziennik budowy, 

− protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

wyniki badań kontrolnych betonu, 

− inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementów konstrukcyjnych, 

− protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

− inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie 

z ustawa Prawe budowane 

 

 Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych elementów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy) 

 

Odbiór końcowy zbrojenia odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
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Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, 

prawidłowości wykonania  złączy i długości zakotwień prętów, 

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

3) normy 

4) aprobaty techniczne 

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Dokumenty odniesienia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U NR 

178 poz.1745). 
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