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Tabela przedmiaru robot
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Demontaze
1 Analiza |Demontaz instalacji o$wietleniowej
wiasna kpl. 1
2 Analiza |Demontaz instalacji niskopradowych CCTV, SSP, przyzywowej
wilasna kpl. 1
Instalacje o§wietleniowe wewnetrzne w budynku
3 | KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe LED - oprawa Al
0502/01 kpl. 54
4 | KNNR S |Oprawy o$wietleniowe LED - oprawa A2
0503/01 kpl. 49
5 | KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe LED - oprawa A3
0502/01 kpl. 13
6 | KNNR 5 |Oprawyawaryjna - oprawa AW1
0503/01 kpl. 15
7 | KNNR 5 |Oprawyawaryjna - oprawa AW2
0503/01 kpl. 189
8 | KNNR 5 |Oprawyawaryjna - oprawa AW3
0503/01 kpl. 1
9 | KNNR5 |Oprawy awaryjna - oprawa AW4
0503/01 kpl. 1
10 | KNNR 5 |Oprawy awaryjna - oprawa AW5
0503/01 kpl. 10
11 | KNNR 5 |Oprawy awaryjna - oprawa EW1
0503/01 kpl. 21
12 | KNNR 5 |Oprawy awaryjna - oprawa EW2
0503/01 kpl. 6
Rozdzielnice niskiego napiecia w budynku
13 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy RG
0405/02 szt. 1
14 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-1
0405/02 szt. 1
15 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-2
0405/02 szt. 1
16 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-3
0405/02 szt. 1
17 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-4
0405/02 szt. 1
18 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-5
0405/02 szt. 1
19 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-6
0405/02 szt. 1
20 | KNNR 5 |Rozbudowa rozdzielnicy R-7
0405/02 szt. 1
21 | KNNR5 |Rozbudowa rozdzielnicy ROS
0405/02 szt. 1
Osprzet instalacyjny
22 | KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - wykonanie otworow
0301/02 szt. 30
23 | KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01 szt. 30
24 | KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
0308/03 szt. 7
25 | KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykregcane o obciazalnosci do 16 A i
0308/05 |przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 szt. 12
26 | KNNR 5 |Laczniki i przyciski o$wietleniowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/02 szt. 11
Przewody oraz trasy kablowe instalacji elektrycznej wewnetrznej
27 | KNNR 5 |Przewody N2XH 5x4
0209/02 m 40
28 | KNNR S |Przewody N2XH 3x4
0209/02 m 150
29 | KNNR 5 |Przewody N2XH 3x2,5
0209/02 m 1 000!
30 | KNNR S |Przewody N2XH 4x1,5
0209/02 m 200!
31 | KNNR S |Przewody N2XH 3x1,5
0209/02 m 2000
32 | KNNR 5 |Przewody NHXH 3x2,5
0209/02 m 50
33 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych
0102/02 m 500
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Nr

Podstawa

Opis robot
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Tlos¢

34

KNR 4-03
1001/03

Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu betonowym

100

35

KNR 4-03
1012/01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

100

36

Analiza
wlasna

Odtworzenie, malowanie

100

Pomiary i sprawdzenia elektryczne

37

KNR
13-21
0301/03

Pomiary nat¢Zenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku

kpl.pom.

100

38

KNNR 5
1303/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

250

39

KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)

prob.

49

40

KNNR 5
1303/03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

41

KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej

szt.

System sygnalizacji pozaru

42

KNR
AL-01
0102/06

Montaz centrali sygnalizacji pozaru z pelnym wyposazeniem

szt.

43

KNR
AL-01
0601/07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego

system

44

KNR
AL-01
0603/08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow

lin.

45

KNR
AL-01
0401/02

Montaz czujek pozarowych-optyczna czujka dymu

szt.

225

46

KNR
AL-01
0401/02

Montaz czujek pozarowych-Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

szt.

47

KNR
AL-01
0401/02

Montaz wskaznika zadzialania WZ

szt.

49

48

KNR
AL-01
0402/02

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego

szt.

27

49

KNR
AL-01
0401/02

Montaz sygnalizatoréw

szt.

27

50

KNR
AL-01
0404/09

Montaz modulow monitorujaco-sterujacych

szt.

56

51

KNR
AL-01
0404/09

Montaz elektrotrzymaczy

szt.

52

KNR
AL-01
0404/09

Montaz zasilacza certyfikowanego wraz z akumulatorami.

szt.

53

KNNR 5
0209/01

Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8mm

1 600

54

KNNR 5
0209/01

Przewody HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm

1000

55

KNNR 5
0209/01

Przewody HDGs PH90 3x1,5mm?2

1000

56

KNR
AL-01
0604/06

Proby, badania, pomiary instalacji SSP

57

Analiza
wlasna

Licencje

58

Analiza
wlasna

Materialy dodatkowe, pomocnicze

59

Analiza
wlasna

Szkolenie personelu, testy, pzeglady gwarancyjne systemu SSP wraz z wymiany materialow eksploatacyjnych

System telewizji dozorowej - CCTV

60

KNR
AL-01
0501/02

Montaz kamer zewnetrznych systemu CCTV

szt.

61

KNR
AL-01
0501/01

Montaz kamer wewnetrznych systemu CCTV

szt.

18
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
62 KNR  |Montaz szafki CCTV wraz z wyposazeniem
AL-01
0503/04 szt. 1
63 KNR  |Montaz monitora do podgladu CCTV
AL-01
0701/01 szt 2
64 | KNNR 5 |Przewody UTP kat. 6
0209/01 m 1500
65 Analiza |Materialy pomocnicze, montazowe, okablowanie inne
wiasna kpl 1
66 KNR  |Uruchomienie systemu CCTV
AL-01
0604/01 szt 1
System kontroli dostepu
67 | KNNR S |Montaz szafek SKD 1-wejsciowych wraz z wyposazeniem
0404/01 szt. 4
68 KNR  |Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - czytnik zblizeniowy
AL-01
0301/01 szt. 4
69 |KNR 5-08 |Montaz przyciskow wyjscia
0307/02 szt. 4
70 |KNR 5-08 Montaz przyciskow ewakuacyjnych
0307/02 szt. 4
71 KNR Montaz kontaktronéw magnetycznych
AL-01
0304/01 szt 4
72 KNR  |Montaz elektrozaczepow
AL-01
0304/01 szt 4
73 Analiza |Komplet kart zblizeniowych
wilasna szt 1
74 | KNNR 5 |Okablowanie
0209/01 m 200
75 Analiza |Materialy pomocnicze, montazowe, inne
wiasna kpl 1
76 Analiza |Uruchomienie systemu KD
wiasna szt 1
System przyzywowy
77 | KNNR 5 | Przycisk wezwania/kasowania
0409/01 szt. 79
78 | KNNR 5 |Przycisk wezwania z gniazdem systemowym
0409/01 szt. 180
79 | KNNR 5 | Przycisk wezwania - pociagany
0409/01 szt. 82
80 | KNNR 5 |Przycisk wezwania z wyswietlaczem
0409/01 szt. 12
81 | KNNR 5 |Modut pokojowy z lampka sygnalizacyjna
0409/01 szt. 80
82 | KNNR 5 |Modut pokoju stuzbowego z lampka sygnalizacyjna
0409/01 szt. 80
83 | KNNR 5 |Lampka sygnalizacyjna jednokierunkowa
0503/01 kpl. 2
84 | KNNR 5 |Lampka sygnalizacyjna dwukierunkowa
0503/01 kpl. 3
85 | KNNR 5 |Wyswietlacz informacyjny
0503/01 kpl. 7
86 | KNNR 5 |Kontroler strefowy
0409/01 szt. 2
87 | KNNR 5 |Telefon DECT/IT
0409/01 szt. 5
88 | KNNR 5 |Okablowanie
0209/01 m 4000
89 Analiza |Materialy pomocnicze, montazowe, okablowanie inne
wlasna kpl 1
90 Analiza |Uruchomienie instalacji przyzywowej, szkolenie obstugi
wlasna szt 1
Prace dodatkowe
91 Analiza |Dokumentacja powykonawcza
wilasna kpl 1
92 Analiza |Prace nieuwzglednione
wilasna kpl 1
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Nr

Opis

Demontaze

Instalacje o$wietleniowe wewngetrzne w budynku

Rozdzielnice niskiego napigcia w budynku

Osprzget instalacyjny

Przewody oraz trasy kablowe instalacji elektrycznej wewngtrznej

Pomiary i sprawdzenia elektryczne

System sygnalizacji pozaru

System telewizji dozorowej - CCTV

System kontroli dostgpu

System przyzywowy

Prace dodatkowe
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