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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Demontaże

1   Analiza 
własna 

Demontaż instalacji oświetleniowej
kpl. 1

2   Analiza 
własna 

Demontaż instalacji niskoprądowych CCTV, SSP, przyzywowej
kpl. 1

Instalacje oświetleniowe wewnętrzne w budynku
3 KNNR 5 

0502/01
Oprawy oświetleniowe LED  - oprawa A1

kpl. 54
4 KNNR 5 

0503/01
Oprawy oświetleniowe LED  - oprawa A2

kpl. 49
5 KNNR 5 

0502/01
Oprawy oświetleniowe LED  - oprawa A3

kpl. 13
6 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa AW1

kpl. 15
7 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa AW2

kpl. 189
8 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa AW3

kpl. 1
9 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa AW4

kpl. 1
10 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa AW5

kpl. 10
11 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa EW1

kpl. 21
12 KNNR 5 

0503/01
Oprawy awaryjna  - oprawa EW2

kpl. 6
Rozdzielnice niskiego napięcia w budynku

13 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy RG
szt. 1

14 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-1
szt. 1

15 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-2
szt. 1

16 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-3
szt. 1

17 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-4
szt. 1

18 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-5
szt. 1

19 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-6
szt. 1

20 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy R-7
szt. 1

21 KNNR 5 
0405/02

Rozbudowa rozdzielnicy ROS
szt. 1

Osprzęt instalacyjny
22 KNNR 5 

0301/02
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów

szt. 30
23 KNNR 5 

0302/01
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

szt. 30
24 KNNR 5 

0308/03
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 7
25 KNNR 5 

0308/05
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 12

26 KNNR 5 
0306/02

Łączniki i przyciski oświetleniowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
szt. 11

Przewody oraz trasy kablowe instalacji elektrycznej wewnętrznej
27 KNNR 5 

0209/02
Przewody N2XH 5x4

m 40
28 KNNR 5 

0209/02
Przewody N2XH 3x4

m 150
29 KNNR 5 

0209/02
Przewody N2XH 3x2,5

m 1 000
30 KNNR 5 

0209/02
Przewody N2XH 4x1,5

m 200
31 KNNR 5 

0209/02
Przewody N2XH 3x1,5

m 2 000
32 KNNR 5 

0209/02
Przewody NHXH 3x2,5

m 50
33 KNNR 5 

0102/02
Układanie rur winidurowych

m 500
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34 KNR 4-03 

1001/03
Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym

m 100
35 KNR 4-03 

1012/01
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 100
36   Analiza 

własna 
Odtworzenie, malowanie

m 100
Pomiary i sprawdzenia elektryczne

37 KNR 
13-21 

0301/03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

kpl.pom. 100
38 KNNR 5 

1303/01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 250
39 KNNR 5 

1305/01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

prób. 49
40 KNNR 5 

1303/03
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1
41 KNNR 5 

1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej

szt. 9
System sygnalizacji pozaru

42 KNR 
AL-01 

0102/06

Montaz centrali sygnalizacji pozaru  z pelnym wyposazeniem

szt. 1
43 KNR 

AL-01 
0601/07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego

system 1
44 KNR 

AL-01 
0603/08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów

lin. 3
45 KNR 

AL-01 
0401/02

Montaz czujek pozarowych-optyczna czujka dymu

szt. 225
46 KNR 

AL-01 
0401/02

Montaz czujek pozarowych-Wielosensorowa czujka dymu i ciepła

szt. 5
47 KNR 

AL-01 
0401/02

Montaz wskaźnika zadzialania WZ

szt. 49
48 KNR 

AL-01 
0402/02

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego

szt. 27
49 KNR 

AL-01 
0401/02

Montaz sygnalizatorów

szt. 27
50 KNR 

AL-01 
0404/09

Montaz modulów monitorujaco-sterujących

szt. 56
51 KNR 

AL-01 
0404/09

Montaz elektrotrzymaczy

szt. 8
52 KNR 

AL-01 
0404/09

Montaz zasilacza certyfikowanego wraz z akumulatorami.

szt. 1
53 KNNR 5 

0209/01
Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8mm

m 1 600
54 KNNR 5 

0209/01
Przewody HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm

m 1 000
55 KNNR 5 

0209/01
Przewody HDGs PH90 3x1,5mm2

m 1 000
56 KNR 

AL-01 
0604/06

Próby, badania, pomiary instalacji SSP

szt 1
57   Analiza 

własna 
Licencje

kpl 1
58   Analiza 

własna 
Materialy dodatkowe, pomocnicze

kpl 1
59   Analiza 

własna 
Szkolenie personelu, testy, pzeglady gwarancyjne systemu SSP wraz z wymiany materialów eksploatacyjnych

kpl 1
System telewizji dozorowej - CCTV

60 KNR 
AL-01 

0501/02

Montaz kamer zewnetrznych systemu CCTV

szt. 6
61 KNR 

AL-01 
0501/01

Montaz kamer wewnetrznych systemu CCTV

szt. 18
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62 KNR 

AL-01 
0503/04

Montaz szafki CCTV wraz z wyposażeniem

szt. 1
63 KNR 

AL-01 
0701/01

Montaż monitora do podglądu CCTV

szt 2
64 KNNR 5 

0209/01
Przewody UTP kat. 6

m 1 500
65   Analiza 

własna 
Materialy pomocnicze, montazowe, okablowanie inne

kpl 1
66 KNR 

AL-01 
0604/01

Uruchomienie systemu CCTV

szt 1
System kontroli dostępu

67 KNNR 5 
0404/01

Montaż szafek SKD 1-wejściowych wraz z wyposażeniem
szt. 4

68 KNR 
AL-01 

0301/01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik zbliżeniowy

szt. 4
69 KNR 5-08 

0307/02
Montaż przycisków wyjścia

szt. 4
70 KNR 5-08 

0307/02
Montaż przycisków ewakuacyjnych

szt. 4
71 KNR 

AL-01 
0304/01

Montaż kontaktronów magnetycznych

szt 4
72 KNR 

AL-01 
0304/01

Montaż elektrozaczepów

szt 4
73   Analiza 

własna 
Komplet kart zbliżeniowych

szt 1
74 KNNR 5 

0209/01
Okablowanie

m 200
75   Analiza 

własna 
Materiały pomocnicze, montażowe, inne

kpl 1
76   Analiza 

własna 
Uruchomienie systemu KD

szt 1
System przyzywowy

77 KNNR 5 
0409/01

Przycisk wezwania/kasowania
szt. 79

78 KNNR 5 
0409/01

Przycisk wezwania z gniazdem systemowym
szt. 180

79 KNNR 5 
0409/01

Przycisk wezwania - pociągany
szt. 82

80 KNNR 5 
0409/01

Przycisk wezwania z wyświetlaczem
szt. 12

81 KNNR 5 
0409/01

Moduł pokojowy z lampką sygnalizacyjną
szt. 80

82 KNNR 5 
0409/01

Moduł pokoju służbowego z lampka sygnalizacyjną
szt. 80

83 KNNR 5 
0503/01

Lampka sygnalizacyjna jednokierunkowa
kpl. 2

84 KNNR 5 
0503/01

Lampka sygnalizacyjna dwukierunkowa
kpl. 3

85 KNNR 5 
0503/01

Wyświetlacz informacyjny
kpl. 7

86 KNNR 5 
0409/01

Kontroler strefowy
szt. 2

87 KNNR 5 
0409/01

Telefon DECT/IT
szt. 5

88 KNNR 5 
0209/01

Okablowanie
m 4 000

89   Analiza 
własna 

Materiały pomocnicze, montażowe, okablowanie inne
kpl 1

90   Analiza 
własna 

Uruchomienie instalacji przyzywowej, szkolenie obsługi
szt 1

Prace dodatkowe
91   Analiza 

własna 
Dokumentacja powykonawcza

kpl 1
92   Analiza 

własna 
Prace nieuwzględnione

kpl 1
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Nr Opis
Demontaże
Instalacje oświetleniowe wewnętrzne w budynku
Rozdzielnice niskiego napięcia w budynku
Osprzęt instalacyjny
Przewody oraz trasy kablowe instalacji elektrycznej wewnętrznej
Pomiary i sprawdzenia elektryczne
System sygnalizacji pozaru
System telewizji dozorowej - CCTV
System kontroli dostępu
System przyzywowy
Prace dodatkowe
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