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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej 

STWiORB lub Specyfikacją) jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, 

a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia 

materiałów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją zadania pod nazwą: 

„Rozbudowa pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 

72/74 na działce nr ew. 5/1 z obr.4-03-19 w dzielnicy Białołęka w m. st. Warszawie Wraz z 

przebudową części zaplecza oraz przebudową dachu” realizowana w ramach inwestycji 

„Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie 

przy ul. Mehoffera 72/74” w zakresie instalacji elektrycznych. 

2. KODY CPV 

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych 

31343000-2 Izolowane złącza kablowe 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45317400-6 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem planowanych robót budowlanych objętych niniejszą Specyfikacją są czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych w zakresie zgodnym 

z dokumentacją projektową. W zakres tych robót wchodzą: 

− Instalacja oświetlenia podstawowego - w zakresie wymiany samych opraw na LED w 

miejscach po świetlikach ( bez demontażu okablowania) 

− Instalacja oświetlenia awaryjnego (wraz z nowoprojektowaną instalacją zasilającą), 

− Instalacja CCTV, 

− Instalacja przyzywowa, 

− System Sygnalizacji Pożarowej. 

4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Prace towarzyszące: 

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń od rozpoczęcia, do zakończenia robót i ich 

odbioru końcowego. 

Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej kalkulacji i przyjmuje się, że jest on wliczony w cenę 

umowną.  
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Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego nie występują. 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

5.1. Organizacja robót budowlanych 

Potencjalnym wykonawcom, przed przystąpieniem do przetargu, zaleca się udział 

w spotkaniach podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty oraz: 

− zapoznanie się z lokalizacją, w których będą wykonywane prace określone w umowie, 

− zapoznanie się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem 

i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu oraz rygorem utrzymania 

czystości. 

Po udzieleniu zamówienia niedopuszczalne jest powoływanie się Wykonawcy 

na niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń, w celu 

żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zadba o to, aby podczas wykonywanych robót budowlanych nie doszło 

do naruszenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

5.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania i czynności w celu zastosowania się 

do obowiązujących przepisów i aktów normatywnych z zakresu ochrony środowiska, zarówno 

w miejscu prowadzenia robót jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robót 

budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 

wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. 

Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji 

Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Robót związanych z bezpieczeństwem na 

terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych 

odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy dla własnych 

potrzeb oraz zapewnia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich środków mających na 

celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonywanych przez siebie robót. 

5.6. Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i pory wjazdu na teren budowy. 

Dostawca podczas transportu materiałów na budowę powinien stosować się do przepisów 

wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy to również przestrzegania nośności 

wagowej poszczególnych ulic dojazdowych. 

5.7. Ogrodzenie terenu budowy 

W razie konieczności Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy teren 

robót wraz z ewentualnie przechowywanymi na budowie materiałami poprzez wybudowanie 

tymczasowego wygrodzenia placu budowy i/lub zatrudnienie ochrony. Za teren budowy 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W razie konieczności Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy chodniki 

i jezdnie znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych robót, jak również drogi dojazdowe. Jeśli 

konieczne okaże się wykonanie czasowej organizacji ruchu, koszty jej opracowania i wdrożenia 

leżą po stronie Wykonawcy robót. 

6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB, 

Specyfikacja) – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, 

znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń, 

− zamawiający, inwestor – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, kupująca na rynku towary i/lub usługi; na której ciążą 

dodatkowo obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, 

− wykonawca - osoba fizyczną lub prawna, podmiot publiczny lub grupa takich osób lub 

podmiotów, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorców, które oferują na rynku 

wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktu lub 

świadczenie usług, 
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− aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu 

do określonego obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań, 

− deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału tub 

wyrobu, 

− certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu, 

− wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku 

do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, 

− dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dziennik prowadzony 

w formie elektronicznej na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej, 

− inspektor nadzoru – osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, sprawująca nadzór na robotami budowlanymi z ramienia 

inwestora, 

− kierownik budowy – osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

− projektant – osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

− dokumentacja projektowa – projekt budowlany (jeśli jest wymagany); projekt 

wykonawczy zawierający plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne 

określenie rodzaj i zakres robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 

wykonywania; przedmiar robót; informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(jeśli jest wymagana); inne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odrębnymi przepisami, 

− przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/roboty-budowlane-prowadzenie-robot-budowlanych-przepisy-prawne-podzial-obowiazkow-aa-rpkQ-PgBb-ggzF.html
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opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 

podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

− dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

− dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

(jeśli są wymagane), 

7. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych typów i paramentów materiałów, 

urządzeń oraz rozwiązań projektowych określonych w projekcie, jak również materiałów 

i urządzeń równoważnych z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, 

jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

Montaż urządzeń, podłączenie, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszą odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania normami, dokumentami 

wskazanymi w projekcie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

oraz zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie niezbędnych, aktualnych certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 

oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania certyfikacji, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią 

deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązującego 

stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawców jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają 

aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez 

dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi 

konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie 

składania zamówienia wyspecyfikowane w projekcie urządzenia nie są już produkowane), 

należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. Wszelkie 

zmiany typów, parametrów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 

w stosunku do projektu wymagają zatwierdzenia przez inwestora, inspektora nadzoru 

i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą spełniać 

wymagania dokumentacji projektowej, aktualnych przepisów oraz odpowiednich norm. 

Jakość montażu elementów instalacji podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozwolenie_na_budow%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_budowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Protoko%C5%82y_odbior%C3%B3w_cz%C4%99%C5%9Bciowych_i_ko%C5%84cowych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Operat_geodezyjny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ksi%C4%85%C5%BCka_obmiar%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dokumentacja_budowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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8. SPRZĘT 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn oraz montażem muszą być wykonane 

przez osoby przeszkolone, a w przypadku, gdy wymagają tego przepisy – posiadające 

stosowne uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się 

w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe oraz demontażowe przy wykorzystaniu 

sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i p. poż. Sprzęt i narzędzia 

wykorzystywane do wykonania prac objętych Specyfikacją muszą być sprawne, regularnie 

konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. 

Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który 

nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki 

transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być 

sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające 

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi 

środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych należy przewidzieć wykorzystanie 

następującego sprzętu budowlanego: 

− samochód dostawczy o ładowności min. 2 t 

− wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą, 

− urządzenia pomiarowe, 

− elektronarzędzia, 

− narzędzia ręczne. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe użytkowane przez wykonawcę powinny posiadać aktualne 

świadectwa legalizacji. 

Każde użyte urządzenie lub narzędzie musi posiadać odpowiednią klasę ochrony izolacji. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien uzgodnić z zamawiającym dostępność 

miejsca do składowania sprzętu budowlanego oraz poszczególnych materiałów. 

9. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi 

środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa pracy. 

Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z oprawami oświetleniowymi 

i stosować się do wskazań na opakowaniach. 
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W przypadku wystąpienia ryzyka uszkodzeń transportowych należy stosować dodatkowe 

opakowania transportowanych materiałów. 

Przy planowaniu robót wykonawca powinien wziąć pod uwagę możliwości transportowe 

dostawcy pod kątem terminów realizacji zamówienia. 

10. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH 

Podstawę do wykonania prac stanowi dokumentacja projektowa. 

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac montażowych/demontażowych należy 

wykonać prace porządkowe, w celu nierozprzestrzeniania zanieczyszczeń po czynnym 

obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

przed osobami postronnymi. 

Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach 

ustawionych we wskazanym przez zamawiającego miejscu. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia robót jak i w otoczeniu miejsc, w których są 

składowane materiały potrzebne do wykonania robót jak i odpady. W przypadku szkód 

powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów 

naprawy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór 

wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi odpłatnie, z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania swoimi siłami i na własny koszt 

zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót musi nastąpić protokolarne przekazanie frontu robót przez 

zamawiającego. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 

elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 

pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi być przeprowadzone zgodnie 

z regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca 

powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem 

praktycznym. Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy 

zamawiającym i wykonawcą, wskazania zamawiającego oraz użytkownika, a także protokół 

przekazania placu budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z dokumentacją techniczną, wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

dotyczących prac montażowych oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. 

Wszelkie prace związane z przyłączeniem się do istniejącej instalacji elektrycznej muszą być 

wykonywane przy odłączonym napięciu sieciowym, a poprawność tych połączeń 

potwierdzona przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznych wykonawca ma obowiązek: 

− zapoznać się z dokumentacją projektową, 

− skompletować niezbędną ilość materiałów, 

− skompletować niezbędne narzędzia i urządzenia, 
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− wykonać trasowanie przebiegu instalacji (łącznie z geodezyjnym wyznaczaniem tras kabli 

ziemnych – jeśli występują), 

− wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji. 

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych 

w dokumentacji projektowej oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną. 

Roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich niezbędnych wymogów oraz 

wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. 

Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w 

żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

Wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 

instalacyjnych przez ściany i stropy) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie 

w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 

konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje na zewnątrz budynku wraz z obróbką 

i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych, musi być 

prowadzone w porozumieniu i uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót elektrycznych oraz 

inspektorem nadzoru robót budowlanych. 

Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku należy wykonać 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Przejścia przez przegrody przewodów powinny posiadać odporność ogniową wymaganą dla 

danej przegrody. 

Ponadto wykonawca ma obowiązek: 

− brania udziału w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach 

koordynacyjnych, 

− uzgadniania robót ze zleceniobiorcami innych branż w fazie przygotowania i realizacji 

budowy, 

− wykonania i przekazania inwestorowi dokumentacji powykonawczej, 

− przeprowadzenia szkoleń personelu użytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenia, 

− opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

− przekazania pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) 

dostawców/producentów urządzeń zainstalowanych na obiekcie oraz dostawców części 

zamiennych, 

− uruchomienia i doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 
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− udzielenia gwarancji prawidłowego funkcjonowania wybudowanych instalacji i urządzeń 

w pełnym okresie gwarancyjnym oraz przeniesienie gwarancji długoterminowej 

na producentów urządzeń, 

− określenia kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

11. KONTROLA I BADANIA WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

wykonywania robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. Wyniki 

przeprowadzonych badań uznaje się za poprawne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami przepisów i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 

ponowne badania. Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane inspektorowi nadzoru 

na każde żądanie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące czynności: 

− sprawdzenie zgodności polegające na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót ze Specyfikacją oraz dokumentacją projektową, 

− badanie materiałów użytych do budowy - następuje przez porównanie ich cech 

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji, w tym na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacji oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne, 

− oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu poprawności mocowania konstrukcji 

i urządzeń, sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji i podłączenia urządzeń, 

− przeprowadzenie wymaganych prób, badań i pomiarów. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji budowy. 

Pracownicy wykonujący poszczególne prace montażowe/demontażowe muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie właściwe dla wykonywania danych robót. Przed przystąpieniem do 

prac kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu BHP i zapoznania 

ekipy budowlanej z możliwymi zagrożeniami podczas prac, podczas transportu materiałów 

oraz rozładunku i załadunku materiałów. 

12. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez inspektora nadzoru: 
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− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu.  

12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Odbiór należy potwierdzić stosownymi protokołami. 

12.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części lub etapu robót. Odbioru 

robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Odbiór należy potwierdzić stosownymi protokołami. 

12.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Osiągnięcie 

gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru. 

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie 

wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie 

prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  
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12.4. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi,  

− dziennik budowy – oryginał i kopię (w przypadku dziennika papierowego),  

− obmiar robót (jeśli wymagany),  

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  

− sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

− protokoły prób i badań,  

− protokoły odbioru robót zanikających,  

− rozliczenie z demontażu,  

− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  

− protokoły szkoleń, 

− inne dokumenty wymagane przez inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 

pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

13. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  

− dla urządzeń   [szt.] 

− dla kabli, rur   [mb] 

− dla zestawów   [kpl.] 

− dla materiałów masowych [kg] 

Przy wycenie należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym wymagania ogólne, które 

mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W przedmiarze 

robót wyspecyfikowano jedynie podstawowe materiały, urządzenia i części składowe 

instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, czynności, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

wyspecyfikowanych elementów instalacji. Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, 

zamocowania, izolacje (o ile nie zostały oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić 

w wycenie. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 
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elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych 

wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji 

i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium 

doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 

poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych 

w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych 

przez inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości 

robót należy uwzględnić możliwość ich zwiększenia. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją. Będzie sporządzony przez wykonawcę po 

powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.  Do pomiaru używane będą tylko sprawne 

narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany 

pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 

wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru − miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

• długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość robót wykonanych od początku budowy, 

• dane osoby sporządzającej obmiar. 

14. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się przed opracowywaniem swojej oferty z wszelkimi 

dokumentami będącymi podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej 

oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki 

sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent 

jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 

zawartych w dokumentacji projektowej i innych dokumentach przekazanych przez inwestora. 

w wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem za 

pośrednictwem inwestora. 
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15. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w STWiORB i dokumentacji projektowej. Cena obejmuje: 

− robociznę,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez komisję 

odbiorową protokół końcowy odbioru robót. Szczegóły rozliczenia wykonawcy z inwestorem 

regulują zapisy umowy. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych zawartych w niniejszej STWiORB obejmuje wszystkie warunki określone 

w wymienionych dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

− ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

− rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów, 

− rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

− PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-41-2017-09e.html
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− PN-HD 60364-4-442: 2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 

dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego 

i niskiego napięcia, 

− PN-HD 60364-4-443: 2006-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie, 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne, 

− PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie, 

− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach, 

− PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń 

i końcówek przewodów a także samych przewodów, 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP), 

− wytyczne CNBOP-PIB W-0005:2019 „Stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych 

z normą PN-EN ISO 7010”, 

− inne przepisy i normy przywołane w ww. dokumentach, 

 

 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=6QXwK3Do&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-1%3A2012P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=6QXwK3Do&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-1%3A2012P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=6QXwK3Do&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-1%3A2012P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

