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P_TOM IV_ETAP2_ELEKTRYKA.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Etap 2 — Przebudowa ul. Zbéjnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta
1 Etap 2 - ul. Zbéjnicka na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta
1.1 Sie¢ oswietleniowa
1.11 Demontaz
1/KNNR 5 Kopanie rowdéw do odkopania kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. Il1 m3
d.1./0701-02
1.1
138 m3 138,000
RAZEM 138,000
2|/KNNR 5 Demontaz i wyziezienie istniejagcych kabli o masie do 1.0 kg/m - w rowach kab- |m
d.1./0707-02 lowych recznie
1.1|analogia
440 m 440,000
RAZEM 440,000
3/KNNR 5 Demontaz i istniejgcych stupéw oswietleniowych o dt. czgsci nadziemnej 8 m  |szt.
d.1./1001-01
1.1|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
4/ KNNR 5 Zasypywanie rowdw po demontazu kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll |m3
d.1./0702-02
1.1
138 m3 138,000
RAZEM 138,000
1.1.2 Montaz
5/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1./0701-02
1.2
178 m3 178,000
RAZEM 178,000
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,4 m m
d.1./0706-01
1.2
444 m 444,000
RAZEM 444,000
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE 75 mm m
d.1./0705-01 Krotnos¢ = 2 (Dwie rury)
1.2
8+6 m 14,000
RAZEM 14,000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE 75 mm m
d.1./0705-01
1.2
6+6+6+6 m 24,000
RAZEM 24,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-02
1.2
509-14-24 m 471,000
RAZEM 471,000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1./0713-02 tych
1.2
14+24 m 38,000
RAZEM 38,000
11|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1./0702-02
1.2
178 m3 178,000
RAZEM 178,000
12|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o dt. czesci nadziemnej: 8 m - stup |szt.
d.1./1001-01 z demontazu
1.2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
13|/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.1./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
1.2
13 kpl. 13,000
przew.
RAZEM 13,000
14/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa z demontazu szt.
d.1./1004-01
1.2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
1.2
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
16/KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pier-|pomiar
d.1./1303-03 wszy)
1.2
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
17\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Sie¢ napowietrzna ENEA Operator
18/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
d.1.2/0903-02 czy o dtugosci do 12.0 m
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - osprzet 04-12/ |szt.
d.1.2/0902-01 10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
d.1.2|0907-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21/KNNR 5 Przewieszenie istniejgcych przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej nn  |km/1
d.1.2/0904-01 na nowy stup. przew.
analogia
1,2 km/1 1,200
przew.
RAZEM 1,200
22|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |m
d.1.2/0905-02 nych o przekroju 4x70 mm2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
23|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2|{1301-02;
SST-1-6
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pier-|pomiar
d.1.2/1303-03; wszy)
SST-1-6
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-01;
SST-1-6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Petla indukcyjna
26/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm w celu |m
d.1.3/0101-01 utozenia petli indukcyjnej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
27/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie -|m
d.1.3]0101-02 petle indukcyjne
30 m 30,000
RAZEM 30,000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.3/0203-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 2-31 Wypetienie masg zalewowg szczelin po rowkowaniu pod petle indukcyjng m
d.1.3/0315-05
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.4 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
30/ KNNR 5 Kopanie rowéw w sposéb reczny - odkrycie kabli w celu utozenia rur ostono- m3
d.1.4/0701-02 wych
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 120 mm na istniejagcym kablu nn 0,4 |m
d.1.4|0705-01 kV
6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6 m 72,000
RAZEM 72,000
32|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.4/0702-02
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
2 Ustugi ogdlne
33 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Etap 2 — Przebudowa ul. Zbéjnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta
1 Etap 2 - ul. Zbéjnicka na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta
1.1 Sie¢ oswietleniowa
1.1. Demontaz
1
1/KNNR 5 0701- |Kopanie rowoéw do odkopania kabli w sposéb reczny w |m3 138,000
d.1./02 gruncie kat. 1l
1.1
2|KNNR 5 0707- |Demontaz i wyziezienie istniejgcych kabli o masie do 1.0 |[m 440,000
d.1./02 kg/m - w rowach kablowych recznie
1.1|analogia
3|/KNNR 5 1001- |Demontaz i istniejgcych stupow oswietleniowych o dt. szt. 13,000
d.1.|01 czesci nadziemnej 8 m
1.1|analogia
4/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow po demontazu kabli wykonanych m3 138,000
d.1./02 recznie w gruncie kat. Ill
1.1
1.1 Montaz
2
5|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 178,000
d.1.|02 1
1.2
6/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 444,000
d.1.|01 szerokosci do 0,4 m
1.2
7|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z HDPE 75 mm m 14,000
d.1./01 Krotno$¢ = 2 (Dwie rury)
1.2
8/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z HDPE 75 mm m 24,000
d.1.|01
1.2
9/KNNR 5 0707- |Ukiadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych |m 471,000
d.1./02 recznie
1.2
10|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach, pustakach m 38,000
d.1./02 lub kanatach zamknietych
1.2
11/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 178,000
d.1./02 gruncie kat. lll
1.2
12|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o dt. czesci |szt. 13,000
d.1.|01 nadziemnej: 8 m - stup z demontazu
1.2
13|KNNR 5 1003- |Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 13,000
d.1./03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
1.2 latarn do 10 m
14 /KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - szt. 13,000
d.1.|01 oprawa z demontazu
1.2
15/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego|pomiar 3,000
d.1./02 niskiego napiecia
1.2
16| KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd |pomiar 3,000
d.1./03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
1.2
17|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |[szt. 3,000
d.1./01 miar)
1.2
1.2 Sie¢ napowietrzna ENEA Operator
18/KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi |stup 1,000
d.1./02 wirowanych - pojedynczy o diugosci do 12.0 m
2
19/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 1,000
d.1.|01 nej nn - osprzet O4-12/10
2|analogia
20|/KNNR 5 0907- |Montaz uziomdw lub przewodow uziemiajgcych w grun- |m 10,000
d.1.|02 cie kat.lll
2
21|KNNR 5 0904- |Przewieszenie istniejgcych przewoddw nieizolowanych |km/1 przew. 1,200
d.1.|01 linii napowietrznej nn na nowy stup.
2|analogia
22/KNNR 5 0905- |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn ty-/m 58,000
d.1./02 pu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego|pomiar 1,000
d.1.|02; SST-I-6 niskiego napiecia
2
24 KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1,000
d.1.|03; SST-I-6 3-fazowy (pomiar pierwszy)
2
25/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1,000
d.1.|/01; SST-1-6 miar)
2
1.3 Petla indukcyjna
26/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 30,000
d.1./0101-01 nych na gt. do 5 cm w celu utozenia petli indukcyjnej
3
27/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $ér.do 28 mm uktadane p.t. w goto- m 30,000
d.1./02 wych bruzdach w betonie - petle indukcyjne
3
28/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 30,000
d.1.|01 mm2 wciggane do rur
3
29|KNR 2-31 0315- |Wypetnienie masg zalewowg szczelin po rowkowaniu m 30,000
d.1./05 pod petle indukcyjng
3|analogia
1.4 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
30|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw w sposéb reczny - odkrycie kabli w celu |m3 34,000
d.1./02 utozenia rur ostonowych
4
31/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 120 mm na ist- |m 72,000
d.1.]01 niejgcym kablu nn 0,4 kV
4
32/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 34,000
d.1./02 gruncie kat. Il
4
2 Ustugi ogdine
33 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.2|kalk. wtasna
34 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1,000
d.2|kalk. wtasna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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