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2. CZzESC OGOLNA

2.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU
Przebudowa ul. Zbojnickiej w Szczecinie z podziatem na dwa etapy:
1) Etap 1 - Przebudowa ul. Zbéjnickiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskie;

2) Etap 2 — Przebudowa ul. Zbdjnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Projekt obejmuje swoim zakresem m.in.:
— przebudowe stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z wymiang odcinka kabla,
— przebudowe zigcza kablowego sieci nn 0,4 kV wraz z linig zasilajaca,
—  przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej i obejmuje:

— Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowywania, transportu
i skladowania,

— Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

— Wymagania dotyczace Srodkow transportu,

— Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

— Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

2.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robot budowlanych
Wykonawca przed przystapieniem do przetargu winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz:

— zapoznac sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich dostepnosc;
— zapoznac sie z ogélnymi warunkami realizacji robét.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie magt powotywac sie na niedostateczng znajomo$¢ miejsca realizacji rob6t
lub zty dostep do miejsca wykonywania prac w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik Robdt bedzie jako jedyny
bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:

— bezpieczenstwo na terenie budowy,
— prowadzenie dziennika budowy,
— kontakty z organami kontroli.

Najpdzniej w dniu przystapienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot wraz z kopig
uprawnien.

Zabezpieczanie interesow osdb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw 0sdb trzecich.
Ochrona $rodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z ochrong $rodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezbednych
zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac
do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem
na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapisdbw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych
obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wkasnych potrzeb oraz zapewnia na wtasny koszt
wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg byé sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Przew6z takimi Srodkami transportu powinien gwarantowa¢ transport materiatbw bez uszkodzen
i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

2.4. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazly sie w tej specyfikacji sq zgodne albo réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.
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3. Wrasciwoscl WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

— posiada deklaracje zgodno$ci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagarn rozporzadzenia (rozporzadzen).

—  znakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z inwestorem oraz zespotem
projektowym lokalizacje oraz typ urzadzenia oraz przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia
powyzszego. Wszystkie materiaty, ktdre nie spetniajqg wymogdéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np.
materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasno$ci) bedg uznawane
za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

3.1. KABLE | PRZEWODY

Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji elektrycznych stosowaé kable o przekrojach wskazanych
w dokumentacji projektowej, spetniajgce podstawowe wymagania:

— Napiecie znamionowe kabli: 0,6/1 kV,
— Najnizsza dopuszczalna przez producenta temperatura uktadania: -5°C
— Temperatura pracy: od -30°C do + 90°C

3.2. Stup
Stup z zerdzi wirowanej E typu 04-12/10.

Strunobetonowa zerdz energetyczna typu E wyprodukowana z betonu klasy C40/50, oznaczana znakiem CE zgodnie
z normg PN-EN 12843:2008. Klasa ekspozycji XC4, XF2 wg normy PN-EN 206-1:2003

Nosnos¢: 10 kN, dtugosc catkowita zerdzi: 12 m, waga catkowita: ~1800 kg, sita niszczaca: min. 18 kN. Kolor oznacznika:
czerwony

3.3. RURY OCHRONNE PRZEPUSTOWE

Rury RHDPE 110 mm. Srednica zewnetrzna: 110, grubo$é $cianki: 5,5 mm. Odporno$é na $ciskanie min. klasy 450 wg
PE-EN 61386-24 dla rur 110 mm. Sztywnos¢ obwodowa wg PN-EN 1S0-9969:2008 wieksza niz 8 kN/m2,

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT

Sprzetinarzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacjg musza by¢ sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi
BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktdry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno
wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg byé sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzen
i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Potrzebne Srodki transportu - samochdd dostawczy 0,9t.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. UKLADANIE LINIl KABLOWEJ

Kable uktadaé po trasie wskazanej na zataczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia
poprzeczne pod drogami wykona¢ metoda bezrozkopowg (przecisk hydrauliczny), a kabel uktada¢ w rurze ostonowej
HDPE 110/6,3 mm koloru niebieskiego.

W przypadku konieczno$ci wykonania rozkopu jezdni, prace skorelowa¢ z robotami drogowymi.
W gruncie nie mogg znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy.
W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzq iloscig kamieni, kabel na catej diugosci uktadaé w rurze ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowa¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest
realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla i przy
kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek
samozaciskowych o szeroko$ci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.

6.2. POSADOWIENIE SLUPA LINIl NAPOWIETRRZNEJ

Stup posadowi¢ i wyposazy¢ zgodnie np. z ,katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi
0 przekrojach 25-120 mm2 na zerdziach wirowanych (LnNi — ENSTO).

Na potrzeby posadowienia stupa oraz doboru fundamentéw dokonano oceny podfoza gruntowego. W miejscu
projektowanego posadowienia stupa grunt ocenia si¢ jako ,$redni”.

Dobrano ust6j fundamentowy UB2. Gtebokos¢ posadowienia: 2,3 m. Pod stope zerdzi podtozy¢ plyte stopowq
o wymiarach 0,3 x 0,3 m. Stup wstawiany w otwér ¢0,8 m i zalany 0,944 m3 betonu B 15. 0,3m od powierzchni zasypac
gruntem rodzimym. Zasypka przy stupie powinna by¢ utozona ze spadkiem 5% od stupa.

W przypadku zalania stupa betonem, prace montazowe na ustawionym stupie zalanym betonem, prowadzi¢ minimum po
trzech dniach potrzebnych na zwigzanie betonu. Petng wytrzymato$¢ fundament osigga po dwudziestu o$miu dniach od
zalania.

Wszystkie prace fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PB-B-06050:1999 ,Geotechnika — roboty
ziemne — wymagania ogolne”

Stup wyposazy¢ zgodnie albumem jako stup odporowy 04-12/10 m.in. w:
— Haki wieszakowe,
— Uchwyty odciggowe,
— Poprzecznik,
—  Uchwyty odciggowe,
—  Ustoj fundamentowy,

— Uziom wraz z potaczeniem.
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6.3. POSADOWIENIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Podziemne oraz nadziemne cze$ci stupow do wysokos$ci 40 cm na terenem pomalowaé antykorozyjng farbg antykorozyjng
(szary metaliczny).

Stupy muszg posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli - gérna krawedz otworéw powinna by¢ na rzednej
50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na ztacza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupdw do 20cm
nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw. We wnekach
mocowac ztacza kablowe w Il klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wkiadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu 1ZK-2-02a,

- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-4-03.

Stupy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem, wnekami na tabliczki bezpiecznikowe w strone pobocza.

Potaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupéw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2, 750V.

Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koricowki kabli w stupach zabezpieczy¢ termokurczliwymi
kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach potaczy¢ przewod PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka.
Uziemienia stupow.

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe o
warto$ci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uziomoéw: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m — 2 szt. + bednarka
FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem
gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczyé zaciskéw uziemiajacych
wszystkich projektowanych stupdw.

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robot. Kontrole bedg dotyczyty zgodnosci
z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej. Zanim instalacje
elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny byé poddane badaniom i prébg okre$lonym w normach. Préby i
pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci potaczen.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na poszczegoinych etapach robét
Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalaciji elektrycznej. Wykonanie
tych czynno$ci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia
Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodno$ci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zostaé odnotowane
w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

— Zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

—  Zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

—  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i pokazac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien byé zgodnie
z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentaciji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych, stupdw i latarni: szt., kpl.,
— dla przewoddw: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robét fundamentowych: szt., kpl., m3, m2,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla robot ziemnych: m lub m3.

Objetos¢ wykopu okre$lona w mé jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

— Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdw roboczych,

— Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

—  Protokoty odbioréw cze$ciowych,

— Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

— Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacj.

WyzZej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej Wykonawca rob6t elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru
koricowego. Odbioru koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

Obowigzkowo w sktad komisji wchodza;

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
Kierownik robot elektrycznych,

—  Przedstawiciele Uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

— opis systemu

— liste gtéwnych dostawcdw i podwykonawcéw wraz z adresami
—  liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

—  opis serwisu i konserwacji

— liste serwisu w razie koniecznosci naprawy

— liste czesci zamiennych.

Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie strony.

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:
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okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstug,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,
likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny te obejmuja;

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robét nie zawierajq
podatku VAT.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projektowane instalacje nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami,
a w szczegblnosci:

a.

b.

™o a0

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym m.in.:

a.

PN-HD 60364-4-41:2017 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa”

PN-HD 60364-5-54:2011 — ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne”

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego napiecia,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
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