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1. CzESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
(likwidacja kolizji) przebudowy ul. Zbdjnickiej w Szczecinie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt branzy drogowej przebudowy ul. Zbdjnickiej w Szczecinie

e Zlecenie Inwestora

e Warunki likwidacji kolizji Orange Polska S.A. 45372/TTISIOU/P/2019 z dnia 20.09.2019 r.
e Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych.

e Mapa do celéw projektowych/wtdrnik w wersji elektronicznej 1:500

e Wizja lokalna

e Obowigzujace normy i przepisy prawne

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe ul. Zbdjnickiej w Szczecinie w dwadch
etapach:

Etap 1 — ul. Zbdjnicka na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej.

Etap 2 - ul. Zbdjnicka na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta.

Inwestycja w catosci miesci sie na dziatkach ewidencyjnych nr 4/1, 4/2, 4/4, 2, 3, 33/1, 33/6, 39/38, 39/9,
39/8, 39/33, 39/34, 43/11, 43/12, 43/13, 39/35, 43/15, 39/36, 39/26, 1/10, 37/4, 43/16, 43/21, 252/3, 36/9,
39/19, 44/40 obreb Pogodno 132

Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw.

1.4. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Przebudowe infrastruktury Orange Polska S.A.:
o budowa mikrokanalizacji Swiattowodowej rurkg doziemng 12/8 mm — 223 m
o wyciagniecie i ponowne wprowadzenie mikrokabla do mikrokanalizacji,

o regulacje wysokosci posadowienia ram istniejgcych studni.

1.5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajgce z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie
w obszarze przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odlegtosci do innych obiektéw uregulowane
sq W zapisach norm

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.




1.6. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujgce przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej nie spowodujg
wytwarzania odpadéw lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla
Srodowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r.
w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegblnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

2. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa uktadu drogowego ul. Zbdjnickiej wymaga przetozenia oraz zabezpieczenia istniejacych tras
kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami i znajdujgcymi sie w nich kablami oraz przebudowe
napowietrznej sieci telekomunikacyjnej.

Przebudowa bedzie wykonywana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, w zwigzku z czym prace nalezy
zaplanowac tak, aby przerwy w transmisji ograniczyc¢ jedynie do niezbednego minimum.

2.1. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Istniejgcy infrastrukture znajdujaca sie w zakresie opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania
prac drogowych, a elementy przeznaczone do pozostawienia pod drogg lub wjazdami na posesje
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi fi 120 mm.

Rury i kable odkopywac recznie w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia podczas prac zabezpieczajacych.

W trakcie wykonywania prac drogowych przewidzie¢ kontrole nad gtebokoscig posadowienia istniejgcej
infrastruktury, a w przypadku zmian rzednych zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia. Projektuje sie
regulacje wysokosci posadowienia ram istniejgcych studni kablowych w celu dostosowania do nowych
rzednych i nawierzchni.

2.1.1. KaBeL OKH010107-B

Kabel OKH010107-B objety przebudowg zostat wybudowany na podstawie opinii NK nr 121/2019 w 2020
roku. Od studni nr BO38 7 przy ul. Zbdjnickiej 9 do studni nr BS1466 przy skrzyzowaniu ul. Alpinistow
i Wysokogorskiej wybudowano mikrokanalizacje z mikrorurki 12/8 mm o tgcznej dtugosci 588 m
i wprowadzono w nig kabel A-DQ2Y 12J. Kabel zakoriczono na zfgczach przelotowych nr 252286 w studni
B038 7 oraz 252287 w studni BS1466.

W ramach likwidacji kolizji projektuje sie budowe nowego odcinka mikrokanalizacji mikrorurkg 12/8 mm na
odcinku 222 m, wg trasy wskazanej na zatgczniku graficznym. Kabel A-DQ2Y 24J) wypig¢ ze ztacza nr 252286
i wycofaé w obie strony: do pkt t2 (poczatek wybudowanej mikrokanalizacji) oraz do studni B0O38 4.

Kabel utozy¢ w mikrorurce po nowej trasie. Odtworzy¢ ztgcze nr 252286 zgodnie z pierwotnym uktadem
potaczen (spawanie na wprost).

2.1.2. INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANA

Wzdtuz ul. Zbdjnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Alpinistéw przebiega projektowana sieci
telekomunikacyjna wg projektu opracowanego na zlecenie Orange Polska:

t-681/2018 — budowa przytgczy teletechnicznych do budynkdw przy ul. Zbdjnickiej i Harnasiéw. W momencie




opracowywania niniejszego projektu inwestycja pozostawata w fazie przygotowarn do budowy. Przed
przystgpieniem do robét budowlanych, ustali¢ z Inwestorem (Orange Polska) postep prac nad zadaniem.

3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robdt :
- demontaz i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz studni kablowych,

Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

a) Wpykonanie pomiaréw ustalajgcych doktadng lokalizacje tras.

b)  Wytyczenie nowych punktdw montazu zdemontowanych elementoéw,

c) Zabezpieczenie terenu robdt ziemnych poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza
d) Odtaczenie napiecia i roztgczenie potaczen przebudowywanych sieci,

e) Wykonanie robdt objetych projektem

f)  Przetgczenie

g) Wykonanie pomiardéw elektrycznych utozonych kabli.

h)  Uporzadkowanie terenu budowy.

2. lIstniejgce obiekty budowlane :
a) podlegajgce adaptacji:

- kanalizacja teletechniczna,

- telekomunikacyjna linia napowietrzna,
b) podlegajace rozbidrce

- kanalizacja teletechniczna,

- telekomunikacyjna linia napowietrzna,

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane bedg w poblizu czynnych linia SN 15 kV oraz nN 0.4kV i innych sieci uzbrojenia
podziemnego — duze zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.
Prace wykonywane na placu budowy w poblizu ciezkiego sprzetu.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw — istnieje zagrozenie potracenia
pracownikéw przez pojazdy mechaniczne. Przy montazu dzwigiem samochodowym stupa linii napowietrznej
zaistnieje zagrozenie przygniecenia pracownikéw. Przy wykonywaniu wykopu wystgpi zagrozenie
przysypania pracownikéw w przypadku obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujgcy przy inwestycji
winni posiadac kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robdt powinny byé oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz
W oparciu o obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw

Przed rozpoczeciem robot nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujgcych przy
realizacji zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone
podopisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.

a) Prace przy robotach przetagczeniowych na sieci energetycznej muszg byé wykonywane na polecenie
pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowad,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢é pracownika w odziez roboczg i
ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.




d) Sprzetochrony osobistej pracownikéw powinien pospadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego
uzytkowania.

4, UWwAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
odpowiednich wtascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robét celem przekazania placu budowy oraz
wystgpi¢ o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Szczegblng uwage zwrdci¢ na projektowang docelowg rzedng terenu. Gtebokos$é utozenia elementow
dopasowac do docelowej rzednej.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowac z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy.
Zachowac obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan
i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg, a w szczegdlnosci gazociggiem,
wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury.
Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢é w dokumentacji powykonawczej.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje sie tym, ze:

Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania sciekow,

Nie wymaga zasilania w energie elektryczng,

Nie wytwarza odpaddw statych

Nie emituje hatasu, wibracji, zaktécen, elektromagnetycznych, ani zadnego
promieniowania

Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

6. Nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne

PwnNpE

b




6. ZALACZNIKI

6.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel. 660-770-709, biuro@via-projekt.pl, NIP 594-150-94-54



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
=~ IZBA INZYNIEROW

—=
%{ BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 .

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0037(3)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt
3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 15a ust. 1, ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0241/PWBT/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a. ust. 1 oraz ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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== ..7 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-593-YMI-KVK *

Pan Hubert Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




ZACHODNICPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

‘:

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0011(5)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Kawicki
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur, dnia 4 czerwca 1986 r. w Nowogardzie

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0109/PWOT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiagzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

/.’.:’.'55575‘ Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kawicki
ul. 5 Lipca 32A, 70-376 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




Podpis jest pragfdiowy

@ POLSKA
. 1 Z B A
[ .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXA-RLZ-6MA *

Pan Piotr KAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0108/15

adres zamieszkania ul. 5 Lipca 32a, 70-376 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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6.2. ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINEJ NR 774/2020 z DNIA 20.08.2020 R.

_PREZYDENT MIASTA SZCZECIN Szczecin, dnia 2020-08-20

ODPIS PROTOKOLU NR 774/2020

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.774.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-07-23

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z przylaczami i lokalizacja wpustéw deszczowych, sieci

o$wietleniowej, energetyczmej 0,4kV i 15kV wraz z lokalizacja ZK, kanalizacji teletechnicznej,
napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Szczecin, ul.Harnasiow, dz.nr 1/10dr, 39/26 [2132]; ul.Lwowska, dz.nr 2dr [2132]; ul. Krakowska, dz.nr
3dr, 33/1, 46/1dr [2132]; ul.Zbéjnicka, dz.nr 4/1dr, 4/2dr, 4/4dr, 39/8, 39/9, 39/19dr, 39/33dr, 39/36dr,
39/38, 43/11, 43/15, 43/16, 43/21, 44/29, 44/40dr, 252/3 [2132]; ul.Europejska, dz.nr 43/12dr, 43/13dr
[2132]; ul.Alpinistow, dz.nr 36/9dr [2132].

Informacja dodatkowa do projektu
przebudowa ulicy Zbdjnickiej.

WNIOSKODAWCA .
VIA PROJEKT LUKASZ SZAWARYNSKI
70-781 SZCZECIN, UL. POMARANCZOWA 43/15

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA )
GMINA MIASTO SZCZECIN ZARZAD DROG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
71-214 SZCZECIN, UL. SEBASTIANA KLONOWICA §

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, 730, 1309.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegélnione w klauzuli informacyjnej aktualnej mapy do celow
projektowych, a mianowicie Nr: 1144, 1145, 612/1, 1711, 1711/1, 1711/2, 1711/3 podlegajq ochronie i
Strona 1z 4
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zgodnie z projektem winny byc¢ zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Kto wbrew przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub
magnetyezne i urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia
wlasciwych — organéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych
podlega karze grzywny.

Wydgzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szezecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacjg ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkdw
technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego

przelozenia ponosi jego wiasciciel.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ w technologii samopoziomujacej

Studnie rewizyjne nalezy usytuowaé w osi pasa ruchu, w miejscach najmniej narazonych na dziatanie k6t

pojazdow.

ol

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duze;j
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonaé przekopy
prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wlacznie.

8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ planszg koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:

1. Skrzyzowania, zblizenia z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej prowadzié
recznie z zachowaniem ostroznoéci.

3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robot powiadomié PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Strona 2z 4
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
Orange Polska S.A. — uzgodniono bez uwag.

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. - uzgodniono z uwagami:

1. W miejscach kolizji stosowac normg PN-76/E-05125.

2. Przed przystapieniem do robdt doktadng trasg uzgodnic w ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.

3. W przypadku zbliZen i skrzyzowan z kablami o$wietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi
AROTA.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do

drzew/krzewdw pod nastgpujacymi warunkami;

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewéw na odleglos¢ mniejsza niz 2,0 m jest

niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewow,

przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub

przewiertu sterowanego, tj. bez konieczno$ci wykonywania otwartych wykopow.

Nie mozna manewrowac sprzg¢tem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebie koron nie mozna sktadowa¢ Zadnych materiatow ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechaé zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Przywrodcenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomié tut. Wydzial i zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkod.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

ERVE Y

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglo$ci wigkszej niz 2,0m od

pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie ziemia urodzajna z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzew/krzew6w po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami.

. W obrebie koron nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

. W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcia¢ na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

9. Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.

N W

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.] prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczesnie informuje sig, Ze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewow spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjna karg
pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Strona3z4

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel. 660-770-709, biuro@via-projekt.pl, NIP 594-150-94-54

14



Multimedia Polska S.A. — uzgodniono bez uwag.

UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Przy zbliZeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac recznie
(z wylaczeniem przeciskdw sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualna wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedtozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktorej
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Strona 4z 4
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6.3. WARUNKI TECHNICZNE ORANGE POLSKA NR 45372/TTISIOU/P/2019 z DNIA 20.09.2019 R.

Orange Polska Via Projekt kukasz Szawarynski

Hurt

ul. Pomararnczowa 43/15

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 70-809 Szczecin
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

al. Marszatka J. Pilsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

tel.: 89 525 20 59 fax.: 89 525 22 86

www.hurt-orange.pl

Olsztyn, 20 wrzesnia 2019 r.

Numer pisma:45372/TTISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa ulicy

Zbajnickiej w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Zbdjnickiej w Szczecinie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca napowietrzna i doziemna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonaé¢ przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Orangs Polska Spéfia Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jero
Xl Wydzial Gosporarczy Krajowego Hejestn: Sadowego pod numerem 0000010361 R

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Na zataczonym planie
sytuacyjnym istnisjace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwiazane z
infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 20056r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokos$d jezdni lub chodnika wystajaca 0,5 m poza obszar i
zabezpieczona przed zamulaniem;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgioszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw . nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

feanz do Rejestro Pr

i anega przez Sad Rejor
NIP 536-02-50-995; 2 pc

e mst Warszawy
apitalem zakladoeym wyno:

Cym 3937 072.437 Zlotych
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢é do OPL, uzgoedni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obsiuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skiadadé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w
Olsztynie, al. Marszatka J. Pitsudskiego 63a.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentagji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w
Olsztynie przy al. Marszatka J. Pitsudskiego 63a. (sprawe prowadzi Mariusz Tanski tel. 89 646 34 96).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfacznie firmie specijalizujacej sig¢ w robotach
telstechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. OfSzczecin (70-631 Szczecin, ul. Heyki 27C, tel. 91 485 50 Q0),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosc Orange Polska
S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (02 - 683 Warszawa, ul. Barttomieja 2, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dzial Utrzymania Sieci w Olsztynie (10-310 Olsztyn, ul. Marii
Zientary-Malewskie] 57 tel. 89 537 00 00), ktéra kompleksowe konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wlasnos¢é Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakoéé dostarczanych przez OPL ushug, moZe zrealizowac wylacznie wskazana
powyzej firma. )

no
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy Jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykeonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowse lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcia?y sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigey ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzdér wiadcicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Péinoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Poznan

ul. Glogowskiego 19

60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych w Olsztynie

al. Marszalka J. Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speini¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej

tablicy nastgpuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbioram prac .

= szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwenlaryzacja geodezyjng wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.
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s Z czynnodci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protoké
odhbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralna czesé warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych Srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznoéé nalezy uregulowac w
terminie okreglonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Mariusz /r'wki
//,

wny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zataczniki:
1. Wysokosé optat
2.1 egz. planu sytuacyjnego.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutlu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pé#n. zmianami) , a takze zawierad o$wiadczenie, o
ktédrym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacije o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z seri 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZzynierow,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z Kkopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

- W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i achrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kericowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastrukiury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace 7
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwogcia pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentagji projektowe.

Oplaty za swiadczeny nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL Zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru kercowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OFL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdl jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbicru
koncowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnegj stanowiacej-wlasnosé OPL nalezy spemnic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kantakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel. 660-770-709, biuro@via-projekt.pl, NIP 594-150-94-54
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na stapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwe] komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczagce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia zakoriczenia prac, .

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi Iliterami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pcd ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupemia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel. 660-770-709, biuro@via-projekt.pl, NIP 594-150-94-54
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6.1. UzZGODNIENIE ORANGE POLSKA NR 11440/TTISIA/P/2021/JP z DNIA 25.03.2021R.

Orange Polska S.A. Via Projekt

tukasz Szawaryriski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Ul. Piskorskiego 21
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 70-809 Szczecin

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.. 77 424 11 07

Opole, 25 marzec 2021 r.

Numer pisma: 11440/TTISIA/P/2021/JP

Temat: uzgodnienie projektu przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku z zadaniem
pn. "Przebudowa ul. Zbdjnickiej w Szczecinie z podziatem na dwa etapy:

Etap 1 - przebudowa ul. Zbdjnickiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej;

Etap 2 - przebudowa ul. Zbdjnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta."

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odpowiedzi na
wniosek jak w temacie informuje, ze projekt przetozenia i zabezpieczenia sieci Orange Polska S.A. (zwana
dalej ,,OPL") uzgadnia.

Przefozenie sieci telekomunikacyjnej oraz jego zabezpieczenie nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym
projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencig w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyzZnaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: disu.rwuuiiSzcz@orange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Jarostaw Paszko
T et

Gitéwny specjalista d/s Infrastruktury.

Zataczniki: 1. Projekt budowlano - wykonawczy

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM YV
BRANZA TELETECHNICZNA
Zadanie:
~Przebudowa ul. Zbéjnickiej w Szczecinie z podziatem na dwa etapy:
1) Etap 1-Przebudowa ul. Zbdjnickiej na odcinku od ul, Krakowskiej do ul, Europejskiej
2) Etap 2=Przebudowa ul. Zbdjnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”

Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Orange Polska S
z.wfza:m: Slect 11T
Vel i Obabugi F.Iiem:l
. ul Zetarna 2, A0-851 Ketowioe
Reprezentowany przez:
Projekt uzgodniono w zakresie infrastruktury
P Orange Polaka S.A.
Zarzad Drég i Transportu
o e e Ze Wl [N uzgodnienia 11440/TTISIA/P/2021/JP
Miejskiego w Szczecinie itm dn. 25.03.2021 r
ul. Klonowica 5, by F '
: Zarzad Dro Jarostaw Paszko
71-241 Szczecin i Transportu Miegjskiego _
P
Adres: Gléwny specjalista ds. Infrasirukiury

Dz. ewid. nr4/1, 4/2, 4/4, 2, 3, 33/1, 33/6, 39/38, 39/9, 39/8, 39/33, 39/34, 43/11, 43/12, 43/13, 39/35,
43/15, 39/36, 39/26, 1/10, 37/4, 43/16, 43/21, 252/3, 36/9, 39/19, 44/40 obreb Pogodno 132

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Projektanci i sprawdzajacy zgodnie oswiadczaja, Ze projekt opracowano w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PODPIS:
pi ) . mgr inz. Piotr Kawicki
g Projektant: uprawnienia budowlane nr ZAP/0109/PWOT/15
£
2
_% Sprawdzaiacy: mar inz. Hubert Majchrowski
= P Jacy: uprawnienia budowlane nr ZAP/0241/PWBT/19
Szczecin, grudzien 2020
EGZ......
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7. RYSUNKI

Rys. T1.
Rys. T2.
Rys. T3.

Mapa pogladowa
Plan zagospodarowania terenu
Schemat przebudowy kabla OKH010107-B OPL
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. Dz, ewid. 1 471, 92, 9% 2.3, 3377, 3916, 39038, 3975, 398, 39133, 3934, 4317, 4312, 43773, 39735, 45775, 39036,
Adres inwestycji: O 426, 110, 571, 4316, 43/31, 2523, 3619, 39119, 44/40 obreh Pogodno 152
Temat: Mapa pogladowa skala
Branza: telekomunikacyjna Data opracowania: listopad 2021 r. Podpis
p! P p
X mgr inz. upr.
Opracowat: Hubert Majchrowski ZAPI0241/PWOT/9
. . mgr inz. upr.
Projektant: Piotr Kawicki ZAP/0109/PWOT/15
. . mgr inz. upr.
Sprawdzajacy: Hubert Majchrowski ZAPI0241/PWOT/9
Rysunek nr T1 Arkusz 1/1
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' 9 remat ETAPII 1:500
i s Branza: telekomunikacyjna Data opracowania: listopad 2021 r. Podpis
LEGENDA:. - Opracowat: mar inz. ) s
— — —- projektowana trasa kabla/kanalizac;ji Hubert Majchrowski ZAPI0241/PWOT/19
— - projektowana rura ostonowa Projektant: Piot Kamioki ZAPIOI0GPWOTHS
. . . . mgr inz.
~—— - granice dziatek geodezyjnych Sprawdzajacy: Hubert I\gllajchrowski ZAP/ozﬁ%woww
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Stan istniejgcy
ul. Wysokogorska
Istniejace ztacze |
® =@ SZCZECIN/ZS2286
3M BPEO 1.5 DROP o
Istniejgce ztgcze B038 7 g Zbdjnicka 7
SZCZECIN/ZS2287 Stelaz SZ-2 ©
3M BPEO 1.5 DROP E=S Ny
g BS1466 .8 Zbdjnicka 9 Szafa MMP |
@ Stelaz SZ-2 Zbojnicka 27 [ENE) N Studnia MMP
c d = ST.1601.11.261
Q.
—= @
< X
- -q‘% Xt Q X
= ) / 8038 7
o (o], {OF
>
I
- ) / |
ul. Zbgjnicka ul. Zbgjnicka ul. Zbdjnicka
| / |
- ]
Stan projektowany
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@® =@ SZCZECIN/ZS2286
3M BPEO 1.5 DROP o
Istniejace ztacze B038 7 g Zbojnicka 7
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| % BS1466 ‘5 Zbojnicka 9 Szafa MMP |
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C d —
£ =
—= @
< X
| _ -q‘% Xt Q X
5 o / 5.0 B038 7
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| E o) o) A ) M \ |
o \\z - \'.ZI;/
'_ 5 B038 5 |
ul. Zbgjnicka ul. Zbgjnicka ul. Zbdjnicka
I I
T — e
| \ / ' 7 |
| N |
Sposé6b wykonania prac:
Po trasie od pkt t2 do t23 utozy¢ doziemnie mikrorurke 12/8 mm.
Przejscia pod projektowanym wjazdem w rurze ostonowej
grubosciennej (np. HDPE 75/5,4 mm).
Po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji kablowej OPL
(osobny schemat) oraz mikrokanalizacji 12/8 mm kabel A-DQ2Y 24
J (OKZ010107-B):
- wypiac¢ ze zlgcza nr ZS2286 w studni B038 7,
- wycofa¢ w obie strony poza zakres przebudowy,
- ponownie umiesci¢ w mikrokanalizacji’kanalizacji kablowe;j
(po nowej trasie)
LEGENDA: - p_onowtnle wyspawac w ztgczu ZS2286, zgodnie ze stanem inuzz\t/;iji_ Przebudowa ul. Zbéjnickiej w Szczecinie
ierwotnym. :
—{5Z— - istniejgca kanalizacja Orange Polska P Y _
Adres inwestycji: Dz. ewid. nr 4/1, 42, 4/4, 2, 3, 33/1, 33/6, 3938, 39/9, 398, 39/33, 39/34, 43/11, 43/12, 43/13, 39/35, 43/15, 39/36,
m _ istniejaca kanalizacja Multimedia Polska 39/26, 1/10, 37/4, 43/16, 43/21, 252/3, 36/9, 39/19, 44/40 obreb Pogodno 132
o o ) ] Przebudowa kabla OKH010107-B skala
—— }— - istniejgca kanalizacja do demontazu Temat: Orange Polska .
—F— - projektowana kanalizacja Orange Polska Branza: telekomunikacyjna Data opracowania: listopad 2021 r. Podpis
——— - mikrorurka z kablem w kanalizacji mar inz
. grinz. upr.
——— - mikrorurka z kablem - doziemnie Opracowat. Hubert Majchrowski ZAPI0241/PWOTH9
O - istniejgca mufa $wiattowodowa OPL ) mgr inz. uor.
Projektant: ) s P
< - kierunek wycofania kabla Piotr Kawicki ZAPI0109/PWOT/5
- kierunek ponownego wiozenia kabla oy mgr inz. upr.
< p g Sprawdzajacy: |y pert Majchrowski ZAPIO241PWOT/9
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