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Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2025 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 
Lp. Nazwa działu 
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Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2025 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
Nr  

 pozycji 
Kod pozycji Nr  

 STWiORB 
Opis robót i obliczenia  j.m. Ilość / liczba 

PRZEDMIAR: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2025 

1   BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

1.1   PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1 
d.1.1 

 

KNR 2-23 
0310-04 
analogia 

 <Demontaż bramek i przygotowanie terenu pod 
ponowny montaż po wykonaniu wymiany 
nawierzchni> 

 szt.  

   
 

2 
 

2,000 szt.  
   

 

 RAZEM  2,000 
2 
d.1.1 

 

KNR 2-31 
0803-01 
analogia 

 <Rozebranie nawierzchni z trawy sztucznej wraz z 
utylizacją> 

 m2  

   
 

30,00 * 62 
 

1 860,000 m2  
   

 

 RAZEM  1 860,000 
3 
d.1.1 

 

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12 

 <Wywiezienie sztucznej trawy samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km> 

 m3  

   
 

poz.2 * 0,05 
 

93,00 m3  
   

 

 RAZEM  93,00 

1.2   PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA 

4 
d.1.2 

 

KNR 2-31 
0103-04 

 

 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 

 m2  

   
 

poz.2 
 

1 860,000 m2  
   

 

 RAZEM  1 860,000 
5 
d.1.2 

 

KNR 2-31 
0107-01 

 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym - <średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm> 
Krotność = 0,3 

 m3  

   
 

poz.2 * 0,01 
 

18,600 m3  
   

 

 RAZEM  18,600 
6 
d.1.2 

 

KNR 2-23 
0201-01 

 Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm 
luzem 

 m2  

   
 

poz.2 
 

1 860 m2  
   

 

 RAZEM  1 860 
7 
d.1.2 

 

KNR 2-02 
0607-01 
analogia 

 <Rozłożenie maty podkładowej pod nawierzchnie 
- parametry techniczne zgodne z PFU> 

 m2  

   
 

poz.2 
 

1 860 m2  
   

 

 RAZEM  1 860 
8 
d.1.2 

 

KNR 2-02 
0607-01 
analogia 

 <Rozłożenie trawy sztucznej - parametry 
techniczne zgodne z PFU> 

 m2  

   
 

poz.2 
 

1 860 m2  
   

 

 RAZEM  1 860 
9 
d.1.2 

 

KNR 2-31 
0706-02 
analogia 

 <Wytyczenie i wklejenie linii boiska piłkarskiego>  m2  

   
 

0,05 * (30 + 56 + 56 + 26 + 26 + 16,6 + 16,6 + 34,6 
+ 34,6 + 32) 

 

16 m2  

   
 

 RAZEM  16 

1.3   WYPOSAŻENIE 

10 
d.1.3 

 

KNR 2-23 
0310-06 
analogia 

 Dostawa i montaż istn. bramek do piłki nożnej 
wraz z dostawą i montażem nowych siatek na 
bramki - <parametry techniczne zgodne z PFU> 

 szt.  

   
 

2 
 

2,00 szt.  
   

 

 RAZEM  2,00 
2   BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 

2.1   PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

11 
d.2.1 

 

KNR 2-23 
0112-03 
analogia 

 Zdjęcie nawierzchni poliuretanowej z boiska  m2  

   
 

19 * 34 
 

646,0 m2  
   

 

 RAZEM  646,0 
12 
d.2.1 

 

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12 

 Wywiezienie nawierzchni poliuretanowej  
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 
km wraz z utylizacją 

 m3  

   
 

poz.11 * 0,05 
 

32,30 m3  
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Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2025 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
Nr  

 pozycji 
Kod pozycji Nr  

 STWiORB 
Opis robót i obliczenia  j.m. Ilość / liczba 

   
 

 RAZEM  32,30 
13 
d.2.1 

 

KNR 4-04 
0301-03 

 

 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o 
grubości do 15 cm <Demontaż 20 % podbudowy 
betonowej> 

 m3  

   
 

(poz.11 * 0,12) * 20% 
 

15,504 m3  
   

 

 RAZEM  15,504 
14 
d.2.1 

 

KNR 4-04 
1103-01 

 

 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy 
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 

 m3  

   
 

poz.13 
 

15,504 m3  
   

 

 RAZEM  15,504 
15 
d.2.1 

 

KNR 4-04 
1103-04 

 

 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 
km (wraz z opłatą za wysypisko) 

 m3  

   
 

poz.14 
 

15,504 m3  
   

 

 RAZEM  15,504 

2.2   PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA 

16 
d.2.2 

 

KNR 2-31 
0109-01 

 

 Podbudowa betonowa z dylatacją (beton jamisty 
LB-15/F25/W0) - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm 

 m2  

   
 

poz.13 
 

15,504 m2  
   

 

 RAZEM  15,504 
17 
d.2.2 

 

KNR 2-02 
1117-05 
analogia 

 Ułożenie nawierzchni poliuretanowej wraz z 
malowaniem linii - <parametry techniczne 
nawierzchni zgodnie z PFU> 

 m2  

   
 

poz.11 
 

646,0 m2  
   

 

 RAZEM  646,0 

2.3   WYPOSAŻENIE 

18 
d.2.3 

 

 
kalk. własna 

 

 Dostawa i montaż istn. bramek do piłki ręcznej; 
Dostawa i montaż nowych siatek do bramek 
(parametry techniczne zgodnie z PFU) 

 kpl.  

   
 

2 
 

2,000 kpl.  
   

 

 RAZEM  2,000 
19 
d.2.3 

 

KNR 2-23 
0309-02 

 Osadzenie tulei do słupków i stojaków do 
siatkówki, tenisa i badmintona 

 szt.  

   
 

2 
 

2,00 szt.  
   

 

 RAZEM  2,00 
3   BIEŻNIA / SKOCZNIA W DAL 

3.1   PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

20 
d.3.1 

 

KNR 2-23 
0112-03 
analogia 

 Zdjęcie nawierzchni poliuretanowej z bieżni  m2  

   
 

6,8 * 75,1 
 

510,7 m2  
   

 

 RAZEM  510,7 
21 
d.3.1 

 

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12 

 Wywiezienie nawierzchni poliuretanowej  
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 
km wraz z utylizacją 

 m3  

   
 

poz.20 * 0,05 
 

25,54 m3  
   

 

 RAZEM  25,54 
22 
d.3.1 

 

KNR 4-04 
0301-03 

 

 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o 
grubości do 15 cm <Demontaż 20 % podbudowy 
betonowej> 

 m3  

   
 

(poz.20 * 0,12) * 20% 
 

12,257 m3  
   

 

 RAZEM  12,257 
23 
d.3.1 

 

KNR 4-04 
1103-01 

 

 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy 
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 

 m3  

   
 

poz.22 
 

12,257 m3  
   

 

 RAZEM  12,257 
24 
d.3.1 

 

KNR 4-04 
1103-04 

 

 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 
km (wraz z opłatą za wysypisko) 

 m3  

   
 

poz.23 
 

12,257 m3  
   

 

 RAZEM  12,257 

3.2   PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BIEŻNI 
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
Nr  

 pozycji 
Kod pozycji Nr  

 STWiORB 
Opis robót i obliczenia  j.m. Ilość / liczba 

25 
d.3.2 

 

KNR 2-31 
0109-01 

 

 Podbudowa betonowa z dylatacją (beton jamisty 
LB-15/F25/W0) - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm 

 m2  

   
 

poz.22 
 

12,257 m2  
   

 

 RAZEM  12,257 
26 
d.3.2 

 

KNR 2-02 
1117-05 
analogia 

 Ułożenie nawierzchni poliuretanowej wraz z 
malowaniem linii - <parametry techniczne 
nawierzchni zgodnie z PFU> 

 m2  

   
 

poz.20 
 

510,7 m2  
   

 

 RAZEM  510,7 

3.3   SKOCZNIA W DAL 

27 
d.3.3 

 

KNR 2-31 
0803-01 
analogia 

 <Rozebranie istniejącej skoczni wraz z utylizacją>  m2  

   
 

8,1 * 4,6 
 

37,260 m2  
   

 

 RAZEM  37,260 
28 
d.3.3 

 

KNR 2-31 
0401-06 

 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 

 m  

   
 

8,1 + 8,1 + 4,6 + 4,6 
 

25,400 m  
   

 

 RAZEM  25,400 
29 
d.3.3 

 

KNR 2-31 
0402-04 

 Ława pod krawężniki betonowa z oporem  m3  

   
 

poz.28 * 0,28 * 0,15 
 

1,067 m3  
   

 

 RAZEM  1,067 
30 
d.3.3 

 

KNR 2-31 
0103-04 

 

 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 

 m2  

   
 

8,1 * 4,6 
 

37,260 m2  
   

 

 RAZEM  37,260 
31 
d.3.3 

 

KNR 2-21 
0606-05 

 

 <SKOCZNIA> Piaskownice - ściany prostokątne z 
krawężników drogowych betonowych <z nakładką 
gumowa> 

 m  

   
 

poz.28 
 

25,400 m  
   

 

 RAZEM  25,400 
32 
d.3.3 

 

KNR 2-21 
0606-05 

 <SKOCZNIA> Korytka zapobiegające 
przenoszeniu piasku po oddanym skoku w dal> 

 m  

   
 

7,1 + 7,1 + 4,6 
 

18,800 m  
   

 

 RAZEM  18,800 
33 
d.3.3 

 

KNR 2-21 
0606-07 

 <SKOCZNIA> Piaskownice - wypełnienie 
piaskiem 

 m3  

   
 

7,1 * 2,6 * 0,3 
 

5,538 m3  
   

 

 RAZEM  5,538 
34 
d.3.3 

 

KNR 2-23 
0306-01 
analogia 

 Montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni <belka 
do skoku w dal, skrzynia belki, pokrywa skrzyni> 

 szt.  

   
 

1 
 

1,000 szt.  
   

 

 RAZEM  1,000 
4   OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

35 
d.4 

 

KNR 5-10 
0701-01 
analogia 

 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych  szt.  

   
 

28 
 

28,00 szt.  
   

 

 RAZEM  28,00 
36 
d.4 

 

KNR 5-10 
0701-01 
analogia 

 Dostawa i montaż naświetlaczy LED - <parametry 
techniczne zgodne z PFU> 

 szt.  

   
 

28 
 

28,00 szt.  
   

 

 RAZEM  28,00 
5   PIŁKOCHWYTY 

37 
d.5 

 

KNR 2-31 
0818-04 

 

 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 
<Demontaż istniejących piłkochwytów - siatka, 
naciągi, osprzęt> 

 m  

   
 

poz.38 + poz.39 
 

98,00 m  
   

 

 RAZEM  98,00 
38 
d.5 

 

KNR 2-23 
0401-01 
analogia 

 

 <Dostawa i montaż na istn. słupach - Piłkochwyty 
z siatki syntetycznej oczko 5x5, kompletny system 
z zestawem montażowym, wysokości 6 m - 
parametry techniczne zgodnie z PFU> 

 m  
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2 * 19 
 

38,00 m  
   

 

 RAZEM  38,00 
39 
d.5 

 

KNR 2-23 
0401-01 
analogia 

 

 <Dostawa i montaż na istn. słupach- Piłkochwyty 
z siatki syntetycznej oczko 10x10, kompletny 
system z zestawem montażowym, wysokości 6 m - 
parametry techniczne zgodnie z PFU> 

 m  

   
 

2 * 30 
 

60,00 m  
   

 

 RAZEM  60,00 
6   DOJŚCIA I OPASKI Z KOSTKI BET. 

40 
d.6 

 

KNR 9-21 
0111-04 

 

 Mycie ciśnieniowe myjką o mocy ponad 3,5 kW 
przydomowych dróg, podjazdów i chodników o 
nawierzchni porowatej <mycie kostki betonowej 
na kompleksie ORLIK> 

 m2  

   
 

450 
 

450,00 m2  
   

 

 RAZEM  450,00 
41 
d.6 

 

KNR 2-31 
1103-05 

 

 Remont cząstkowy nawierzchni z kostki 
kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową <przełożenie kostki, 
uzupełnienie i wyrównanie podbudowy, wymiana 
kostek uszkodzonych> 

 m2  

   
 

poz.40 * 10% 
 

45,00 m2  
   

 

 RAZEM  45,00 
7   INNE - uzupełnienie wyposażenia 

42 
d.7 

 

 
kalk. własna 

 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej- 
<parametry techniczne zgodnie z PFU> 

 kpl  

   
 

1 
 

1,00 kpl  
   

 

 RAZEM  1,00 
43 
d.7 

 

 
kalk. własna 

 Opracowanie kompletnej dokumentacji 
technicznej 

 kpl  

   
 

1 
 

1,00 kpl  
   

 

 RAZEM  1,00 
44 
d.7 

 

 
kalk. własna 

 Nadzór inwestorski  kpl  

   
 

1 
 

1,00 kpl  
   

 

 RAZEM  1,00 

- 6 - 
 

 


