PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Naprawa boisk sportowych 45236119-7
Roboty rozbidrkowe 45111300-1
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 45112700-2
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych 45112720-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych 45212200-8
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
NAZWA Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole
ZAMOWIENIA: Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu

Adres / lokalizacja: ul. Wierzbowa 4, 42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid. 147/1
ZAMAWIAJACY: Gmina Zawiercie - Szkota Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka
Adres: ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

Data opracowania przedmiaru robot: 2026-02-12



Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012 Edycja 2025
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dzialu

1 [BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.1 [PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1.2 [PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BOISKA

1.3 |WYPOSAZENIE

2 |BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

2.1 |PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

2.2 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BOISKA

2.3 |WYPOSAZENIE

3 |BIEZNIA / SKOCZNIA W DAL

3.1 |PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

3.2 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BIEZNI

3.3 |SKOCZNIA W DAL

4 |OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

PILKOCHWYTY

DOJSCIA | OPASKI Z KOSTKI BET.

Njojo

INNE - uzupetnienie wyposazenia
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr Kod pozycji Nr Opis robdét i obliczenia j-m. | Tlo§¢/ liczba
pozycji STWiORB
PRZEDMIAR: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” Edycja 2025
1 BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1.1 PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-23 <Demontaz bramek i przygotowanie terenu pod szt.
d.l.1 0310-04 ponowny montaz po wykonaniu wymiany
analogia nawierzchni>
2 2.000| szt.
RAZEM 2,000
2 KNR 2-31 <Rozebranie nawierzchni z trawy sztucznej wraz z m2
d.l.1 0803-01 utylizacja>
analogia
30,00 * 62 1 860,000] m2
RAZEM 1 860,000
3 KNR 4-01 <Wywiezienie sztucznej trawy samochodami m3
d.l.1 0108-11 0108- samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km>
12
poz.2 * 0,05 93,00 m3
RAZEM 93,00
1.2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA
4 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza m2
d.1.2 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
poz.2 1 860,000] m2
RAZEM 1 860,000
5 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem m3
d.1.2 0107-01 kamiennym sortowanym z zaggszczeniem
mechanicznym - <$rednia grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 3 cm>
Krotnos¢ = 0,3
poz.2 * 0,01 18,600 m3
RAZEM 18,600
6 KNR 2-23 Rozscielenie piasku o grubosci warstwy do 1 cm m2
d.1.2 0201-01 luzem
poz.2 1 860] m2
RAZEM 1 860
7 KNR 2-02 <Rozlozenie maty podktadowej pod nawierzchnie m2
d.1.2 0607-01 - parametry techniczne zgodne z PFU>
analogia
poz.2 1860] m2
RAZEM 1 860
8 KNR 2-02 <Rozlozenie trawy sztucznej - parametry m2
d.1.2 0607-01 techniczne zgodne z PFU>
analogia
poz.2 1 860 m2
RAZEM 1 860
9 KNR 2-31 <Wytyczenie i wklejenie linii boiska pitkarskiego> m2
d.1.2 0706-02
analogia
0,05 * (30 +56 + 56 +26 +26 + 16,6 + 16,6 + 34,6 16] m2
+34.6 +32)
RAZEM 16
1.3 WYPOSAZENIE
10 KNR 2-23 Dostawa i montaz istn. bramek do pitki noznej szt.
d.1.3 0310-06 wraz z dostawa i montazem nowych siatek na
analogia bramki - <parametry techniczne zgodne z PFU>
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
2 BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
2.1 PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-23 Zdjgcie nawierzchni poliuretanowej z boiska m2
d.2.1 0112-03
analogia
19 * 34 646,00 m2
RAZEM 646,0
12 KNR 4-01 Wywiezienie nawierzchni poliuretanowej m3
d.2.1 0108-11 0108- samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
12 km wraz z utylizacja
poz.11 * 0,05 32,30 m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr Kod pozycji Nr Opis robdét i obliczenia j-m. | Tlo§¢/ liczba
pozycji STWiORB
RAZEM 32,30
13 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.2.1 0301-03 grubosci do 15 cm <Demontaz 20 % podbudowy
betonowej>
(poz.11 * 0,12) * 20% 15,504 m3
RAZEM 15,504
14 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.2.1 1103-01 obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.13 15,504 m3
RAZEM 15,504
15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2.1 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km (wraz z oplata za wysypisko)
poz.14 15,504 m3
RAZEM 15,504
2272 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA
16 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja (beton jamisty m2
d2.2 0109-01 LB-15/F25/W0) - grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 12 cm
poz.13 15.504| m2
RAZEM 15,504
17 KNR 2-02 Ulozenie nawierzchni poliuretanowej wraz z m2
d2.2 1117-05 malowaniem linii - <parametry techniczne
analogia nawierzchni zgodnie z PFU>
poz.11 646,0] m2
RAZEM 646,0
2.3 WYPOSAZENIE
18 Dostawa i montaz istn. bramek do pitki r¢cznej; kpl.
d.2.3 kalk. wlasna Dostawa i montaz nowych siatek do bramek
(parametry techniczne zgodnie z PFU)
2 2,000| kpl.
RAZEM 2,000
19 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do szt.
d.2.3 0309-02 siatkowki, tenisa i badmintona
2 2.00| szt.
RAZEM 2,00
3 BIEZNIA / SKOCZNIA W DAL
31 PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
20 KNR 2-23 Zdjgcie nawierzchni poliuretanowej z biezni m2
d.3.1 0112-03
analogia
6.8 * 75,1 510.7] m2
RAZEM 510,7
21 KNR 4-01 Wywiezienie nawierzchni poliuretanowej m3
d.3.1 0108-11 0108- samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
12 km wraz z utylizacja
poz.20 * 0,05 25,54 m3
RAZEM 25,54
22 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d3.1 0301-03 grubosci do 15 cm <Demontaz 20 % podbudowy
betonowej>
(p0z.20 * 0,12) * 20% 12,257 m3
RAZEM 12,257
23 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d3.1 1103-01 obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.22 12,257 m3
RAZEM 12,257
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d3.1 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km (wraz z oplata za wysypisko)
poz.23 12,257 m3
RAZEM 12,257
3.2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BIEZNI
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

parametry techniczne zgodnie z PFU>

Nr Kod pozycji Nr Opis robdét i obliczenia j-m. | Tlo§¢/ liczba
pozycji STWiORB
25 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja (beton jamisty m2
d3.2 0109-01 LB-15/F25/W0) - grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 12 cm
p0z.22 12,257 m2
RAZEM 12,257
26 KNR 2-02 Ulozenie nawierzchni poliuretanowej wraz z m2
d3.2 1117-05 malowaniem linii - <parametry techniczne
analogia nawierzchni zgodnie z PFU>
p0z.20 510.7| m2
RAZEM 510,7
33 SKOCZNIA W DAL
27 KNR 2-31 <Rozebranie istniejacej skoczni wraz z utylizacjg> m2
d3.3 0803-01
analogia
8.1 *4,6 37,260 m2
RAZEM 37,260
28 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.3 0401-06 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
8.1 +8.1+4,6+4.,6 25400 m
RAZEM 25,400
29 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d3.3 0402-04
poz.28 * 0,28 * 0,15 1,067 m3
RAZEM 1,067
30 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza m2
d.3.3 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
8.1%4.6 37.260] m2
RAZEM 37,260
31 KNR 2-21 <SKOCZNIA> Piaskownice - §ciany prostokatne z m
d.3.3 0606-05 kraweznikoéw drogowych betonowych <z naktadka
gumowa>
poz.28 25,400 m
RAZEM 25,400
32 KNR 2-21 <SKOCZNIA> Korytka zapobiegajace m
d.3.3 0606-05 przenoszeniu piasku po oddanym skoku w dal>
71+7.1+46 18.800] m
RAZEM 18,800
33 KNR 2-21 <SKOCZNIA> Piaskownice - wypelnienie m3
d.3.3 0606-07 piaskiem
7.1%26*0.3 5.538] m3
RAZEM 5,538
34 KNR 2-23 Montaz skrzynki w nawierzchni rozbiezni <belka szt.
d.3.3 0306-01 do skoku w dal, skrzynia belki, pokrywa skrzyni>
analogia
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
4 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
35 KNR 5-10 Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych szt.
d.4 0701-01
analogia
28 28.00| szt.
RAZEM 28,00
36 KNR 5-10 Dostawa i montaz naswietlaczy LED - <parametry szt.
d.4 0701-01 techniczne zgodne z PFU>
analogia
28 28.00| szt.
RAZEM 28,00
5 PILKOCHWYTY
37 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.5 0818-04 <Demontaz istniejacych pitkochwytow - siatka,
naciagi, osprzgt>
poz.38 + poz.39 98.00f m
RAZEM 98,00
38 KNR 2-23 <Dostawa i montaz na istn. stupach - Pitkochwyty m
d.5 0401-01 z siatki syntetycznej oczko 5x5, kompletny system
analogia z zestawem montazowym, wysokosci 6 m -




Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012 Edycja 2025
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Nr Kod pozycji Nr Opis robdét i obliczenia j-m. | Tlo§¢/ liczba
pozycji STWiORB
2*19 38,00 m
RAZEM 38,00
39 KNR 2-23 <Dostawa i montaz na istn. stupach- Pitkochwyty m
d.5 0401-01 z siatki syntetycznej oczko 10x10, kompletny
analogia system z zestawem montazowym, wysokosci 6 m -
parametry techniczne zgodnie z PFU>
2*30 60,00 m
RAZEM 60,00
6 DOJSCIA I OPASKI Z KOSTKI BET.
40 KNR 9-21 Mycie cisnieniowe myjka o mocy ponad 3,5 kW m2
d.6 0111-04 przydomowych drég, podjazdéow i chodnikéw o
nawierzchni porowatej <mycie kostki betonowej
na kompleksie ORLIK>
450 450,001 m2
RAZEM 450,00
41 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki m2
d.6 1103-05 kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
spoin zaprawa cementowa <przetozenie kostki,
uzupehienie i wyrdwnanie podbudowy, wymiana
kostek uszkodzonych>
poz.40 * 10% 45,00] m2
RAZEM 45,00
7 INNE - uzupelnienie wyposazenia
42 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej- kpl
d.7 kalk. wlasna <parametry techniczne zgodnie z PFU>
1 1.00| kpl
RAZEM 1,00
43 Opracowanie kompletnej dokumentacji kpl
d.7 kalk. wlasna technicznej
1 100 kpl
RAZEM 1,00
44 Nadzor inwestorski kpl
d.7 kalk. wlasna
1 100 kpl
RAZEM 1,00




