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ZSCKR Golgdkowo-Budowa budynku warsztatowego- ETAP PRIEEEDMIAR aktualizacja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Demonta z instalacji elektrycznych
1|KW Demontaz starej instalacji w pomieszczeniach remontowanych i wykonanie no-|kpl
dl wej wg projektu
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja uziemiaj gca i odgromowa
2|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej poziome m
d.2|0601-05
367 m 367.000
RAZEM 367.000
3/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej pionowe, UKLADANYCH POD ELEWACJA |m
d.2|0601-06 W RURKACH
42.80 m 42.800
RAZEM 42.800
4/KNR 5-08 Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, m
d.2|0111-04 $rednica rur : do 47 mm RL 47
42.80 m 42.800
RAZEM 42.800
5/KNNR 5 Przygotowanie podtoza do montazu puszek potgczeniowych przewodéw od-  |szt.
d.2|0301-02 prowadzajgcych instalacji odgromowej z
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNNR 5 Montaz puszek potaczeniowych dla ztgcz kontrolnych instalacji odgromowe;j szt.
d.2|0303-10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNNR 5 Ztgcze krzyzowe $rubowe szt.
d.2|0612-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.2|0612-01 czych montowane na dachu
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.2|0611-11 preta na dachu
49.00 szt. 49.000
RAZEM 49.000
10|KNNR 5 Ztacze kontrolne potgczone pret-pret szt.
d.2|0612-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 5 Iglice h=0,5m kpl.
d.2|0615-05
13.00 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
12|KNNR 5 Iglice h=3 m z obcigznikiem 2x13 kg kpl.
d.2|0615-06
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 5 Przewody wyréwnawcze m
d.2|0602-03
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
14/KNNR 5 Osadzanie plastykowych kotkéw rozporowych w $cianie lub stropie. Przygoto- |szt.
d.2|1201-01 wanie podioza do montazu szyny wyrGwnawczej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 5 Montaz GSW szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Montaz MSW szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Rozdzielnice elektryczne
17|KNNR 5 Rozdzielnica RHW szt.
d.3/0405-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Rozdzielnica RW szt.
d.3|0405-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Rozdzielnica RKOT szt.
d.3|0405-07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Trasy kablowe
20|KNR 5-08 Montaz korytka kablowe m
d.4|/0705-07
168.00 m 168.000
RAZEM 168.000
21|KNNR 5 Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, m
d.4/0101-01 $rednica rur : do 20 mm RL 22
280.000 m 280.000
RAZEM 280.000
22|KNNR 5 Rury typu peszel 32 m
d.4/0102-01
100.000 m 100.000
RAZEM 100.000
5 Monta z osprz etu
23|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5|0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym
52.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000
24|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-01
52.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000
25/KNNR 5 Zestaw gniazd tréjfazowe 400V + 230V 32 A szt.
d.5|0308-02
24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000
26|KNNR 5 Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A, 1x2P+Z szt.
d.5|0308-02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNNR 5 Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A,pojedyncze hermetyczne szt.
d.5|0308-02
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28|KNNR 5 Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A,podwdjne 2x2P+Z szt.
d.5|0308-02
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR AT-14 |Gniazdo IT 2xRJ45 szt.
d.5/0107-01
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30/KNNR 5 tacznik pojedynczy 10A/230V IP20 szt.
d.5|0306-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 5 Czujka ruchu -przycisk chwilowy szt.
d.5|0306-01
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNNR 5 tacznik podwojny 10A/230V IP20 szt.
d.5|0306-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 5 Czujka ruchu PIR szt.
d.5|0306-04
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34/KNNR 5 Czujka ruchu i obecnosci MW z automatem zmierzchowym. szt.
d.5|0306-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 5 tacznik schodowy 10A/230V IP20 szt.
d.5|0306-07
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 5 tacznik schodowy 10A/230V IP44 szt.
d.5|0306-07
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
37|KNNR 5 Przycisk p.poz PWP szt.
d.5|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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38/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.5/1203-01 ki lub bolce
104 szt.zyt 104.000
RAZEM 104.000
6 Oprawy o $wietlenia
39/KSNR 5 Wypust wyp.
d.6/0404-01
17 wyp. 17.000
RAZEM 17.000
40|KSNR 5 Wypust 3 fazowy wyp.
d.6/0404-01
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.6/1201-01
330 szt. 330.000
RAZEM 330.000
42/KNNR 5 Montaz opraw LED 37W oprawa nastropowa, 6300Im, 4000K P66 kpl.
d.6/0502-01
hala 60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
43/KNNR 5 Montaz opraw LED 24W oprawa nastropowa, 4130Im, 4000K P66 kpl.
d.6/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNNR 5 Montaz opraw LED 28W 600x600 4810Im, 4000K kpl.
d.6/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNNR 5 Montaz opraw ROUND LED 16W, 2090Im, 4000K kpl.
d.6/0502-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
46|KNNR 5 Montaz opraw ROUND LED 22W , 2851Im, 4000K kpl.
d.6/0501-01
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNNR 5 Montaz Naswietlacz LED 25W 3300Im, 4000K kpl.
d.6/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNNR 5 Montaz opraw LED 13W , 1485Im, 4000K, Oprawa zewnetrzna kpl.
d.6/0501-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Montaz Oprawa awaryjna LED z 1 godzinnym podtrzymaniem (1h) - 1W AW1 i kpl.
d.6/0502-01 AW2
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
50/KNNR 5 Montaz Oprawa awaryjna LED 3x1W z 1 godzinnym podtrzymaniem (1h) - kpl.
d.6/0502-01 oprawa zewnetrzna IP 65
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNNR 5 Montaz Oprawa ewakuacyjna LED 1 h podtrzymania, ngscienna 1W kpl.
d.6/0502-01
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7 Przewody
52/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x35mm2 m
d.7|0715-02
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
53/KNNR 5 Przewody NHXH 5x1,5 mm2 m
d.7/0204-01
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
54|KNNR 5 Przewody wtynkowe YKY 5x25 mm2 m
d.7/0204-01
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
55|KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYZo 3x1,5 mm2 m
d.7/0204-03
600.000 m 600.000
RAZEM 600.000
56| KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYZzo 3x2,5 mm2 m
d.7/0204-03
180.000 m 180.000
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RAZEM 180.000
57|KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYZo 5x10 mm2 m
d.7/0204-02
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
58/ KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYZo 5x6 mm2 m
d.7/0204-02
210.000 m 210.000
RAZEM 210.000
59|KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYZo 5x2,5 mm2 m
d.7/0204-02
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR AT-10 |Przewody U/UTP kat.6e m kab-
d.7/0101-01 la
120.000 m kab- 120.000
la
RAZEM 120.000
61|KNR AT-10 |Przewody F/UTP kat.6e m kab-
d.7/0101-01 la
60.000 m kab- 60.000
la
RAZEM 60.000
62/KNNR 5 Przewody YTDY m
d.7/0204-03
186.000 m 186.000
RAZEM 186.000
8 Instalacja alarmowa
63|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej szt.
d.8/0101-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.8/0108-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator SSWN szt.
d.8/0111-01
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- Dualna PIR +MW zasieg min 8 m szt.
d.8/0201-01
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
67/KNR AL-01 |Montaz zasilacza szt.
d.8/0112-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 17 Ah szt.
d.8/0109-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Instalacja monitoringu-telewizja CCTV
69/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna koputko- |szt.
d.9/0501-01 wa 4MPx z obiektywem 2,8 mm zgodnie z projektem
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
70/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna tubowa  |szt.
d.9/0501-02 zgodnie z projektem
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - rejestrator IP 16 kanatow szt.
d.9/0501-03 zgodnie z projektem
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR AL-01 |Urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu-rejestrator szt.
d.9|0503-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR AL-01 |Szafa RACK 19" zgodnie z projektem szt.
d.9/0501-03
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU linia
d.9|0506-01
1.00 linia 1.000
RAZEM 1.000
10 Instalacja przyzywowa
75|KW Instalacja przyzywowa zgodnie z projektem szt.
d.10
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Instalacja wyt gcznika pr adu
76|KW Wytgcznik pradu+ instalacja szt
d.11
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 Pomiary dla instalacji elektrycznych
77|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.12{1303-01 pierwszy)
24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
78/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.121303-03 pierwszy)
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
79|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.12|1304-05
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
80|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.12|1304-06
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
81/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.12/1305-01
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.12]1305-02
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
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