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ZSCKR Golądkowo-Budowa budynku warsztatowego- ETAP 2-Elektryczna aktualizacjaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demonta ż instalacji elektrycznych 
1

d.1
KW Demontaż starej instalacji w pomieszczeniach remontowanych i wykonanie no-

wej wg projektu
kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja uziemiaj ąca i odgromowa
2

d.2
KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej poziome m

367 m 367.000
RAZEM 367.000

3
d.2

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej pionowe, UKŁADANYCH POD ELEWACJA
W RURKACH

m

42.80 m 42.800
RAZEM 42.800

4
d.2

KNR 5-08
0111-04

Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane n.t. na gotowych uchwytach,
średnica rur : do 47 mm RL 47

m

42.80 m 42.800
RAZEM 42.800

5
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża do montażu puszek połączeniowych przewodów od-
prowadzających instalacji odgromowej z

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.2

KNNR 5
0303-10

Montaż puszek połączeniowych dla złącz kontrolnych instalacji odgromowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7
d.2

KNNR 5
0612-01

Złącze krzyżowe śrubowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.2

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.2

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta na dachu

szt.

49.00 szt. 49.000
RAZEM 49.000

10
d.2

KNNR 5
0612-06

Złącze kontrolne połączone pręt-pręt szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11
d.2

KNNR 5
0615-05

Iglice h=0,5m kpl.

13.00 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

12
d.2

KNNR 5
0615-06

Iglice h=3 m z obciążnikiem 2x13 kg kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNNR 5
0602-03

Przewody wyrównawcze m

24.00 m 24.000
RAZEM 24.000

14
d.2

KNNR 5
1201-01

Osadzanie plastykowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie. Przygoto-
wanie podłoża do montażu szyny wyrównawczej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż GSW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż MSW szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Rozdzielnice elektryczne
17

d.3
KNNR 5
0405-08

Rozdzielnica RHW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNNR 5
0405-07

Rozdzielnica RW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3

KNNR 5
0405-07

Rozdzielnica RKOT szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
4 Trasy kablowe

20
d.4

KNR 5-08
0705-07

Montaż korytka kablowe m

168.00 m 168.000
RAZEM 168.000

21
d.4

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane n.t. na gotowych uchwytach,
średnica rur : do 20 mm RL 22

m

280.000 m 280.000
RAZEM 280.000

22
d.4

KNNR 5
0102-01

Rury typu peszel 32 m

100.000 m 100.000
RAZEM 100.000

5 Monta ż osprz ętu
23

d.5
KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

52.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000

24
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

52.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000

25
d.5

KNNR 5
0308-02

Zestaw gniazd trójfazowe 400V + 230V 32 A szt.

24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000

26
d.5

KNNR 5
0308-02

Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A,  1x2P+Z szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

27
d.5

KNNR 5
0308-02

Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A,pojedyńcze hermetyczne szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000

28
d.5

KNNR 5
0308-02

Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A,podwójne 2x2P+Z szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

29
d.5

KNR AT-14
0107-01

Gniazdo IT 2xRJ45 szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.5

KNNR 5
0306-01

Łącznik pojedynczy 10A/230V IP20 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.5

KNNR 5
0306-01

Czujka ruchu -przycisk chwilowy szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

32
d.5

KNNR 5
0306-04

Łącznik podwójny  10A/230V IP20 szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.5

KNNR 5
0306-04

Czujka ruchu PIR szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.5

KNNR 5
0306-04

Czujka ruchu i obecności MW  z automatem zmierzchowym. szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.5

KNNR 5
0306-07

Łącznik schodowy  10A/230V IP20 szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.5

KNNR 5
0306-07

Łącznik schodowy  10A/230V IP44 szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000

37
d.5

KNNR 5
0406-01

Przycisk p.poż PWP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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38

d.5
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

104 szt.żył 104.000
RAZEM 104.000

6 Oprawy o świetlenia
39

d.6
KSNR 5
0404-01

Wypust wyp.

17 wyp. 17.000
RAZEM 17.000

40
d.6

KSNR 5
0404-01

Wypust 3 fazowy wyp.

2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.6

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

330 szt. 330.000
RAZEM 330.000

42
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż opraw LED 37W  oprawa nastropowa, 6300Im, 4000K P66 kpl.

hala 60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000

43
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż opraw LED 24W oprawa nastropowa, 4130Im, 4000K P66 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż opraw LED 28W 600x600  4810Im, 4000K kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż opraw ROUND LED 16W, 2090Im, 4000K kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

46
d.6

KNNR 5
0501-01

Montaż opraw ROUND LED 22W , 2851Im, 4000K kpl.

8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

47
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż Naświetlacz LED 25W 3300Im, 4000K kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.6

KNNR 5
0501-01

Montaż opraw LED 13W , 1485Im, 4000K,  Oprawa zewnętrzna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż Oprawa awaryjna LED z 1 godzinnym podtrzymaniem (1h) - 1W AW1 i
AW2

kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż Oprawa awaryjna LED 3x1W z 1 godzinnym podtrzymaniem (1h) -
oprawa zewnętrzna IP 65

kpl.

3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.6

KNNR 5
0502-01

Montaż Oprawa ewakuacyjna LED 1 h podtrzymania, nąścienna 1W kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

7 Przewody
52

d.7
KNNR 5
0715-02

Układanie kabli YKXS  5x35mm2 m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

53
d.7

KNNR 5
0204-01

Przewody NHXH 5x1,5 mm2 m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

54
d.7

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe YKY 5x25 mm2 m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

55
d.7

KNNR 5
0204-03

Przewody wtynkowe YDYżo 3x1,5 mm2 m

600.000 m 600.000
RAZEM 600.000

56
d.7

KNNR 5
0204-03

Przewody wtynkowe YDYżo 3x2,5 mm2 m

180.000 m 180.000
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RAZEM 180.000

57
d.7

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe YDYżo 5x10 mm2 m

15.000 m 15.000
RAZEM 15.000

58
d.7

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe YDYżo 5x6 mm2 m

210.000 m 210.000
RAZEM 210.000

59
d.7

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe YDYżo 5x2,5 mm2 m

15.000 m 15.000
RAZEM 15.000

60
d.7

KNR AT-10
0101-01

Przewody U/UTP kat.6e m kab-
la

120.000 m kab-
la

120.000

RAZEM 120.000
61

d.7
KNR AT-10
0101-01

Przewody F/UTP kat.6e m kab-
la

60.000 m kab-
la

60.000

RAZEM 60.000
62

d.7
KNNR 5
0204-03

Przewody YTDY m

186.000 m 186.000
RAZEM 186.000

8 Instalacja alarmowa
63

d.8
KNR AL-01
0101-03

Montaż kompaktowej centrali alarmowej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.8

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.8

KNR AL-01
0111-01
analogia

Montaż elementów obsługowych - manipulator SSWN szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.8

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- Dualna PIR +MW zasięg min 8 m szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

67
d.8

KNR AL-01
0112-01

Montaż zasilacza szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.8

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 17 Ah szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 Instalacja monitoringu-telewizja CCTV
69

d.9
KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna kopułko-
wa 4MPx z obiektywem 2,8 mm zgodnie z projektem

szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

70
d.9

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna tubowa
zgodnie z projektem

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

71
d.9

KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP 16 kanałow
zgodnie z projektem

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.9

KNR AL-01
0503-04

Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu-rejestrator szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.9

KNR AL-01
0501-03
analogia

Szafa RACK  19" zgodnie z projektem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74

d.9
KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU linia

1.00 linia 1.000
RAZEM 1.000

10 Instalacja przyzywowa
75

d.10
KW Instalacja przyzywowa zgodnie z projektem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 Instalacja wył ącznika pr ądu
76

d.11
KW Wyłącznik prądu+ instalacja szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

12 Pomiary dla instalacji elektrycznych
77

d.12
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000

78
d.12

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

79
d.12

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

80
d.12

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

81
d.12

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000

82
d.12

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10 prób. 10.000
RAZEM 10.000
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