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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z

przedmiotem

zamoéwienia bedg wykonywane roboty budowlane

w nastepujgcych kategoriach ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPV

DZIAt
71000000-8
GRUPA
71200000-0
71300000-1
KLASA
71220000-6
71320000-7
KATEGORIA
71221000-3
71313430-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Analiza wskaznikdéw ekologicznych dla projektu budowlanego

Klasyfikacja robé6t budowlanych wg stownika CPV

DZIAL
45000000-7
GRUPA
45100000-8
45300000-0
45400000-1
KLASA
45110000-1

45210000-2
45260000-7

45310000-3
45320000-6
45420000-7

45430000-0
45440000-3
45450000-6
KATEGORIA
09331200-0
31122000-7
45111200-0
45261000-4
45262110-5
45262120-8
45311000-0
45311100-1

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe

Stoneczne moduty fotoelektryczne

Jednostki prgdotworcze

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Demontaz rusztowan

Wznoszenie rusztowan

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzeh rozdzielczych
45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kody stownika uzupetniajgcego:
DAO03-0 obiekt o charakterze publicznym
DA13-0 obiekt usytuowany na zewnatrz

Wykaz wazniejszych definicji i skrotow uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Gmina Halinoéw, ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinow

Wykonawca — podmiot prawny wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zaméwieh publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem
poszczegélnych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym

Nadzér Inwestorski / Inspektor Nadzoru — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez
Zamawiajgcego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie
wskazanym umowag z Zamawiajgcym

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

Uzytkownik — uzytkownik nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie
inwestycyjne

Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Roboty budowlane — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Sprzet pomocniczy - elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwyty,
bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia
i urzgdzenia pomocnicze.

IRIESD - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD - Operator sieci dystrybucyjnej

OZE - odnawialne zrodto energii

DNSH - nalezy przez to rozumie¢ zasade ,nie czyn powaznych szkdd” (do no significant harm)
w rozumieniu art. 17 rozporzgdzenia w sprawie taksonomii, przyjetych na podstawie tego
rozporzadzenia aktow delegowanych oraz wytycznych Komisji Europejskiej co do

zastosowania zasady "nieczynienia znaczgcej szkody" w odniesieniu do rozporzgdzenia
2021/241.
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0gdlny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne
dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania
inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Halinowie".
Zamowienie dotyczy termomodernizacji zespotu budynkéw stanowigcych budynek Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego z wytgczeniem hali sportowej oraz budynku C, potozonego w
potnocnym narozniku dziatki.
Zamowienie polega na:
e opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania
e zakupieniu niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostawy
e wykonaniu roboét budowlanych
¢ wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow
e dokonaniu niezbednych przeszkoleh dla obstugi
Program funkcjonalno-uzytkowy opiera sie na audycie energetycznym z IX 2024 roku
wykonanym przez Pana Ryszarda Krupinskiego.
Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje
wytyczne do sporzgdzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofert przez Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowacé catosé
zadania, tj. wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu
do uzytkowania. W zakresie Wykonawcy jest potgczenie nowych instalacji w
termomodernizowanych budynkach z budynkami nie podlegajgcymi modernizacji tj. z halg
sportowg oraz z budynkiem C. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe
i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne do poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez
dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.
Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", co narzuci
na Wykonawce koniecznos¢ wykonania:
o dokumentacji projektowej koncepcyjnej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego
e projektéw budowlanych oraz technicznych
e wykonanie robot modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., wymiany oswietlenia i prac
termomodernizacyjnych zewnetrznych ocieplenia i wymiany stolarki i Slusarki oraz
wykonanie prac budowlanych towarzyszgcych ww. robotom
e skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
Celem planowanej inwestyc;ji jest m. in.:
e zwiekszenie efektywnos$ci energetycznej analizowanego obiektu
e zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii
e obnizenie zuzycia i kosztow zakupu energii elektrycznej
e obnizenie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i cieplej wody w analizowanym
budynku
e poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki
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o redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji CO2, co wptywa
korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia i kraju

e realizacji przedsiewziecia zgodnie z zasadg DNSH
Roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego majg
na celu osiggniecie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego opisanych w dalszej czesci
opracowania. Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac jako sugestie
Zamawiajacego, ktére mogg by¢ zmienione/podwyzszone przez projektanta w ostatecznych
rozwigzaniach projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, aktualnych norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek aktéw prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

l. Program funkcjonalno-uzytkowy

1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Lokalizacja inwestycji
ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinéw, gm. Halinéw, powiat minski
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Uktad budynkéw sktadajgcych sie na budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego znajduje sie
na terenie dz. nr ew. 19/3, 19/4, 19/5i 19/6, obreb 0009 w Halinowie.

Na mapie ponizej kolorem niebieskim oznaczono teren szkoty oraz kolorem pomaranczowym
zaznaczono budynki bedgce poza zakresem termomodernizaciji.
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1.2. Uwarunkowania prowadzenia inwestycji

Prace termomodernizacyjne bedg prowadzone na obiekcie istniejgcym bedacym caty czas w
uzytkowaniu. Wykonawca powinien uwzglednic w harmonogramie oraz ustalic z
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem etapowanie prac oraz zabezpieczenie terenu budowy w
sposob jak najmniej kolidujacy z uzytkowaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczne funkcjonowanie obiektu szkoty w trakcie realizacji prac budowlanych, w tym takze
wykonywania prac z ograniczeniem hatasu oraz pytu, ktére mogg utrudni¢ prowadzenie zaje¢
lekcyjnych.
2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektéw oraz zakres
robé6t budowlanych

- powierzchnia terenu szkoty (dz. nrew. 19/3, 19/4, 19/5i 19/6) : 10 065,00 m?

- powierzchnia zabudowy (budynki podlegajgce termomodernizaciji) : 3 844,38 m?

- powierzchnia uzytkowa (budynki podlegajace termomodernizacji) : 7320,62 m?

3.1. Budynki przewidziane do termomodernizacji:

Budynek A — Budynek dydaktyczny

Powierzchnia zabudowy : 747 m?

Powierzchnia uzytkowa : 2187,38 m?

Budynek 4-kondygnacyjny : piwnica, parter, 1 pietro, 2 pietro
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Budynek B — Budynek dydaktyczny

Powierzchnia zabudowy : 405 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1404,82 m?
Budynek 3-kondygnacyjny : piwnica, parter, 1 pietro

Budynek ADM — Budynek administracyjny
Powierzchnia zabudowy : 683 m?

Powierzchnia uzytkowa : 1797,52 m?

Budynek 3-kondygnacyjny : piwnica, parter, 1 pietro

Budynek tacznik £1 — Lgcznik z wejsciem gtéwnym pomiedzy budynkiem A, budynkiem B,
Budynkiem ADM, salg gimnastyczng, halg sportowg, budynkiem C

Powierzchnia zabudowy : ok. 395 m?

Powierzchnia uzytkowa : 709,42 m?

Budynek 2-kondygnacyjny : piwnica i parter (jedynie na krotkim odcinku: od sali gimnastycznej
do hali sportowej bez podpiwniczenia)

Budynek tgcznik £2 — L gcznik pomiedzy budynkiem ADM i przedszkola
Powierzchnia zabudowy : 29,32 m?
Powierzchnia uzytkowa : 19,71 m?
Budynek 1-kondygnacyjny : parter

Budynek przedszkola

Powierzchnia zabudowy : 1060,06 m?
Powierzchnia uzytkowa : 745,59 m?
Budynek 1-kondygnacyjny : parter

Budynki A, B i ADM oraz tgcznik zostaly wzniesione w technologii wielkoblokowej o
podtuznym i poprzecznym uktadzie $cian nosnych. Stropy w czesci z elementow
prefabrykowanych, kanatowych, cze$é gesto zebrowa typu DZ-3. Sciany fundamentowe
betonowe, wylewane. Stropodachy wentylowane, pokryte papg. Wewnetrzne sciany nosne
poprzeczne oraz podtuzne Sciany usztywniajgce. Wience zelbetowe, monolityczne w poziomie
stropow.

Budynek przedszkola jest wykonany w technologii mieszanej. CzesS¢ pierwotna zostata
wzniesiona w technologii wielkoblokowej (opisanej powyzej), natomiast cze$¢ nowa (czesci
nowa i pierwotna zostaty wskazane w Zatgczniku z rzutami budynkow) zostata wykonana w
technologii tradycyjnej, murowanej, jako jednowarstwowa z bloczkéw YTONG.

Sala gimnastyczna — Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem

Powierzchnia zabudowy : 525 m?

Powierzchnia uzytkowa : 456,18 m?

Budynek 1-kondygnacyjny : parter, niewielkie podpiwniczenie z funkcjg technologiczng —
dostep do instalac;ji.

Budynek z konstrukcja mieszana, stupowo-$cienng, stupy zelbetowe, prefabrykowane,
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Wience zelbetowe wykonane w poziomie dolnych prefabrykatéw oraz w poziomie konstrukgji
dachu. W scianach szczytowych Sali — wience posrednie w poziomie stropu czesci zaplecza.
Stropodach nad salg gimnastyczng wykonano z ptyt korytkowych utozonych na dzwigarach

Polska

ODBUDOWY NextGenerationEU

strunobetonowych pokrytych papg. Stropodach nad zapleczem zostat wykonany jako
wentylowany.

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. z witasnej kottowni gazowej

usytuowanej w piwnicy budynku ADM.

W budynku Sali Gimnastycznej jest zamontowana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna z rekuperatorem.

3.2. Zakres robot budowlanych

Lp.

zakres

ilos¢

1

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie : docieplenie
zewnetrznych $cian piwnic oraz zewnetrznych scian
fundamentowych wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi
wraz z wykonaniem opaski wokdt budynku. Materiat: polistyren
ekstrudowany XPS grubosci 12 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,03 W/m?K

ok. 797

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna : ocieplenie sciany
warstwg styropianu EPS lub wetny mineralnej (z powoddw
ppoz. tam, gdzie wymagane) gr.13 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,030-0,031 W/m?K wraz z
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

ok. 2940

Modernizacja przegrody stropodach : ocieplenie stropodachu
wentylowanego. Materiat: wetna mineralna granulowana o gr.
15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 W/m?K

ok. 3380

Modernizacja przegrody dach sala gimnastyczna oraz
nadstawka nad budynkiem A (o pow. ok. 10 m?) : ocieplenie
dachu warstwg izolacji. Materiat: wetna mineralnao gr. 15 cmii
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/m?K wraz z
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

ok. 305

Modernizacja przegrody DZ (drzwi zewnetrzne) metalowe :
wymiana drzwi na nowe, aluminiowe (ewentualnie stalowe do
pomieszczen technicznych) o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/m?K

ok. 7,81

Modernizacja przegrody DZ (drzwi zewnetrzne) drewniane :
wymiana drzwi na nowe aluminiowe o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

ok. 6,13
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Modernizacja przegrody DZ (drzwi zewnetrzne) wymiana drzwi
na nowe, aluminiowe o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/m?K

ok. 53,17

Modernizacja przegrody z luksferow : wymiana luksferow na
okno fix, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2?K
lub zabudowa, decyzja bedzie podejmowana w trakcie realizacji

ok. 3,54

Modernizacja przegrody OZ (okna zewnetrzne) : wymiana
okien na nowe PCV lub aluminiowe (ppoz. tam, gdzie
wymagane) z nawiewnikami higrosterowanymi z filtrem
antysmogowym, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2?K ( w sali gimnastycznej wymiana okien czesciowa: do
wymiany 8 okien o pow. 112 m?)

ok. 1210

10

Modernizacja przegrody OZ (okna zewnetrzne) drewniane :
wymiana okien na nowe PCV lub aluminiowe (ppoz. tam, gdzie
wymagane) z nawiewnikami higrosterowanymi z filtrem
antysmogowym o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2K

ok. 25,78

11

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej na nowg (oprécz
budynku sali gimnastycznej i nowej czesci przedszkola)

kpl.

12

Modernizacja instalacji grzewczej na nowg wyposazong w
grzejniki z zaworami termostatycznymi, ok. 278 szt. grzejnikow
(oprocz budynku sali gimnastycznej i nowej czesci przedszkola)

kpl.

13

Modernizacja kottowni wraz z wymiang zrédta ciepta

kpl

14

Modernizacja instalacji oswietlenia : wymiana opraw
os$wietleniowych na nowe oprawy LED wewnatrz i na zewnatrz
budynkdéw (oprocz budynku sali gimnastycznej)

ok. 996

szt.

15

Instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii
30 kW

30

16

Modernizacja poprzez wymiane na nowg — sciany ostonowe;,
aluminiowej w budynku przedszkola

121

17

Niezbedne prace budowlane towarzyszgce termomodernizaciji

4. Wymagania ogolne
Przedmiot zamodwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym
stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem

zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenhstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia i

Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie




/\ EEAA'.\IJOWY e Sfinansowane pr_ziz e
— Polska Uil EepElske R
=-_- ODBUDOWY NextGenerationEU SES

Wybudowane instalacje oraz towarzyszagce obiekty powinny mie¢ trwalg i niezawodng
konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zaméwienia materiaty muszg byc¢
fabrycznie nowe i posiadac niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w

praktyce eksploatacyjnej. Do zadah Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen

obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia na terenie
budowy. W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie
inwestycji wlasnym staraniem zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatbw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych
wykonywanych na obiekcie,

2) zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami pomiaréw, badan, prob oraz rozruchéw,

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyplata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek na ktérych prowadzone sg te
roboty,

6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
Zieleni, ogrodzen, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

7) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych Ilub innych wymaganych
stosownymi przepisami,

8) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych,
w tym optat za zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest
wymagana.

5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

5.1. Wymagania ogéine

Przed wykonaniem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdéwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby zapewni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentaciji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
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uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych
jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi zawierac:

o tytut dokumentu,

e nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,

e etap projektu (jesli dotyczy),

o date powstania dokumentu,

e nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

e oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile

ma zastosowanie,

e nazwe i adres Zamawiajgcego,

e na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

e pod spisem tresci wykaz uzytych skrotdw i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli

dotyczy),
e nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,
o stopke na kazdej stronie dokumentu z tytutem strony.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowo-
kosztorysowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym
umozliwiajgcej kopiowanie i wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji, m.in. w formacie
pdf, doc, xlIs, dwg, ath. Zestawienie iloSciowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej
przedstawiono ponizej w poszczegolnych podrozdziatach.

Ponadto dokumentacja musi:

e zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegotow i
detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych pozwalajgcych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

o by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

¢ dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

e byc¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

e by¢ opracowana w sposéb czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza sie
opiséw odrecznych);

5.2. Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu powinien uwzglednia¢ usytuowanie wzgledem
stron swiata.
Projekt koncepcyjny architektoniczny powinien zawiera¢ wszystkie elewacje budynku z
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kolorowg wizualizacjg w wersji elektroniczne;j.

Wymaga sie, aby Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny
zagospodarowania terenu i architektoniczny celem sprawdzenia ich zgodnosci z ustaleniami
PFU oraz ich akceptacji. Po akceptacji przez Zamawiajgcego projekt koncepcyjny bedzie
podstawg do opracowania projektu budowlanego.

5.3. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zdan opracuje projekt budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.), a takze zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjng, w przypadku jej
koniecznosci, zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu zawarte w projekcie budowlanym
rozwigzania projektowe, celem ich akceptacji. W przypadku uwag Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ poprawki do dokumentac;ji
projektowej uwzgledniajgce powyzsze uwagi.

Wykonawca w przypadku koniecznosci zobowigzany jest do uzyskania aktualnych map
geodezyjnych do celdéw projektowych, uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i opinii
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego i energetycznego oraz warunkow technicznych
dla tego typu obiektéw.

Wymaga sie, aby Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu projekt budowlany dla zakresu
petnej termomodernizacji w ilosci 3 egzemplarzy.

5.4. Projekt techniczny

Opracowany przez Wykonawce projekt techniczny powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) lub
rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzgdzania.

Projekty powinny zawiera¢ czes$¢ rysunkowa, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym
do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowa¢ w sposob gwarantujgcy brak utrudnien dla Uzytkownika
modernizowanego obiektu podczas realizacji robét budowlanych.

Do projektéw nalezy dotaczy¢ karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie
wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

Wymaga sie, aby Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu projekty techniczne dla kazdej
modernizowanej instalacji sanitarnej i elektrycznej w ilosci po 3 egzemplarze dla kazdej z branz
celem sprawdzenia ich zgodnosci z ustaleniami PFU oraz ich akceptaciji.

5.5. Projekt instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wytyczne dotyczgce doprowadzenia zasilania
elektrycznego urzgdzen oraz ich zabezpieczenie. Wykonawca powinien w projekcie zawrzec
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wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie instalaciji.
Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupetniajgce opracowania niezbedne
do wykonania instalacji oraz o$wiadczenia projektantéw okreslone prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, zgtoszeh, uzgodnien
i dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in.
uzgodnienia projektu technicznego instalacji PV z miejscowym zaktadem energetycznym,
uzgodnienia projektu wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego i energetycznego w tym
uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz. oraz zgtoszenie po wybudowaniu instalacji do PSP.
Projektowane instalacje muszg wspoétpracowaé ze sobg w sposéb gwarantujgcy prawidtowe
zliczanie ilosci zaoszczedzonej energii elektrycznej oraz pracujgcg w petnej automatyce.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjng zgodnie z Prawem
Budowlanym (jesli wymagana) niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Elementy niezbedne do uwzglednienia w projekcie:

e nie zezwala sie na zainstalowanie paneli w miejscu, w ktérym bedg wystepowac
w ciggu dnia jakiekolwiek zacienienia (powodowane np. przez anteny, kominy itp.);

e kazdy panel nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy;

o falownik powinien posiada¢ wyswietlacz pokazujgcy prace urzgdzenia;

e nalezy dostosowac system ochrony odgromowej i przepieciowej do nowych warunkéw;

e instalacje wykonaC¢ w sposob estetyczny oraz zgodny z obowigzujgcymi normami
dotyczgcymi instalacji elektrycznych;

e pofgczenie ukitadu instalacji fotowoltaicznej powinno by¢ wykonane w sposéb
gwarantujgcy bezawaryjng prace;

¢ instalacje urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta;

o lokalizacje urzadzen tj. falownik, magazyn energii nalezy ustalic z zamawiajgcym i
uzytkownikiem.

5.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWiIOR wykonang zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454 ze zm.). Specyfikacje powinny zawieraé zbiory wymagan, ktére sag
niezbedne do okreslenia standarddw i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania
robot, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegodlnych robot.

Specyfikacje majg sktada¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
podstawowych, rodzajow robét przyjetych wg. systematyki lub grup robét.

Wymaga sig, aby Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robo6t budowlanych dla kazdej branzy w ilosci 1 egzemplarza, celem sprawdzenia ich
zgodnosci z ustaleniami PFU oraz ich akceptacji.
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5.7. Dokumentacja powykonawcza

Po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich rob6t wchodzgcych w sktad zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej wszystkich branz
bedgcej w zgodzie ze stanem rzeczywistym.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje takze dokumentacje fotograficzng, wykonanie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakonczeniu zadania, obliczenie
sezonowedo zapotrzebowania na ciepto i moc grzewczg na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. Dokumenty potwierdzajgce efekt
ekologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumentacja powykonawcza zwigzana z
wymogami DNSH jest opisana w kolejnych punktach niniejszego opracowania.

5.8. Inne informacje przydatne do projektowania

Wykonawca wykona inwentaryzacje, niezbedng do realizacji inwestycji oraz mape do celow

projektowych (jesli wymagana).

Wszystkie elementy budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami. W projekcie nalezy uwzgledni¢ ewentualne rozbidrki

i demontaze.

Wszystkie elementy trzeba zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy, uwzgledniajgc:

— odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen technologicznych i wyposazenia zapewniajgc
mozliwos¢ fatwego poruszania sie miedzy stanowiskami pracy,

— dobrg wentylacje pomieszczen,

— dobre oswietlenie naturalne i sztuczne o odpowiednim natezeniu Swiatta wg obowigzujgce;j
normy,

— komfort akustyczny uzytkownikéw obiektu.

6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

6.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Wszystkie prace nalezy poddaé zgtoszeniu, o ile jest wymagane. W przypadku, gdy jakas
cze$¢ zakresu zaméwienia bedzie wymagata pozwolenia na budowe Wykonawca wystgpi o
nie. Do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw, itp. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami. Kadra Wykonawcy powinna zosta¢é przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac, posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz posiada¢ uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

6.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim  wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone sg prace.
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Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z
wytycznymi zarzgdcy danej drogi.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidlowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajdujg sie na terenie
wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie
intereséw 0sob trzecich. Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowac¢ miejsce
czasowego przetrzymywania materiatow i urzgdzeh w sposob nie powodujgcy trudnosci
komunikacyjnych dla uzytkownikow obiektdéw oraz nie powodujgcy szkéd w Srodowisku
naturalnych (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz podziemnych,
osuniecia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia roslinnosci drzewiastej
i zielngj).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Prace przygotowawcze obejmuja:

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu, w ktérym prowadzone sg prace budowlane,

- przygotowanie powierzchni i instalacji pod modernizacje.

Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. Przez
zorganizowanie rozumie sig: zabezpieczenie dojscia do budynkéw w trakcie trwania robét oraz
utrzymanie ruchu publicznego, przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jesli
bedzie to wymagane i uzgodni go z zarzadcg drég, przygotowanie objazdéw, zainstalowanie,
utrzymanie i obstuga odpowiedniego oznakowania, wtgcznie z wymaganym oswietleniem,
niezbednego do tego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic
ostrzegawczych w miejscach tego wymagajacych oraz tablicy z informacjg o budowie.
Ponadto Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren budowy uzywajgc barier i tasm
ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagajg zastosowania takich srodkow.

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad DNSH zwigzanych z hatasem,
zapyleniem, segregacjg oraz utylizacjg odpadow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

6.3. Materialy budowlane, urzadzenia oraz sprzet — wymagania

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowacé wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Wykonawca zapewni wiasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na terenie budowy. Dopuszcza sie inne rozwigzania
techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym. Materiaty i urzgdzenia, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla
nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa certyfikaty bezpieczenstwa.
Na zyczenie inspektora nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania zamienne nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru, przed wprowadzeniem ich do modernizowanego elementu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Jezeli podczas realizacji Zaméwienia Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktore w opinii inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego sg nieodpowiedniej jakosci,
to inspektor nadzoru zazagda od Wykonawcy wymiany materiatbw na inne, zgodne z
wymaganiami zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym / Uzytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
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potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

6.4. Uwarunkowania srodowiskowe, ornitologiczne i zasady DNSH

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Z przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko
(Dz.U. z2019r. poz. 1839 ze zm.) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia
raportu oddziatywania na srodowisko. Projektowane rozwigzania technologiczne nie stanowig
zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Wszystkie
urzadzenia, ktdre zostang zastosowane bedg posiada¢ wazne Potwierdzenia lub Deklaracje
Zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Oddziatywanie realizacji inwestycji ograniczy sie do
wptywu na ludzi ktérzy bedg przebywac¢ w budynkach w czasie wykonywania prac oraz ich
zdrowie, i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu pobytu wskutek wystepowania
zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego pracg urzgdzen mechanicznych i prac
budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek dokonywaé kontroli pojawienia sie oraz obecnosci ptakéw i
nietoperzy w trakcie wykonywania prac zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.13). W przypadku stwierdzenia obecnosci ptakow i
nietoperzy w trakcie termomodernizacji, Wykonawca musi zgtosic¢ ten fakt Zamawiajgcemu,
wstrzymaé prace i skontaktowaé sie z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska (RDOS) w
celu uzyskania decyzji na odstepstwo od zakazdw.

Wykonawca ma obowigzek segregacji odpadow powstatych podczas budowy na co najmniej
sze$¢ podstawowych frakcji, tj.: drewno, metale, szkio, tworzywa sztuczne, gips, odpady
mineralne, w tym beton, cegly, ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie. Zgodnie z ustawg
z 21 listopada 2024r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. z 2024 r. poz. 1834).

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia oraz ciggtej aktualizacji w catym procesie
uproszczonego raportu potwierdzajgcego realizacje zadania zgodnie z zasadami DNSH ("do
no significant harm", czyli "nie czyh powaznych szkdd"). Raport nalezy wykona¢ zgodnie z
zapisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego
2021 r. ustanawiajgce instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci
(Dz.U.UE.L.2021.57.17 2 12.2.2021, s.17).

Zakres raportu na etapie przygotowania przedsiewziecia (opracowanie dokumentaciji
projektowej) winien zawierac:

e zapisy w dokumentacji projektowej zobowigzujgce Wykonawce do realizacji robot zgodnie
z zasadg DNSH, w tym w szczegdlnosci do realizacji dziatan na rzecz maksymalizaciji
wskaznika (wagowo) odpadéw budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne (z
wytgczeniem naturalnie wystepujgcych materiatéw, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04
t.j. gleba, ziemia i kamienie w europejskim wykazie odpaddéw, ustanowionym decyzjg
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2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia,

recyklingu i innego odzysku materiatow, zobowigzanie Wykonawcy do wykonywania robot

z ograniczeniem emisji hatasu, pytu i innych substancji w trakcie rob6t budowlanych oraz

odpowiednio dobranych technologii, materiatéw i urzgdzen w celu zachowania zasady

DNSH,

analize ryzyk wynikajgcych ze zmian klimatu — analiza powinna zawierac:

- sprawdzenie jakie ryzyka klimatyczne mogg wystgpi¢ w miejscu, w ktorym
zlokalizowana jest inwestycja w okresie, w jakim budynek bedzie uzytkowany oraz
strategie adaptacji do zmian klimatu,

- analize, jak rozne zagrozenia klimatyczne mogg wptyng¢ na realizowang inwestycje;
nalezy sprawdzi¢ w jaki sposéb w przewidywanym czasie uzytkowania jest on
przygotowany na takie zjawiska jak: wysokie temperatury w miesigcach letnich,
zwiekszona liczba dni upalnych w roku, silne wiatry, zaleganie pokrywy $nieznej,
powodzie (np. opadowe),

- plan adaptacji, a wiec wyszczegolnienie rozwigzan, jakie zostaty zastosowane w
budynku, albo ktére bedg realizowane w przyszitosci, aby minimalizowa¢ ryzyko
mogacych sie pojawi¢ niekorzystnych oddziatywan klimatycznych,

analize dotyczgca wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym (mozliwosci w
zakresie demontazu obiektu lub dostosowania budynkoéw zgodnie z ISO 20887 (Norma
ISO 20887:2020 (Sustainability in buildings and civil engineering works — Design for
disassembly and adaptability) okresla zasady, wymagania i wytyczne dotyczace
projektowania budynkéw w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz), w projekcie nalezy:

- opisac¢ rozwigzania i zawrze¢ instrukcje, ktore na etapie rozbiorki budynku umozliwiajg
prowadzenie prac w sposoéb, ktéry pozwoli na odzyskanie mozliwie jak najwiekszej
czesci materiatdw, segregacje, ponowne wykorzystanie lub recycling

- sporzadzi¢ liste rodzajow materiatow (i ich ilosci), ktére zostang wbudowane, co ma
pozwoli¢ na ich identyfikowalno$¢ na etapie prowadzenia napraw, kolejnych remontow
i rozbiorki,

audyt przedrozbiérkowy, ktory stuzy identyfikacji odpaddéw, jakie mogg sie pojawic i ich

ilosci, wskazanie wyrobow, ktére mogg zosta¢ ponownie uzyte oraz zasady i sposoby

segregacji surowcow powstatych z rozbiérki,

mozliwe dziatania Wykonawcy w celu zminimalizowania oddziatywania na srodowisko
procesu termomodernizacji budynku oraz wskazanie sposobu utylizacji powstatych
odpadow (nalezy sporzadzi¢ plan segregacji odpaddéw),

wykaz dziatah skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen, w
ktorym znajdzie sie lista rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas wykonywania robot w
celu obnizenia natezenia czynnikdw negatywnych badz prowadzi¢ do ich catkowitego
wyeliminowania (np. zabezpieczenie surowcéw sypkich przed wiatrem, ostoniecie miejsc
prowadzenia robdt w ktorych nastepuje emisja pytow, prowadzenie robot z pominieciem
godzin nocnych, kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc
gdzie przechowywane sg paliwa, kontrolowane odprowadzenie zanieczyszczonych wod z
terenu budowy, zastosowanie izolacji akustycznej (panele, ekrany, wibroizolacja
urzadzen), stosowanie materiatdbw pochtaniajgcych dzwiek (wyktadziny, tapety
akustyczne) oraz instalacji wydajnych systeméw wentylacji z filtrowaniem powietrza,
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stosowanie osfon i kurtyn pytochronnych, a takze usprawnianie procesoéw produkcyjnych
poprzez modernizacje maszyn i automatyzacje, co redukuje emisje zanieczyszczen (pyty,
gazy) i hatas wraz z racjonalng organizacjg pracy i regularnym czyszczeniem.

Dziatania w celu ograniczenia hatasu:

izolacja i pochtanianie: stosowanie materiatdbw dzwiekochtonnych i przegréd o
wysokiej izolacyjnosci akustycznej;

wibroizolacja: montowanie urzgdzen i maszyn na wibroizolatorach, aby ograniczy¢
przenoszenie drgan;

ekrany akustyczne: instalowanie barier dzwiekochtonnych w otoczeniu Zrédet
hatasu;

zastosowanie technologii: wymiana gtosnych maszyn na cichsze, modernizacja
proceséw (np. zmiana narzedzi, predkosci obrotowej)

Dziatlania w celu ograniczenia pytu:

filtracja: zastosowanie systemow odpylania z filtrami, ktére wytapujg czastki state
Z powietrza;

nawilzanie: utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci w pomieszczeniach, co
zapobiega pyleniu;

ostony i kurtyny: obudowywanie procesdw generujgcych pyt (np. transport
materiatow sypkich, przesypy);

czysto$¢: regularne sprzgtanie i stosowanie odkurzaczy przemystowych zamiast
miotania

Dziatania w celu ograniczenia zanieczyszczenia (ogdélne - gazy, pyly,
chemikalia):

modernizacja technologii: wymiana zrédet energii (np. na OZE), stosowanie paliw
0 nizszej emisyjnosci;

rekuperacja i odzysk: odzyskiwanie ciepfa i energii z procesow produkcyjnych, a
takze odzyskiwanie materiatow i substancji;

zamkniecie obiegu: systemy zamknietego obiegu wody i innych mediow;
efektywnos¢ energetyczna: izolacja budynkéw, wymiana okien, co redukuje
zapotrzebowanie na energie;

zarzadzanie odpadami: skuteczna segregacja, recykling i minimalizacja odpadéw

e opis zastosowanych w projekcie energooszczednych rozwigzan oraz materiatdw o niskim
Sladzie weglowym tj. materiatdéw ekologicznych, ktére nie emitujg szkodliwych substanc;ji
do atmosfery, a takze tych, ktére majg potencjat recyklingowy, minimalizujgc generowanie
odpadéw budowlanych (materiaty termoizolacyjne, okna oraz inne komponenty
budowlane winny by¢ dobierane na podstawie kryteriow srodowiskowych, takich jak
certyfikaty ekologiczne oraz ich wptyw na cykl zycia budynku).

Zakres raportu okresowego, miesiecznego na etapie realizacji przedsiewziecia winien

zawierad:

e wyniki monitorowania realizacji przedsiewziecia pod kgtem zgodnosci z zasadami DNSH,
e uzywanie materiatdw posiadajgcych certyfikaty - wyniki kontroli uzytych materiatéw,
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o specyfikacje produktéw (np. farb, Srodkéw chemicznych) potwierdzajgce brak substanc;ji
zanieczyszczajgcych,

e deklaracje dostawcow o pochodzeniu i mozliwosci recyklingu materiatow,

e miesieczne raporty z kontroli prawidtowosci utylizacji wszystkich powstatych podczas
realizacji przedsiewziecia odpadéw umozliwiajgcych maksymalizacje wskaznika odpadow
budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne wytworzonych na placu budowy,
mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatdw (w ujeciu
wagowym: wagowe karty przekazania odpadéw, protokoty, zdjecia), z wylgczeniem
naturalnie wystepujgcych materiatéw, o ktérych mowa w kategorii odpadu: 17 05 04 t.j.
gleba, ziemia i kamienie w europejskim wykazie odpaddéw, ustanowionym decyzjg
2000/532/WE) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach (zadne materiaty ani
wyposazenie o jakimkolwiek charakterze, powstate w wyniku wykonywania roboét, nie
mogg zostac spalone lub w inny sposob zniszczone bgdz pozostawione na placu budowy
przez Wykonawce),

e prowadzenie dokumentacji fotograficznej stanu zaangazowania robot podczas realizaciji
Przedmiotu Umowy oraz przekazywanie jej Zamawiajgcemu w okresach miesiecznych.

Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi informacje oraz raport dotyczacy

realizacji zamowienia zgodnie z zasadami DNSH niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu

7 dni. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego brakéw lub koniecznosci dodatkowych

wyjasnien Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do uzupetnienia sprawozdan lub raportu,

wskazujgc jednoczesnie termin i zakres uzupetnien.

Raport kohcowy winien obejmowac wykonanie dokumentacji w zakresie:

e potwierdzenia realizacji inwestycji zgodnie z zasadami DNSH,

o dokumentacji powykonawczej zawierajgcej karty materialtdbw wraz z atestami i
deklaracjami zgodnosci, wraz z atestami higienicznymi potwierdzajgcymi posiadanie
wymaganych wiasciwosci przez wszystkie zastosowane wyroby budowlane,

o potwierdzenie prawidtowej utylizacji/ zagospodarowania powstatych odpadéw w procesie
realizacji zadania - wykaz odpadéw, karty przekazania odpadéw,

o trwato$ci uzytych materiatow, urzgdzen oraz procesu ich utylizaciji,

¢ wykonania swiadectwa charakterystyki energetycznej.

e raport z badania termowizyjnego.

Raport koncowy, po realizacji przedsiewziecia, nalezy ztozy¢ wraz z dokumentacjg

powykonawcza.

6.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
Ze zm.) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma
na celu promowanie energii pochodzgcej ze zrodet odnawialnych oraz poprawe efektywnosci
energetycznej Unii Europejskiej.

Instalacje OZE bedg produkowac¢ energie z wykorzystaniem energii odnawialnej na wtasne
potrzeby Zamawiajgcego.
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7. Wymagania dotyczace realizacji zamoéwienia

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ i umiescié¢
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, w tym tablice zwigzang z uzyskanym
przez Zamawiajgcego dofinansowaniem. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

W razie koniecznosci, na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia,
rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to
konieczne Wykonawca na swoj koszt moze zorganizowaé zaplecze biurowe i socjalne na
terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), przy czym nie
przewiduje sie stawiania konteneréw budowlanych z zapleczem biurowym na terenie szkoty.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowaé teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia a takze sktadowanych wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowg, w ktdrg wtgczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszystkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp. W cene kontraktowg
winny by¢ wigczone réwniez wszystkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Po stronie Wykonawcy jest takze ewentualna wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z
wykonaniem prac termomodernizacyjnych, oraz inne prace niezbedne do osiggniecia petnej
funkcjonalnosci i estetyki budynku.

7.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia bedg nadzorowane przez
kierownikow robot powotanych przez Wykonawce (w kazdej z branz kierownik robdt musi
posiadaC¢ niezbedne uprawnienia) oraz przez Zespot reprezentujgcy Zamawiajgcego
skfadajacy sie z co najmniej z Inspektorow Nadzoru i pracownikéw Zamawiajgcego.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych prowadzenie
robét, ich nadzér i odbiér muszg spetniaé wymagania okreslone prawem budowlanym.
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7.3. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody s$ciana na gruncie:
zewnetrznych $ciany piwnicy oraz zewnetrznych $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe oraz $ciany piwnic na catej wysoko$ci nalezy dociepli¢ ptytami ze
styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm o parametrach min. chtonno$¢ wody po 24h —
1,5%, gestos¢ pozorna 28kg/m3, wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,030 W/mK.

Kolor tynku mozaikowego zostanie wybrany przez Zamawiajgcego na etapie realizacji na
podstawie przedstawionych prébek.

W ramach prac budowlanych nalezy:
1) rozebra¢ istniejgce opaski z betonu, kostki betonowej, ptyt chodnikowych wraz z
obrzezami i podbudowa,
2) rozebra¢ elementy przylegajgce do budynku, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie izolacji,
3) wykona¢ roboty ziemne tj. wykopy na gtebokos¢ powyzej 1m ponizej terenu (do taw
fundamentowych)
) rozebrac instalacje uziemiajgcg i odgromowa,
) rozebrac inne instalacje uniemozliwiajace wykonanie izolacji,
6) rozebraé rury spustowe oraz obrébki blacharskie,
) zabezpieczy¢ przed zniszczeniem elementy instalacji przechodzgcych przez sciany
piwnic i Sciany fundamentowe
8) zabezpieczy¢ okna i inne elementy budynku przed ewentualnym uszkodzeniem lub
zniszczeniem folig ostonowg lub plytg twardg wraz z usunieciem po zakonczeniu robot,
9) przygotowac powierzchnie poprzez skucie warstwy klinkieru lub odparzonych tynkow i
luzno przylegajgcych powtok malarskich, powierzchnie oczysci¢, umyc¢ i wyrownac
zaprawg tynkarska,
10) wykona¢ izolacje powtokowg bitumiczng dwuwarstwowa,

11) wykona¢ ocieplenie scian fundamentowych z piyt z polistyrenu ekstrudowanego
mocowanych do podfoza na klej bitumiczny,

12) wykona¢ izolacje pionowg z folii kubetkowej ponizej terenu,

13) odtworzy¢ instalacje uziemiajgcg i odgromowg z nowych materiatéw, przeprowadzic
pomiary instalacji odgromowe;j i uziemiajgcej,

14) zamontowac nowe rynny, rury spustowe, parapety oraz obrébki blacharskie

15) zamontowac inne instalacje, ktore zostaty zdemontowane w zwigzku z wykonaniem
izolacji
16) zasypa¢ wykop piaskiem wraz z zageszczeniem warstwami,

17) wykona¢ warstwe zbrojgcg (na cokole),

18) wzmocni¢ wszystkie krawedzie poprzez zamocowanie naroznikoéw aluminiowych z
siatkg;

19) wykonaé powyzej terenu (na cokole) wyprawe z tynku mozaikowego na podktadzie
tynkarskim wraz z wykonaniem listwy okapnikowej,
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20) odtworzy¢ elementy przylegajgce do elewaciji, nawierzchnie (opaske) na podbudowie
piaskowej, z wykorzystaniem materiatébw z odzysku ok. 30% oraz elementéw nowych
(zgodnych technicznie i wizualnie ze stanem poczgtkowym),

21)wywiez¢ i zutylizowa¢ materiaty pochodzgce z rozbidrek oraz powstate w trakcie
prowadzenia robot.

7.4. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody: sciana zewnetrzna

Modernizacja przegrody sciana zewnetrzna: ocieplenie sciany warstwg styropianu EPS lub
wetny mineralnej (tam, gdzie wymagane) gr.13 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=
0,030-0,031 W/mK wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi. Kolor tynku zostanie wybrany
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji na podstawie przedstawionych prébek.

Ocieplenie scian budynkow istniejgcych nalezy zaprojektowac i wykonaé wg technologii ETICS
(z ang. External Thermal Insulation Composite System). Technologia ETICS polega na
zamocowaniu do powierzchni $cian od zewnagtrz warstwowego i zespolonego ukfadu/zestawu
materiatow, tzw. system ocieplen, sktadajgcego sie gtownie z materiatu termoizolacyjnego wraz
z warstwg wierzchnig zabezpieczajgcg termoizolacje, spetniajgc jednoczesnie element
architektoniczny.

Dokonujgc optymalnego wyboru materialu termoizolacyjnego z bogatej oferty, nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce przestanki:

e 0szczednosé energii i izolacyjno$¢ ciepta:

— koniecznos¢ spetnienia wymagan formalnych okreslonych w Warunkach technicznych w
zakresie wspotczynnika przenikania ciepta Umax, Wspoétczynnika temperaturowego frsi, a
takze wskaznika EP,

— spetnienie wymagan regulaminowych funduszy wspierajgcych inwestycje w zakresie
koniecznosci uzyskania wymaganego poziomu poprawy cieptochronno$ci, czasu zwrotu
poniesionych naktadéw finansowych itd.,

e stabilno$¢ deklarowanych parametréw mechanicznych i cieplno-wilgotnosciowych

w zmiennych warunkach mikroklimatycznych prognozowana na podstawie:

— wynikéw analizy cieplno-wilgotnosciowej z uwzglednieniem oceny oddziatywania
srodowiska wewnetrznego i zewnetrznego na poszczegodlne warstwy przegrody,

— poczgtkowego stanu wilgotnosciowego przegrody (docieplenia wewnetrzne sg
wykonywane rowniez w budynkach nawodnionych, po wieloletnim okresie
bezposredniego oddziatywania opaddéw atmosferycznych na skutek na przyktad
uszkodzenia pokry¢ dachowych, =zuzycia technicznego Ilub braku izolaciji
przeciwwilgociowych),

— poziomu zagrozenia zawilgacaniem z potencjalnych Zzrodet, ktére nie mogg byc¢
wyeliminowane z powodow technicznych, na przyktad braku dostepu do przygruntowe;j
strefy nawadniania ($ciana w zabudowie zwartej), z uwzglednieniem czasu
ewentualnego oddziatywania Zrédta wody (oddziatywanie ciggte, chwilowe,
nadzwyczajne),

e bezpieczenstwo pozarowe:

— spetnienie formalnych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej okreslonych w
Warunkach technicznych,
— spetnienie indywidualnych wymagan firm ubezpieczeniowych,
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— uwzglednienie zagrozenia spowodowanego ztym stanem instalacji elektrycznych,

— uwzglednienie potencjalnego oddziatywania spalin oraz tzw. kwasnego punktu rosy w
przypadku kontaktu warstw dociepleniowych z przewodami spalinowymi niemajgcymi
wewnetrznej ostony (np. z blachy kwasoodpornej, folii metalizowanej, kamionki, tworzyw
sztucznych itd.),

higiena, zdrowie i sSrodowisko:

— uwzglednienie zagrozenia mikologicznego grzybami i technicznymi szkodnikami
drewna,

— spetnienie wymagan zdrowotnych uwzgledniajgcych: uczulenia na lateks, rakotworcze
oddziatywanie wiokien i pytow, srodkow grzybobojczych i impregnatow, oddziatywania
toksyczne, uwalnianie gazéw spieniajgcych itd.,

odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne:

— uwzglednienie zagrozenia wandalizmem,

— uwzglednieni mozliwosci uszkodzenia eksploatacyjnego (ciagi komunikacyjne, pola
odktadcze itp.),

ochrona akustyczna:

— 0 spetnienie wymaganh w zakresie ochrony przed hatasem i wyrazistosci mowy,

zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych:

— zgodne z oceng cyklu zycia LCA (Life Cycle Assessment),

— zapewniajgce realne mozliwosci poddania recyklingowi,

— zapewniajgce niskg energochtonnos$¢ wytwarzania materiatu,

uwzgledniajgce oddziatywanie na srodowisko powstajgcych odpadow,

zapewniajgce odnawialno$¢ (regeneracje) zasobow surowcowych,

uwzgledniajgce preferencje ekologiczne Inwestora,

formalne dopuszczenia do stosowania:

— majgce wymagane certyfikaty CE, B, aprobaty techniczne,

wzgledy organizacyjne:

— uwzglednienie warunkéw termicznych w pomieszczeniu podczas wykonywania prac w
zakresie dopuszczalnej temperatury minimalnej, czasu wigzania, czasu wysychania
powiok itd.

Wymienione kryteria powinny by¢ analizowane kompleksowo, co zwieksza szanse na
wiasciwy wybor, a takze wyeliminowanie przyczyn potencjalnych niepowodzen i braku
oczekiwanych efektow.

Na podstawie petnej analizy projekt moze oceni¢, kiére materiaty w konkretnym przypadku
doskonale wpisujg sie w realizacje przedstawionych wytycznych.

W ramach prac budowlanych nalezy:
1) ustawi¢ rusztowania zabezpieczone siatkg ochronng oraz rozebra¢ po zakonczeniu
robot,
2) rozebrac instalacje uziemiajagca i odgromowa, rury spustowe, obrébki blacharskie oraz
wszystkie elementy utrudniajgce wykonanie docieplenia,
3) zdjg¢ tablice, anteny, oswietlenie, monitoring oraz rozebra¢ inne instalacje
uniemozliwiajgce wykonanie izolacji,
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4) zabezpieczy¢ przed zniszczeniem elementy instalacji przechodzacych przez $ciany
zewnetrzne,

5) zabezpieczy¢ okna i inne elementy budynku przed ewentualnym uszkodzeniem lub
zniszczeniem folig ostonowg lub ptytg twardg wraz z usunieciem po zakonczeniu robot,

6) naprawic istniejgce spekania murow przy uzyciu systemowych profili lub pretow ze stali
nierdzewnej wklejanych na Zzywice (ostateczne rozwigzanie naprawy zostanie
uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie realizacji robot),

7) przygotowac powierzchnie poprzez skucie odparzonych tynkéw i luzno przylegajgcych
powtok malarskich, powierzchnie oczysci¢, umyc¢ i wyréwnac¢ zaprawg tynkarska,

8) powierzchnie scian nalezy zagruntowaé masg gruntujgcg posiadajgcg aprobate
techniczng ITB lub podobna,

9) zamocowac listwe startowg (cokotowa),

10)na przygotowane podioze nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe za pomocg zaprawy
klejowej, ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé kotkami do sciany w
ilosci co najmniej 4-5 szt./ m?

11) nieréwnoséci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny, szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ w taki sposob, aby
unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z
odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych,

12) na ptytach styropianowych nalezy wykonaé¢ warstwe zbrojng z wtopiong z nig siatkg z
widkna szklanego, warstwe zbrojng nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym,

13) wzmocni¢ wszystkie krawedzie poprzez zamocowanie naroznikéw aluminiowych z
siatkg,

14) wykona¢ tynk szlachetny z masy silikonowo — silikatowej lub innej masy tynkarskiej,
barwionej w masie, z dodatkiem antygrzybicznym (antyglonowym), powierzchniowo
zmywalnej,

15) odtworzy¢ instalacje uziemiajgcg i odgromowg z nowych materiatéw, przeprowadzi¢
pomiary instalacji odgromowej i uziemiajgcej, odtworzy¢ instalacje antenowa,
oswietlenia, monitoringu oraz inne zdemontowane instalacje, zamontowa¢ tablice,
zamontowaé nowe rynny, rury spustowe, parapety, kratki wentylacyjne (nowe) oraz
obrébki blacharskie.

Uwaga!

Projektant powinien przeanalizowa¢ budynek pod wzgledem wymogow przeciwpozarowych.
W miejscach, ktére tego wymagajg nalezy zaprojektowaé i wykona¢ izolacje scian z wetny
mineralnej.

7.5. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody: stropodach

Modernizacja przegrody Stropodach: ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwg izolacji
wetng mineralng granulowang o gr. 15 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035
W/mK

Zakres projektu i wykonania winien obejmowac:

— technologie wykonania ocieplenia np. metoda przez wdmuchiwanie granulatu, wetny
mineralnej lub celulozy,
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— wykonanie otworéw technologicznych, ktére po pracach dociepleniowych nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie pokrywy metalowej gr. 4-5 mm z naprawg istniejgcego
pokrycia papowego,

— nalezy zwréci¢ uwage na trudnodostepnosé,

— nalezy przewidzie¢ kominki wentylacyjne zgodnie z zaleceniem producenta

W ramach prac budowlanych nalezy:

1

~

Wykonac¢ otwory technologiczne do wdmuchiwania materiatu izolacyjnego,

2) sprawdzi¢ podtoze, usung¢ odparzone elementy istniejgcego pokrycia a podioze w
miejscu naprawy wyrownac,

3) podtoze umy¢ i usungé luzno przylegajgce warstwy oraz wszelkie zabrudzenia i
nagromadzone zanieczyszczenia,

4) podtoze zagruntowa¢ masg podkfadowag posiadajgcg aprobate techniczng ITB lub

réwnorzedna,

5) na przygotowanym podtozu (wraz z odpowiednim wywinieciem na sciany pionowe) nalezy
utozy¢ membrane (folie) paroizolacyjng, aby chroni¢ wetne przed wilgocig z pomieszczen
i utratg wtasciwosci izolacyjnych,

6) na folii umiesci¢ granulat wetny mineralnej tworzac rownomierng, gestg warstwe
izolacyjng o odpowiedniej grubosci,

7) otwory wlotowe i wylotowe w stropodachu wentylowanym nalezy zabezpieczy¢ specjalng
siatkg (lub kratkg), tak, aby nie dostawaty sie tam ptaki, gryzonie i owady,

8) wykona¢ kominki wentylacyjne,
9) zabezpieczy¢ otwory technologiczne.

Alternatywnie dopuszcza sie rozwigzanie wykonania docieplenia w systemie zewnetrznym, przy
zastosowaniu technologii styropian + papa. Grubos¢ ma wynika¢ z obliczen projektanta w
zaleznosci od producenta. Zastosowany materiat izolacji termicznej: np. ptyta styropianowa
EPS 200-036 DACH. Zaleca sie wykonanie oceny (opinii technicznej) stanu papy wierzchniego
krycia przez projektanta przed podjeciem wykonania projektu. Rozwigzanie technologiczne
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wartos¢ wspoétczynnika U ma by¢ zgodne z aktualnymi przepisami.

7.6. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody: dach

Modernizacja przegrody Dach: ocieplenie stropodachu od zewnagtrz warstwg izolacji weing
mineralng o gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK wraz z wykonaniem
pokrycia dachowego z dwoch warstw papy.

Papa zgrzewalna podktadowa (modyfikowana, oksydowana), ktdra tworzy warstwe izolacji
wodochronng i papa zgrzewalna wierzchniego krycia, o grubosci 4-5 mm, gramatura osnowy
przynajmniej 250 g/m?, duza elastyczno$¢ ok. 65% (zawarto$¢ polimeru w produkcie), pokryta
asfaltem modyfikowanym SBS o temp. Sptywania 120°C, wydtuzalno$cig na poziomie 2000% i
temp. tamania -20 °C.
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Zaleca sie wykonanie oceny (opinii technicznej) stanu papy wierzchniego krycia przez
projektanta przed podjeciem wykonania projektu. Rozwigzanie technologiczne nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej technologii wykonania docieplenia np. z uzyciem
styropianu EPS 100 o odpowiednich parametrach.

Ocieplenie daszkow betonowych nad wejsciami do budynkéw powinno obejmowacé przyklejenie
izolacji po obu stronach aby wyeliminowac¢ mostki cieplne (mostki termiczne), ktére prowadzg
do ucieczki ciepta z budynku, wychtadzania strefy wejsciowej oraz ryzyka kondensacji wilgoci
(powstawania grzybdéw i plesni). Zaleca sie ocieplenie catej konstrukcji (géra, dét, czoto)
materiatem izolacyjnym, takim jak XPS. Oprécz ocieplenia, kluczowe jest wykonanie
prawidtowej hydroizolacji (spadki, powtoki uszczelniajgce), aby woda nie niszczyla
konstrukcji. Po wykonaniu izolacji nalezy odtworzy¢ obrébki blacharskie, wymieni¢ rynny i rury
spustowe oraz wykonac¢ pokrycie z papy w dwéch warstwach.

Konstrukcje stalowg daszkow i barierki nalezy oczyscic, odttusci¢ i pomalowacé farbg w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
W ramach prac budowlanych nalezy:

1) nalezy rozebrac instalacje uziemiajgca i odgromowa, antenowg, oswietlenia, monitoringu,
zewnetrzne elementy instalacji sanitarnych, i inne elementy znajdujgce sie na dachu,

2) rozebrac rury spustowe oraz obrébki blacharskie,
3) zabezpieczy¢ wszystkie elementy budowlane oraz instalacyjne przechodzgce przez dach,

4) sprawdzi¢ podtoze, usung¢ odparzone elementy istniejgcego pokrycia a podtoze w
miejscu naprawy wyrownac,

5) podtoze umy¢ i usunaé luzno przylegajgce warstwy oraz wszelkie zabrudzenia,

6) na odpowiednio oczyszczone podtoze nalezy utozy¢ folie (zgodnie z przyjeta przez
Projektanta technologig),

7) na folii nalezy szczelnie utozy¢, na mijanke , dwie warstwy twardej wetny mineralne;j,
8) wetne nalezy zamocowac do warstwy nosnej kotkami z metalowym trzpieniem,

9) na weftnie mineralnej nalezy utozy¢é dwie warstwy papy: pape poktadowg, mocowang
mechanicznie do stropu oraz pape nawierzchniowg, z przesunietymi zaktadami
zgrzewang do pierwszej lub mocowang mechanicznie,

10) odtworzy¢ instalacje uziemiajgcg i odgromowg z nowych materiatdow, przeprowadzi¢
pomiary instalacji odgromowe;j i uziemiajgce;j,

11) odtworzy¢ instalacje antenowa, oswietlenia, monitoringu, zewnetrzne elementy instalacji
sanitarnych, zamontowac¢ inne zdemontowane wczes$niej elementy,

12) zamontowa¢ nowe rynny, rury spustowe, parapety, obrdébki blacharskie, kratki
wentylacyjne,
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7.7. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody DZ: drzwi zewnetrzne

Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe drzwi
aluminiowe lub stalowe (drzwi stalowe wytacznie do pomieszczen technicznych, tam, gdzie sg
wymagane ze wzgledu na przepisy).

Wymagania dotyczace nowych drzwi:

drzwi przeszklone jedno i dwuskrzydiowe o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,3
W/(m?K) dla catych drzwi, wyposazone w samozamykacz,

drzwi powinny by¢ szczelne (0,5<a<1),

szkto w drzwiach obustronnie bezpieczne, bezbarwne,

klasa odpornosci na wtamanie min. RC2,

uszczelki szczotkowe dolne,

progi montazowe o maksymalnej wysokosci 2 cm.,

w skrzydtach drzwi powinny by¢ stosowane szyby zespolone wykonane z szyby ochronnej
klasy co najmniej P4A,

okucia muszg spetnia¢ wymagania funkcjonalne oraz uzytkowe,

okucia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego,

sitowniki (tam, gdzie wymagane)

w drzwiach, oprécz zamka gtéwnego, powinien by¢ stosowany dodatkowy zamek,

drzwi powinny by¢ ponadto wyposazone w komplet klamek (pochwytéw),

drzwi nalezy wyposazy¢ w dzwignie antypaniczne (tam, gdzie wymagane),

wszystkie elementy powinny byé zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn.
wyposazone we wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania,

elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy itd.) muszg by¢
dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta,

drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane w trzech
ptaszczyznach,

wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w odbojnice,

projekt przewiduje zaopatrzenie wszystkich drzwi zewnetrznych wejs¢ do budynku i wyjsé
ewakuacyjnych w klamki, pochwyty w wysokim standardzie, wykonane ze stalki
nierdzewnej pionowe, proste), probki nalezy dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego
przed zamowieniem i instalacja.

Pozostate wymagania:

wymaga sie wysokiego standardu jakosciowego i ilosciowego dla wszystkich prac,

nad catym zestawem drzwiowym nalezy zastosowac fartuch EPDM, ktory w potgczeniu
z obrobka blacharskg zapewni prawidtowg szczelnosc,

montaz drzwi na kotwy stalowe lub dyble, ktorych roztozenie winno by¢ zgodne z
wymogami dla danego systemu,

do montazu drzwi uzywac¢ pian atestowanych o parametrach adekwatnych dla
temperatur, w ktorych wykonywany bedzie montaz,

likwidacja mostkéw termicznych — wykonanie termoizolacji o$ciezy, bez zmniejszania
Swiatta drzwi.

Kolorystyke oraz ilos¢ przeszklenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentac;ji projektowe;.
W ramach prac budowlanych nalezy:
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1)
2)
3)

Zdemontowac istniejgca stolarke/ slusarke drzwiowa.
Wywiez¢ materiaty z rozbiorki wraz z utylizacja.

Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢ wytrzymato$¢ muréw okalajgcych drzwi, aby
materialy mocujgce posiadaty odpowiednio wytrzymate potgczenie mechaniczne z
murem. Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie ram drzwiowych przy
pomocy chemicznych srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy pamietac, ze na drzwi nie
moga by¢ przenoszone zadne sity pochodzace ze $cian, np. w wyniku "pracy budynku"
pod naporem wiatru, ruchow tektonicznych podtoza itd. Mocowanie i potgczenia ze scianag,
a takze potgczenia elementow drzwiowych miedzy sobg (za pomocg specjalnych profili
taczacych tzw. tgcznikéw) powinny byc¢ tak wykonane, aby przy zmianach dlugosci
elementéw zaleznych od warunkow termicznych, funkcjonalnos¢ okien i drzwi byta
zagwarantowana. Do mocowania drzwi w murze stosuje sie ocynkowane kotwy $cienne
lub sruby z metalowymi tulejami rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okien i drzwi w
czesci progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomocag $rub z tulejami rozpreznymi,
nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie do
wnetrza otwordw w murze i powodowata korozje srub oraz przewierconych wzmocnien.

Drzwi nalezy sytuowac w oéciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza
o0 minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Przed osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
odcieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawiC i
oczyscié.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowg na
podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zaréwno dyble, jak i
kotwy rozmiesci¢ w odlegtosci 15-25 cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy
nimi, po obwodzie ramy, nie powinny by¢ wieksze niz 60 cm. Bezwzglednie konieczne
jest, by jeden element mocujgcy znajdowat sie w rejonie zawiasow.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg piankg montazowg. Zabrania sie uzywac do tego
celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi i
wchodzgcych w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Uszczelnienie powinno
zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzega¢ =zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczgcych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
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8) Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

9) Zamontowac wszystkie elementy dodatkowe wymienione w opisie powyze;.

7.8. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody: luksfer

Przedmiot zaméwienia obejmuje wymiane istniejgcej przegrody z luksferéw na nowa stolarke
fix o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/ m?K.

Zamawiajgcy dopuszcza takze demontaz istniejgcych luksferéw oraz zamurowanie otworu wraz
z wykonaniem izolacji termicznej i tynku jak na catej przegrodzie.

Decyzja o wymianie lub zamurowaniu zostanie podjeta na etapie realizaciji.

7.9. Wymagania dotyczace modernizacji przegrody: okna zewnetrzne
Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane stolarki okiennej na okna bardzo szczelne (a<0,3)
PCV o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,90 W/ m?K dla catego okna.
Wymagania dotyczgce nowych okien:

— profile PCV o glebokosci ramy wiekszej niz 72 mm, minimum pieciokomorowe;

— wzmacniane zbrojeniem stalowym w ramie i w skrzydle,

— profile okienne i o$cieznicowe w klasie A,

— okucie obwiedniowe okienne - rozwieralno-uchylne z mikrowentylacjia w kazdym
skrzydle,

— klamki okienne aluminiowe, blokada bftednego potozenia klamki,

— zawias dolny regulowany w trzech ptaszczyznach,

— kolorystyka okien: Zamawiajgcy podejmie decyzje na etapie realizacji,

— szklenie pakietem trzyszybowym wyposazonym w cieptg tworzywowag ramke
dystansowa,

- mozliwos¢ infiltracji powietrza poprzez rozszczelnienie,
- izolacyjnosé¢ akustyczna zgodng z odpowiednig norma,

— profle PCV winny posiada¢ Atest Higieniczny potwierdzajgcy mozliwos¢
zastosowania na obiekcie,

— profile PCV winny posiadac¢ certyfikowang kwalifikacje w zakresie reakcji na ogien.
Klasyfikacja maksimum B,

— klasa obcigzenia wiatrem zgodnie z przepisami,

— okucia muszg spetnia¢ wymagania funkcjonalne oraz uzytkowe,

— we wszystkich oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane, akustyczne z
filtrem antysmogowym,

— okna, ktére obecnie posiadajg kraty, po uzgodnieniu koniecznosci z Uzytkownikiem,
powinny by¢ wymienione na antywtamaniowe z szybg zabezpieczong odpowiednig folig,
okucia powinny by¢ klasy RC2,

— pod calym zestawem (ciggiem okiennym) nalezy zastosowac listwe podparapetowa.

We wszystkich oknach nalezy zamontowaé nawiewniki higrosterowane, akustyczne. Dzieki
swojej konstrukcji oraz wyposazeniu w czujnik higroskopijny, nawiewnik zapewnia maksymalng
ochrone akustyczng, optymalizujgc jednoczesnie iloS¢ doprowadzanego powietrza do
pomieszczen. Nawiewnik wraz z tgcznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjnos¢ na
poziomie min. 40-42 dB, Nawiewnik powinien by¢ wyposazony w wymienny filtr antysmogowy.
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Pozostate wymagania:

wymaga sie wysokiego standardu jakosciowego i iloSciowego dla wszystkich prac,

pod catym zestawem (ciggiem okiennym) nalezy zastosowacl listwe podparapetowag
minimum umozliwiajgcg prawidtowe zamocowanie obrébki blacharskiej zewnetrznej,
nad catym zestawem okiennym (okna + filarki) nalezy zastosowac¢ fartuch EPDM,
ktory w potgczeniu z obrobkg blacharskg zapewni prawidtowg szczelnosc,

od strony wewnetrznej zastosowac¢ pod calym zestawem (ciggiem okiennym) listwe
wykanczajgcg z PCV,

montaz okien na kotwy stalowe lub dyble, ktérych roziozenie winno by¢ zgodne z
wymogami dla danego systemu PVC,

do montazu okien uzywaé¢ pian atestowanych o parametrach adekwatnych dla
temperatur, w ktérych wykonywany bedzie montaz,

likwidacja mostkdéw termicznych — wykonanie termoizolacji osciezy, bez zmniejszania
Swiatta okna, drzwi.

Wymagania dotyczgce podokiennikow wewnetrznych:

nalezy wymieni¢ wszystkie podokienniki wewnetrzne,

nalezy stosowac¢ podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowego,

(konglomerat jest produktem przemystowym o wiasciwosciach fizyko-mechanicznych,
powstajgcym przez potgczenie kamienia naturalnego, ktéry stanowi 95% jego masy oraz
zywicy poliestrowej spetniajgcej role tgcznika ok. 5%. Konglomerat posiada parametry i
wiasciwosci estetyczne bardzo zblizone, jakie wykazuje kamien naturalny wchodzacy w
jego sktad),

powierzchnia podokiennikéw: wypolerowana,

odpornosc na promienie UV i Scieranie,

kolor: biaty lub bardzo jasny, drobno mielony (ostateczny kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji prac),

grubos¢ 3 cm,

waga 78 kg/m?

wykonczenie: boki zaokrgglone, wypolerowane wykonczone faza,

poziom podokiennikéw dostosowac do nowych okien. R6znice poziomdéw mozna wykonac
z zageszczonego betonu lub skrawanego pustaka z betonu komérkowego lub ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych,

nalezy zachowac¢ odpowiedni kat nachylenia podokiennika, wynoszgcy co najmniej 2% od
okna w kierunku wnetrza,

podokiennik nalezy wsung¢ ok. 1 cm pod oscieznice celem doszczelnienia, chyba ze
wytyczne producenta lub warunki gwarancji mowig inaczej,
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— gtebokos$¢ podokiennikow dostosowaé do nowych szerokosci profili okiennych, tak by
zachowac¢ wskazane odlegtosci od grzejnikow.

— podokiennik powinien wystawac poza lico $ciany i grzejnik,

— podokiennik obsadzi¢ na klej lub zaprawe w zaleznosci od przyjetego wczedniej
rozwigzania.

Wymagania dotyczace podokiennikéw parapetéow zewnetrznych:

— nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne,

— nalezy stosowa¢ parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej, z listwami PCV po
bokach,

— Kolor parapetéw nalezy ustali¢c z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Uwaga!
Projektant powinien przeanalizowa¢ budynek pod wzgledem wymogdw przeciwpozarowych.
W miejscach, ktére tego wymagajg nalezy zamontowac¢ okna aluminiowe p.poz.

W ramach prac budowlanych nalezy:

1) Zdemontowa¢ kraty okienne (jezeli sg),

2) Zdemontowac istniejgce podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne.
3) Zdemontowac istniejgcg stolarke okienna.

4) Wywiez¢ materiaty z rozbiorki wraz z utylizacja.

5) Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢ wytrzymatos¢ muréw okalajgcych okna, aby

materiaty mocujgce posiadaty odpowiednio wytrzymate potgczenie mechaniczne z murem.
Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy
chemicznych srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy pamigta¢, ze na okna nie mogg by¢
przenoszone zadne sity pochodzace ze $cian, np. w wyniku "pracy budynku" pod naporem
wiatru, ruchéw tektonicznych podioza itd. Mocowanie i potgczenia ze $ciang, a takze
potgczenia elementéw okiennych miedzy sobg (za pomocg specjalnych profili tgczacych tzw.
tacznikbéw) powinny byc¢ tak wykonane, aby przy zmianach diugo$ci elementow zaleznych od
warunkéw termicznych, funkcjonalnos¢ okien i drzwi byta zagwarantowana. Do mocowania
okien w murze stosuje sie ocynkowane kotwy $cienne lub sruby z metalowymi tulejami
rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okien (w tym okien balkonowych) w czesci progowej
(poziomy dolny profil ramy) za pomocg $rub z tulejami rozpreznymi, nalezy zwréci¢ uwage
na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie do wnetrza otworéw w murze
i powodowata korozje srub oraz przewierconych wzmocnien.

6) Okna nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oécieza. Na
wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywacC temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

7) Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

8) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zaroéwno dyble, jak i kotwy rozmiesci¢ w
odlegtosci 15-25 cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy nimi, po obwodzie ramy,
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nie powinny by¢ wieksze niz 60 cm. Bezwzglednie konieczne jest, by jeden element
mocujgcy znajdowat sie w rejonie zawiasow.

9) Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg piankg montazowg. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi i wchodzgcych w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢
szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej
oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy
przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
10) Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
11) Osadzone okna i drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢.
12) Zamontowa¢ nowe podokienniki wewnetrzne.

Uszczelnienie okien i drzwi na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a Sciang budynku, a tym samym
zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem lub drzwiami a o$ciezem
(t. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnosé
uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna lub drzwi powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na
zewnatrz budynku.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami. Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem
powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do
wypetnienia pofgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu).
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej mogg byC uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a
jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej
do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciang. W tym celu stosuje sie taSmy o zwiekszonej
odpornosci na UV i budowie: z jednej strony pokryta jest na catej powierzchni bardzo mocnym
klejem, ktory przykleja sie do muru, a z drugiej strony posiada pasek do przyklejenia na okno.
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Dla zwigkszenia przyczepnosci tasmy do muru nalezy zastosowac primer w sprayu, ktory
jednoczesnie gruntuje powierzchnie jak i zwieksza moc klejenia, posiadajgc w sobie klej. W
takim potgczeniu mozna montowac tasmy takze w temperaturze minusowej do -5°C

Obrébka osciezy
1
2

~

Zabezpieczy¢ okna przed pracami wykornczeniowymi np. za pomocg tasmy i folii.

~

Braki w osciezach uzupetni¢ tynkiem, a w przypadku wiekszych ubytkéw uzupetnié
cegta, pustakiem lub ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng. Wykonhczy¢ na gtadko.

L

W przypadku zniszczenia oktadzin z ptytek ceramicznych w osciezach okiennych lub
drzwiowych, nalezy wymieni¢ je po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Rodzaj i kolor
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac.

2

Oscieza wewnetrzne zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbg do wnetrz. Rodzaj i
kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac.

5)  Oscieza zewnetrzne zagruntowacé, wykona¢ wyprawe elewacyjng dostosowang do stanu
istniejgcego. Rodzaj i kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac.

6) Po zakonczeniu prac wykohczeniowych usung¢ elementy zabezpieczajgce przed
zabrudzeniem.

7.10. Wymagania dotyczace modernizacji systemu cieptej wody uzytkowej

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje z rur polietylenowych wielowarstwowych np. PE-
xc/Al./PE-xc lub rur ze stali weglowej Inox tgczonych poprzez zaprasowanie. Przewody cieptej
wody i cyrkulacji nalezy rozprowadzi¢ po trasach przewodéw istniejgcych. Rury prowadzone
przez pomieszczenia uzytkowe nalezy montowa¢ w bruzdach $ciennych. Rury w miejscach,
gdzie nie bedzie mozliwosci ukrycia ich w Scianach nalezy prowadzi¢ w estetycznych
korytkach. Typ korytek nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

W zakresie zamowienia jest wymiana pionéw oraz pozioméw bez podejs¢ do poszczegolnych
przyborow.

Przewody cieptej wody nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg, polietylenowa lub poliuretanowg
o parametrach 0,035W/(m+K),.

Grubo$é¢ izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggéw powinna odpowiadaé rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ utrzymanie nastepujgcych parametrow:

= temperatura cieptej wody uzytkowej w punktach czerpalnych: min. 45°C i nie wyzsza

niz 60°C,
Instalacja dla cieptej wody uzytkowej powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Do dezynfekdji
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chemicznej nalezy przewidzie¢ generator dwutlenku chloru typu EuroClean OXCL lub
réwnowazny, jezeli bedzie wymagany.

W ramach prac budowlanych Wykonawca zdemontuje istniejgce rurociggi. Po usunieciu
rurociggow nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia
ich warstw. Nie wykorzystane przejscia przez przegrody powstate po usunieciu rur nalezy
wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢.

Po wykonaniu nowej instalacji c.w.u. nalezy wykonac regulacje catej instalacji dla catego
kompleksu budynkéw (dotyczy to takze instalacji w budynku C oraz w budynku hali sportowej
sali gimnastycznej i nowej czesci przedszkola).

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci. Protokdt z proby szczelnosci nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu.

7.11. Wymagania dotyczace modernizacji instalacji grzewczej

Instalacje c.o. zaleca sie wykonac¢ jako instalacje wodng, systemu zamknietego, dwururowa,
pompowg z rozdziatem dolnym. Przedmiotowg instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o
przeprowadzong wizje lokalng, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie uzytkowe
poszczegdlnych pomieszczen. Wykonawca na podstawie obliczen projektowanego
zapotrzebowania na ciepto wykona dobor grzejnikéw. Wysokos¢ i wielko$¢ grzejnikow
powinna by¢ takze dobrana do mozliwosci ich usytuowania w danym pomieszczeniu. Na catg
instalacje grzewczg nalezy wykonacC projekt rownowazenia hydraulicznego instalacji ze
wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach $rednic oraz konkretnych nastaw zaworéw
rownowazgcych, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji Wykonawca
przeprowadzi regulacje instalacji grzewczej za pomocg urzadzenia do rownowazenia
systemow. Z regulacji zostanie przygotowany protokdt a nastepnie przedstawiony
Zamawiajgcemu.

Modernizacje instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz budynku zrealizowa¢ w zakresie
wynikajgcym z opracowanego audytu efektywnosci energetycznej, w tym m. in.: wymiana catej
instalacji c.o. wraz z demontazem starej instalacji, grzejnikéw zeliwnych, montazem nowej,
grzejnikéw, zaworow termostatycznych, gtowic termostatycznych oraz regulacje.

Wymiana rur instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana grzejnikéw dotyczy budynkéw
A, B, ADM, starej czesci przedszkola i fgcznikow. W nowej czeéci budynku przedszkola oraz
w Sali gimnastycznej instalacje oraz grzejniki sg juz wymienione. Nowe grzejniki montowaé
jako stalowe ptytowe, energooszczedne o przeptywie szeregowym i zwiekszonej efektywnosci
oddawania ciepta. Dobrane rozwigzanie musi zapewniC przeptyw czynnika grzewczego w
poszczegoélnych ptytach szeregowo, co spowoduje krétszy cykl nagrzewania, krétszy czas
dziatania i szybsze zamkniecie zaworu. Wielkos¢ grzejnikéw (moc cieplng) nalezy dobraé
zgodnie z wymaganiami poszczegolnych pomieszczen na niskotemperaturowych
parametrach pracy instalacji oraz z uwzglednieniem zwigkszenia ich powierzchni przy
zastosowaniu frontowej obudowy,

Wszystkie grzejniki montowane w szkole w przestrzeniach gdzie przebywajg dzieci muszg byc¢
zaopatrzone w nowe ostony (stare ostony nalezy zdemontowac i usungc).

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych, zewnetrznie ocynkowanych tgczonych na zacisk
z uszczelkg (srednice rur od 12 mm — 108 mm), przy warunkach temperatury -30°C do 130°C,
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przy cidnieniu 16 bar. Rury montowane w bruzdach sciennych mogg byé wykonane z rur
pex/al./pex.

W miejscach, gdzie nie bedzie mozliwosci ukrycia rur w Scianach nalezy montowac je w
estetycznych korytkach. Typ korytek nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

Instalacja grzejnikowa rozprowadzona bedzie poziomami z odejsciami pod poszczegdlne
piony. Na podejsciach pod piony nalezy montowaé zawory réwnowazgce z mozliwoscig
odciecia i spustu (przewodd powrotny) oraz odcinajgce (przewdd zasilajgcy). Zawory nalezy
montowa¢ w miejscach uniemozliwiajgcych dostep przez osoby niepowotane. Piony nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Podejscia do grzejnikdw wykonywac od dotu poprzez podwdjny zawdr grzejnikowy, grzejniki
powinny by¢ wyposazone fabrycznie w zawor termostatyczny.

Wykonawca po pracach demontazowych i nowych montazach przeprowadzi prace remontowe
na powierzchni scian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie wykorzystane przejscia
przez przegrody powstate po usunieciu rur nalezy wypeti¢ a warstwy wykohczeniowe
odtworzy¢.

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegébw w co najmniej w pompe obiegowa, filtr, zawor zwrotny,
manometry, termometr oraz armature odcinajgca.. Dodatkowo Wykonawca przewidzi zawory
odcinajgce na przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie poszczegdlnych stref
systemu. W najnizszych punktach instalacji stosowa¢ zawory spustowe a w najwyzszych
zawory odpowietrzajgce.

Po wykonaniu nowej instalacji c.o. nalezy wykonacC regulacje catej instalacji dla catego
kompleksu budynkéw (dotyczy to takze instalacji w budynku C oraz w budynku hali sportowej
sali gimnastycznej i nowej czesci przedszkola).

Instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Protokdt z proby szczelnosci nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu.

Obudowy grzejnikéw nalezy wykona¢ z ptyt MDF lakierowanych lub HPL. Kolory i ksztatty
wycietych otwordw wybierze Zamawiajgcy/Uzytkownik na etapie realizaciji.
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W miejscach gdzie grzejniki nie bedg usytuowane pod parapetem ostona grzejnika powinna
by¢ réwniez od gory grzejnika.

7.12. Wymagania dotyczace wymiany zrodta ciepta wraz z modernizacja kottowni

Zakres prac obejmuje modernizacje kottowni w zakresie:
1) technologii kottowni,
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wymiany zrodfa ciepta wraz z kompatybilnym kompletnym osprzetem (kotty pracujgce w

kaskadzie),

3) instalacji elektrycznej i automatyki,

4) robot budowlanych towarzyszacych.

Po wykonaniu ww. robét instalacyjno-budowlanych w Zakresie Wykonawcy jest uzyskanie

decyzji zezwalajgcej na eksploatacje urzgdzeh kottowni przez Urzgd Dozoru Technicznego.

W ramach prac budowlano - instalacyjnych nalezy:

1) zdemontowaé stary kociot gazowy wraz z calym osprzetem kottowni oraz utylizacjg

wszystkich zdemontowanych materiatow,

przebudowac¢ instalacje elektryczng oraz automatyke — dostosowanie do nowego zrédta

ciepta i nowych instalacji w tym wymiana szafy sterowniczej,

Wykona¢ nowg posadzke z gresu z odpowiednimi spadkami,

Utozy¢ kafelki ceramiczne na $cianach do wysokosci 2 metrow,

Przeprowadzic¢ prace remontowe na powierzchni scian celem odtworzenia ich wierzchniej

warstwy (powyzej glazury oraz na suficie). Nie wykorzystane przejscia przez przegrody

powstate po usunieciu rur nalezy wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzyc.

6) Dostarczy¢ i zamontowa¢ nowe kondensacyjne kotlty gazowe wraz z zasobnikiem c.w.u.
oraz pozostatymi urzgdzeniami, instalacjami i armaturg niezbednymi technologicznie dla
dziatania kottowni.

7) Technologia kotlowni powinna réwniez obejmowaé automatyczny zmiekczacz wody
kottowej. Po wymianie rur instalacji centralnego ogrzewania instalacja powinna zostac
napetniona wodg uzdatniong zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12952-12

8) Kondensat z pieca gazowego powinien by¢ odprowadzony do kanalizacji sanitarnej
poprzez neutralizator kondensatu.

9) Obiegi grzewcze w kottowni na poszczegodlne budynki powinny zostaé czytelnie opisane

(rury, zawory, pompy i automatyka w szafie).

2

~

gL

7.13. Wymagania dotyczace wymiany oswietlenia na LED

Obecnie instalacja o$wietlenia wykonana jest przy zastosowaniu opraw swietldowkowych.
Nalezy wykona¢ modernizacje oSwietlenia zmieniajgc obecne oprawy na oprawy
energooszczedne LED. Projektowane nowe oswietlenie musi spetnia¢é wymagania norm
oSwietleniowych dla pomieszczen i by¢ zgodne z ich przeznaczeniem i wykorzystaniem.
Montowane oprawy wraz ze zrédtami Swiatta muszg zapewniaC normatywng wielkosc
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach szkoty, odpowiedni zakres temperatury barwowej
(4000K), rozktad luminacji, rownomiernosci natezenia oraz zabezpieczy¢ przed ol$nieniem. W
ramach nowej instalacji zaktada sie zainstalowanie opraw LED o strumieniu $wietinym min.
110 Im/W i zywotnosci min. 100 tys. Godzin przy L=80.

W celu zwigkszenia oszczedno$ci energii zaleca sie sterowanie oswietleniem za pomoca
czujnikoéw ruchu. Kwestie te nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie Realizacji (projektu).
W projektowanej instalacji winno sie stosowac¢ energooszczedne oprawy oswietleniowe LED.
Oprawy te majg byé wyposazone w nowoczesne, wysokowydajne zrédta LED. Stopien
ochrony opraw to co najmniej IP44 (dla opraw wewnetrznych), IP 54 dla pomieszczer mokrych
oraz IP65 (dla opraw zewnetrznych).
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Po wymianie opraw nalezy przeprowadzi¢ pomiary oswietlenia i przedstawi¢ protokot z ich
wykonania.

Oprawy energooszczedne LED powinny posiada¢ minimalnie ponizsze cechy:

— oprawa wyposazona w nowoczesne zrodio swiatta, wysoko wydajne diody LED
umieszczone na pasku i radiatorze, o temperaturze barwowej neutralngj
4.000 K — rozwigzanie wskazuje projektant,

— produkt dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetniajgcy polskie normy,

— zasilacz umieszczony wewngtrz obudowy (w wypadku braku mozliwosci podtgczenia do
instalacji),

— wykonanie opraw z blachy aluminiowej malowanej proszkowo (dla opraw natynkowych),

— dla opraw zewnetrznych czujnik ruchu mikrofalowy, kat widzenia 360 stopni, promien
wykrywania ruchu min. 8m.

Liczba opraw do wymiany to minimum 996 szt. Moc pojedynczej oprawy to ok 20/21W. Moc
wszystkich opraw po modernizacji wynika z Audytu energetycznego i projektu. Aby zapewnic
natezenie oswietlenia wymagane przez normy przewiduje sie jednostkowg moc opraw
oswietlenia podstawowego w ciggach komunikacyjnych na poziomie ok. 3W/m2 — wartosé
dokfadng wskaze projektant.

Wszystkie obliczenia majg wynika¢ z projektu wykonanego przez Wykonawce.

Po usunieciu starych opraw nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni scian i
sufitow celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie wykorzystane mocowania, przejscia
przez przegrody powstate po usunieciu opraw nalezy wypetni¢ a warstwy wykornczeniowe
odtworzy¢.

Na wszystkich sufitach, gdzie bedg wymieniane oprawy nalezy pomalowaé catg powierzchnie
sufitu.

7.14. Wymagania dotyczace montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z
magazynem energii
Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w audycie energetycznym budynku, w celu zmniejszenia
zuzycia energii elektrycznej i zwiekszenia pewnosci zasilania nalezy zaprojektowac instalacje
fotowoltaiczng. W celu zwigkszenia auto konsumpcji energii nalezy wykona¢ montaz
magazynu energii o pojemnosci 30 kWh. Pozwoli to na zwigkszenie wykorzystania
wyprodukowanej energii do 50%. Projektowany system bedzie produkowat energie
elektryczng na potrzeby wiasne budynku. Miejsca instalacji inwerteréw, magazynu energii oraz
podtaczenia instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Przed montazem paneli nalezy
przeprowadzi¢ ekspertyze pod katem przeniesienia obcigzen od nich przez elementy
konstrukcyjne dachu. W przypadku, gdy nosnos¢ dachu lub jego czesci jest niedostateczna
nalezy wykonacC analize zamocowania paneli na gruncie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Przed montazem banku energii nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze pod kgtem
przeniesienia obcigzen od niego przez konstrukcje stropu/ ptyty na gruncie i ewentualnie
zaprojektowaé odpowiednie wzmocnienie/ fundament. Przy lokalizacji paneli nalezy takze
sprawdzi¢ czy kominy, maszty i inne elementy usytuowane na dachu nie zacieniajg paneli.
Projekt powinien przewidywa¢ montaz instalacji bez przestojow w pracy obiektu,
utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac niezbedne rysunki:
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schematy i rzuty, opis techniczny, wyliczenia, karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz
wszystkie wymagane prawem oswiadczenia i uzgodnienia (p.poz., PGE). Moc instalacji PV
powinna pokrywac¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng. Projekt konstrukcji wsporczej
powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umozliwiajgce ustawienie paneli
stonecznych pod odpowiednim kgtem. Kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢
optymalnie dobrany, aby umozliwi¢ najwyzszg sprawnos¢ catego systemu. Panele powinny
zosta¢ wyposazone w optymalizatory mocy.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wszelkie opisane prawem
pozwolenia i uzgodnienia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli
fotowoltaicznych oraz magazynu energii w zakresie zgodnym z dokumentacjg. W Audycie
Energetycznym zaktada sie moc instalacji fotowoltaicznej, ktéra bedzie produkowac energie
elektryczng na potrzeby wtasne budynku 30,0 kWp. Elektrownia PV bedzie zbudowana z
modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych krzemowych, falownikéw PV, optymalizatoréw
mocy.

Opis rozwigzan technicznych

Jako zrédto odnawialne energii elektrycznej na potrzeby witasne obiektu nalezy zastosowac
instalacji PV o mocy 30 kWp ztozonej z paneli ogniw np. monokrystalicznych krzemowych.
Zastosowany inwerter powinien mie¢ moc nie mniejszg niz zamontowane panele, a najlepiej
10% wiecej. Zastosowane urzgdzenia powinny charakteryzowac¢ sie maksymalnie dtugg
zywotnoscig i gwarancjg producenta minimum 15 lat na produkty (gwarancja producenta
powinna obejmowaé wymiane wadliwego produktu na nowy, koszty transportu i instalacji
nowych elementow).

Instalacja fotowoltaiczna ma powsta¢ na dachu obiektu. Przed przystgpieniem do
projektowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce posadowienia paneli fotowoltaicznych,
metode ich montazu, sposéb i miejsce wigczenia instalacji w instalacje wewnetrzna.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej. Powierzchnia paneli nie moze by¢ wieksza niz
dostepna powierzchnia dachu, kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ optymalnie
dobrany, aby umozliwi¢ najwyzszg sprawnos¢ catego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, opinii oraz inwentaryzacji,
ktére potwierdzg mozliwo$¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu po ustaleniu
z Zamawiajgcym.

Przytaczenie do sieci nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym na
podstawie warunkéw przytgczenia do sieci fotowoltaiki wydanych przez miejscowego
Dystrybutora Energetycznego. Jezeli zaistniejg okolicznosci wymagajgce dodatkowych
ustalen, nalezy dokonac¢ uzgodnien, umozliwiajgcych przytaczenie planowanego uktadu
fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej. Uktad nalezy wykonac w ten sposob, aby po okresie
trwatosci projektu umozliwiat uzyskiwanie swiadectw pochodzenia energii.

Uzyskanie wszystkich warunkow, projekt i uzgodnienia oraz podtgczenie nalezg do
Wykonawcy.

7.15. Niezbedne prace budowlane zwigzane 2z zakresem prac
termomodernizacyjnych

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do tego, aby
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w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w elementy wykonczenia istniejgcego obiektu
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki
izolacji cieplnej, akustycznej, itp.). W przypadku koniecznos$ci ingerencji podczas wykonywania
robét instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia robdét nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko —
tynkarskich, malarskich, oktadzin ceramicznych oraz dekarskich. Do zadan Wykonawcy nalezy
wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych.

Za wszelkie uszkodzenia elementéw niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie
wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany
do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wlasny koszt.

W wypadku usuniecia lub zniszczenia drzew lub krzewéw Wykonawca ma obowigzek
wykonania nasadzen kompensacyjnych uzgodnionych (rodzaj ro$liny i lokalizacja) z
Zamawiajgcym.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ napis nad wejsciem gtéwnym do
budynku szkoty ,ZESPOt SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE” z trwatego materiatu
pleksi (litery 3D).

o I ‘:y”', IJ AR | 42'

Nad drzwiami, gdzie nie ma istniejgcych betonowych daszkéw nalezy zamontowac lekkie,
szklane daszki, takie jak na powyzszym zdjeciu. Szkto bezpieczne VSG + ESG.

Przy wejsciu gtbwnym do budynku szkoty nalezy zamontowac daszek przy zejsciu do szatni.
Daszek na catej szerokosci wneki w konstrukcji aluminiowej, wypetnienie szkto bezpieczne
VSG + ESG.

Wszystkie elementy zewnetrzne tj. porecze, barierki, elementy podporowe nalezy oczysci¢ i
pomalowac w jednym spéjnym kolorze dobranym przez Zamawiajgcego.

Na elewacji frontowej przewiduje sie¢ zamontowanie zaluzji zewnetrznych (widocznych na
wizualizacji).
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7.16. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu roboét budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie
terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw.

8. Odbiory

8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej bedzie nastepowat po kazdym etapie projektowania:
koncepcja, projekt budowlany, projekty techniczne / wykonawcze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej w plikach pdf i dwg.
Zamawiajagcy wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje zgodnos$¢ opracowanej
dokumentacji i po zatwierdzeniu rozwigzan i kompletnosci dokumentacji przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze wydrukowang dokumentacje projektowg w ilosci
okreslonej w umowie. Zatwierdzony projekt bedzie podstawg realizacji prac montazowych.

8.1. Wymagania dotyczace badan i odbioru robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi nadzoér inwestorski i
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréow i badan przedstawi
na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

8.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Nadzo6r inwestorski.

8.3. Odbiory czesciowe
Odbidr czesciowy polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Odbiér ostateczny polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez nadzoér inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru kohcowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6ot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowa,
zasadami DNSH i umowa.

9. Gwarancje
Wykonawca zapewni serwisowanie wbudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa
Wykonawca. W ramach przedmiotu zamdéwienia ustala sie okres gwarancji: ....... miesiecy od
dnia bezusterkowego odbioru koncowego. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca
zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz
elementy uszkodzone sprzed usterki.

10. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownika
Pracownicy uzytkownika muszg zosta¢ przeszkoleni z obstugi nowych zamontowanych
urzgdzen. Wykonawca przekaze wszelkie instrukcje obstugi i zorganizuje szkolenie.

Il Czes¢ informacyjna
11. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych
objetych  przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.
12. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Wiascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest gmina Halinow. Budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Gmina Halindw
oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

13. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)

e Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.)

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze
zm.)

e Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2023 r. poz. 215 ze zm.)

o Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188
ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r.
poz. 2454 ze zm.)
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e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225 ze zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43)

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 13)

¢ |Innymi obowigzujgcymi przepisami

14. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne
Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spetnienia wymagan zwigzanych z
osiggnieciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej oraz zasad DNSH.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot, za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania obiektu oraz terenu
przylegtego celem ich przywrdcenia do stanu pierwotnego.
W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzgdzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw, pokrywajgc jednoczeénie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z
uwagi na wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
bezpieczenstwo 0sob trzecich oraz ich mienia w catym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robét) az do daty odbioru koncowego oraz zapewni, aby organizacja robot
przebiegata w sposob najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego.

ll. Zataczniki
Dokumentacja fotograficzna dla potrzeb projektowania
Dokumentacja budowlana dla potrzeb projektowania.

Zaswiadczenie Starosty Minskiego z dn. 22.12.2025 r. o braku sprzeciwu dla robét
budowlanych.

Audyt Energetyczny Ex-ante Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z wrze$nia
2024 r., autorstwa Ryszarda Krupinskiego wraz z 3 zalgcznikami.
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