SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

N WYKONAI\IIIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE OKIEN |
zoora?é?zenio DRZWI W SCIANACH ZEWNETRZNYCH ORAZ WYKONANIE REMONTU BUDYNKU W
budowlanego RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN; TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
DOMU SENIORA W LYSAKOWIE
Adres i LYSAKOW 191, 39-304 CZERMIN
kategoria DZ.NR 1194
obiektu KAT. OBIEKTU: XI
Id. dziatki 181103_2.0023.1194
Inwestor CZERMIN 454, GMINA CZERMIN
39-304 GMINA CZERMIN
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
OPRACOWAL: upr. nr MA/020/20

Data: LISTOPAD 2024




SPIS SPECYFIKACIJI
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B-00.00.00. Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe - KOD CPV 45111300-1
B-02.00.00. Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0
B-03.00.00. Betonowanie - KOD CPV 45262300-4
B-04.00.00. Konstrukcje stalowe - KOD CPV 45262400-5
B-05.00.00. Stolarka drewniana - KOD CPV 45421100-5
B-06.00.00. Bezspoinowy system ocieplenia scian - KOD CPV 45321000-3
B-07.00.00. Tynki tfradycyjne - KOD CPV 45410000-4
B-08.00.00. Oktadziny z ptyt GK - KOD CPV 45421152-4
B-09.00.00. Roboty murarskie - KOD CPV 45262522-6
B-10.00.00. Roboty malarskie - KOD CPV 45442100-8

B-11.00.00. Uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach —
KOD CPV 45431000-7
B-12.01.00. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie-
Wymagania Ogdlne .- KOD CPV 45233250-6,
KOD CPV 45233220-7
B-12.02.00. Podbudowy z kruszywa tam. stabiliz. mech.- KOD CPV 45233250-6,
KOD CPV 45233220-7
B-12.03.00. Podbudowy z kruszywa tam. stabiliz. mech. -  KOD CPV 45233250-6
KOD CPV 45233220-7

B-13.00.00. Nawierzchnie z kostki betonowej - KOD CPV 45233220-7
B-14.00.00. Zbrojenie - KOD CPV 45262310-7
B-15.00.00. Roboty izolacyjne - KOD CPV 45320000-6
B-16.00.00. Konstrukcje drewniane - KOD CPV 45261100-5
B-17.00.00. Slusarka stalowa, aluminiowa i PCV - KOD CPV 45421130-4

KOD CPV 45421150-0

KOD CPV 45421100-5
B-18.00.00. Posadzki - KOD CPV 45262360-2



