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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej b - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: 
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą”   
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych realizacją zadania wg p.1.1, wyszczególnione w SST wg zestawienia: 
• budowa istniejącego budynku zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i 

wykonawczym, 
• zagospodarowanie terenu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
− budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
− obiekt małej architektury 

 
1.4.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: 
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.4.4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej  
i utrzymania porządku. 
 
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
1.4.6. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia 
terenu lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych w planie 
i przekroju) istniejącego obiektu / uzbrojenia terenu. 
1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
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użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.10. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 
 
1.4.11. Inspektor nadzoru)- osoba upoważniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.16. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 
1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem Projektu, 
Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.18. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.19. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 
1.4.20. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.21. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.22. Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.23. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.27. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / 
projektanta 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora Nadzoru i Projektanta. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt . 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu 
budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać uzgodnienia z Właścicielami terenów 
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami 
zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
1.5.3. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 
Inspektorowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
winien dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, 
w trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót. 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „przetargowych warunkach ogólnych lub szczegółowych” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ Projektanta, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru 
ostatecznego. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę przetargową. 
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację magazynów, składowisk i ukopów 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza gazami, 
− możliwością powstania pożaru, 
− uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie  
z wymogami Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta. 
 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru  
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty,  
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6. Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy stanowią: 

•  Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 
120, poz.1133 z późniejszymi zmianami). 
•  Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
•  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 

•  Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29) 

•  Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
badań kontrolnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 
 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym przetargiem. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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− Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

− Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 
niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

− Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić 
odpowiedni potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły 
robocze do realizacji przetargu w tym systemie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary i raporty z badań 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy. 
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6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
− daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót. 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadził 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
6.4.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów . 
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru . 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji przetargu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
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7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych 
na kopii mapy zasadniczej powstałej z pomierzenia wszystkich elementów treści mapy 
zasadniczej sporządzonej na wznowionej lub założonej od nowa osnowie geodezyjnej po 
wykonaniu robót uzupełnionej o następujące elementy: 
a) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego 

mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych trasy. 
b) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu. 
c) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, zjazdów i placów 
d) obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło) 
e) wszystkie drzewa występujące w pasie drogowym 
f) granice pasa drogowego 

Brakujące znaki graniczne należy uzupełnić i zastabilizować. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, należy wykonać dodatkowe podziały 
geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 
8. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 

− kopię mapy zasadniczej 
− kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 
− ewentualne wynikające z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziału 

geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podział 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uwaga: szczegółowe zasady rozliczeń określone zostaną w specyfikacji przetargowej 
oraz w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B – 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
Kategoria wg CPV: 45110000-1 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych i wyburzeniowych niezbędnych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla 
ochrony ludności” 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w istniejącym budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót rozbiórkowych 
przewidzianych niniejsza specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401) 
 
1.5.1 Zagospodarowanie placu budowy 
Zaplecze budowy należy zorganizować poza terenem prowadzonych pra rozbiórkowych i 
wyburzeniowych w taki sposób, aby znajdowały się tam wszystkie niezbędne pomieszczenia: 
biuro budowy,  pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne. 

Po wydzieleniu stref niebezpiecznych i wykonaniu odpowiednich zabezpieczeń, należy we 
właściwy sposób zagospodarować plac rozbiórki poprzez organizację stanowisk dla 
pojemników na odpady budowlane i gruz oraz miejsc składowania pozostałych materiałów z 
rozbiórki. 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki z Inwestorem. 
 Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 
składowanego materiału. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację budowy stanowią: 
− Projekt budowlany rozbiórki, 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
− Dziennik budowy/rozbiórki,  
− Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów: 
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Materiałami pomocniczymi stosowanymi przy wykonaniu rozbiórek i wyburzeń według zasad 
niniejszych SST są: 
− rusztowania zabezpieczające 
− stemple stalowe teleskopowe lub drewniane 
− krawędziaki drewniane, 
− inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do rozbiórek i wyburzeń 
Dla sprawnego przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy uprzednio przygotować 
odpowiedni zestaw narzędzi, elektronarzędzi i innych urządzeń technicznych adekwatnych do 
rodzaju wykonywanych robót, przygotować sprzęt i środki ochrony indywidualnej dla 
zachowania bezpieczeństwa oraz przygotować odpowiednie urządzenia pomocnicze i sprzęt 
dla zapewnienia właściwego i bezpiecznego transportu materiałów rozbiórkowych (zsuwnice, 
rynny i tuleje zsypowe do gruzu itp.). 
Do rozbiórek i wyburzeń zaleca się stosować następujący sprzęt: 

−  elektronarzędzia, młoty udarowe elektryczne lub pneumatyczne, piły tarczowe 
−  kliny, młoty, oskardy 
−  palniki acetylenowe 

−  żuraw samochodowy,  
−  samochód samowyładowczy 
−  inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.3. Roboty rozbiórkowe – Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie  
i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych 
elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
3.4. Wykonanie robót 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
zgromadzić narzędzia i sprzęt. Teren odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób 
trzecich. Dokonać demontażu istniejącej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej  
w obrębie prowadzonych rozbiórek lub wyburzeń. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
Zabezpieczenie terenu: 
− zabezpieczenie terenu prowadzonych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 

wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych, wykonania dróg i przejść, aby osobom nieupoważnionym należy 
uniemożliwić wejście na plac, 

− ogrodzenie terenu wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,  
a jego wysokość powinna wynosić min. 1,5m, 

− przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu, 

− punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie rozbiórki, 

− strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, 

− przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi, 

− strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować, 
− instalacje rozdziału energii elektrycznej na placu rozbiórki powinny być wykonane  

i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego,  
a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym, 

− połączenia przewodów elektrycznych z elektronarzędziami i innymi urządzeniami 
mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących je, a przewody należy we właściwy sposób chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 

Wykonanie prac rozbiórkowych: 
 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na jednej kondygnacji - poziomie. 
Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na niższych poziomach podczas trwających 
robót na wyższym poziomie. 

Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów do 
składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany 
bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu. Przemieszczanie 
materiałów rozbiórkowych po stropie może się odbywać jedynie po dodatkowych podkładach 
drewnianych.   

Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych poprzez zrzut bezpośredni. 
Należy stosować specjalne zsypy do gruzu. 

Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub 
zniszczenia innego elementu. 
 

W kolejności należy przeprowadzić następujące roboty rozbiórkowe: 
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− Odłączenie od zewnętrznych sieci zasilających instalacji elektrycznej, wodno –
kanalizacyjnej, c.o. w obecności dysponenta zarządzającego poszczególnymi sieciami, 

− Na przyłączu wody należy wykonać studnię wodomierzową, z której zostanie zapewniony 
pobór wody do robót wyburzeniowych, 

− Odłączenia sieci należy sprawdzić i potwierdzić wpisem do dziennika budowy, 
− Demontaż instalacji odgromowej na dachu i na ścianach, 
− Demontaż urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych, 
− Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku, rynny, rury spustowe, rury instalacyjne 

zamontowane na elewacji, kraty, balustrady itp., 
− Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (skrzydeł z ościeżnicami), 
− Rozbiórka ścian działowych, rozbiórka przegród wewnętrznych – wykonać ręcznie przy 

użyciu młotów elektrycznych, 
− Rozbiórka pokrycia dachu, 
− Rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu, 
− Rozbiórka kominów, 
− Rozbiórka ścian parteru w zakresie określonym dokumentacja projektową z usunięciem 

gruzu z budynku, 
− Rozbiórka fragmentu stropów nad parterem, 
− Rozbiórka posadzek i warstw posadzkowych 
− Wykonanie wykopów odkrywających ściany fundamentowe budynku  
 
Gruz i materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko odpadów i zutylizować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu  
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 
10) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
 
Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować 
wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy 
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, buty ze 
stalowymi noskami, hełmy, okulary i rękawice ochronne.  Robotnicy pracujący na wysokości 2 
m i powyżej powinni być zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do 
trwałych elementów budynku (nie podlegającemu wyburzeniu na tym etapie). 
 
UWAGA: 
Szczególną uwagę przy rozbiórce ścian oraz stropów należy zwrócić w miejscu gdzie część  
rozbierana budynku łączy się z częścią, która pozostaje. 
Podczas robót demontażowych nie wolno usuwać elementów konstrukcyjnych, które wpłyną na 
stateczność całego układu konstrukcyjnego. 
   
Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów konstrukcji 
budynku należy: 
− sprzęt zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem 

zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną 
− zbędny gruz i inne materiały odpadowe wywozić 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je 
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości 
upadku z samochodu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla B – 01.00.00. są jednostki ujęte w przedmiarze robót 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401)  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 02.00.00 - PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

KOD CPV: 45262310 - 7 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji żelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla 
ochrony ludności”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia elementów : 
− fundamentów i ścian fundamentowych, 
− wylewanych stropów i ścian konstrukcyjnych, 
− nadproży, słupów  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie- pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do   
          40mm. 
1.4.2. Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzące do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót zbrojarskich stanowią stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST 
B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 . Stal klasy i 
gatunków wg dokumentacji projektowej. 
 
2.1. Pręty okrągłe gładkie ze stali A0 wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998 
− średnice prętów 6 - 40 mm 
− granica plastyczności Re (min) 220 Mpa 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 310 Mpa 
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− wydłużenie (min) 22 % 
− zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu 
 
2.2. Pręty okrągłe żebrowane ze stali AIII N wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 

− średnice prętów 6 - 32 mm 
− granica plastyczności Re (min) 500 Mpa 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 575 Mpa 
− wydłużenie (min) 8 % 
− zginanie do kąta 90o brak pęknięć i rys w złączu 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne są dopuszczalne : 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania 
SST jakość robót: 
− środka transportowego do przewożenia stali 
− nożyc mechanicznych 
− giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych 
− zgrzewarki 
− spawarki 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. – Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy a 
następnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. 
Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
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5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
5.1.2 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
10 d dla stali A-III i 5 d dla stali A-I. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy 
dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.1.3. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co 
najmniej 3 cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest 
niedopuszczalne. 
 
5.1.4. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów na – przemian. 
 
5.2. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
− sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
− sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
− sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
− próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
− próba zginania wg PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. 
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6.2. tolerancja wymiarów 
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 
− otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny 
− rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
− długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
− miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 
Obowiązują następujące wymagania: 
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 

liczby na tym pręcie. 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 
 
6.2.1 wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 
− nazwa wytwórcy 
− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
− numer wytopu lub numer partii 
− wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
− masa partii 
− rodzaj obróbki cieplnej 
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
− Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 
− Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków , złączy 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 03.00.00 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

KOD CPV : 45262311- 4 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem betonowania konstrukcji żelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla 
ochrony ludności”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót betonowych i 
żelbetowych objętych realizacją zadania w p.1.1. tj. wykonanie: 
− wylewanych stropów i ścian konstrukcyjnych budynku, 
− nadproży, słupów, rdzeni 
− podłoży pod posadzki  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.28. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
 
1.4.29. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.30. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
1.4.31. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
 
1.4.32. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

g w 
Mpa 

 
1.4.33. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rb

g – wytrzymałość uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych  
i badanych zgodnie z normą PN-06250 
 
1.4.34. deskowanie (szalowanie): 
a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych 

krawędziami 
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem; 

stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 



  - 27 -

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót betonowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania elementów betonowych i żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 
 
2.1. Beton 
Beton użyty do wykonania elementów konstrukcyjnych musi spełniać wymogi określone w 
normie PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu wykonać z betonu klasy określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 
− wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego 

wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników. 
− nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
− mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 
− mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

− czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. a 
w przypadku temperatury powietrza powyżej 20o C – 0,75 godz. 

− cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 
32,5 NA. 

− przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania 
po upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na 
plackach – normalna. 

− sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 
− do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. 

Workowany cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i 
ścianach. Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - 
do terminu ważności podanego przez producenta. 

 
2.2. Kruszywo 
− Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa 

nie powinna być niższa od klasy betonu. 
− Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 
− odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
 
 
2.3. Woda 
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− Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować 
wodę pitną wodociągową 

2.4. Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 
2.6. Deskowanie 
Szalunki ścian, pod płytę stropową, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań 
systemowych drobno bądź wielkowymiarowych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST 
jakość robót: 
− samochody do transportu mieszanki betonowej 
− wibratorów wgłębnych do betonu 
− środka transportowego 
− piły tarczowej 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności 
masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu; 

      Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
 -  90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+15° C, 
 -  70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 
 -  30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251 
 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  
a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
− prawidłowość wykonania zbrojenia,  
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp.,  

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (marki, kotwy itp.),  

− czystość deskowań,  
− pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w 

budownictwie,  
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
 
5.2. Deskowanie 
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: 
− masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
− masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
− masą zbrojenia konstrukcji 
− masa robotników zatrudnionych przy robotach 
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie 
powinno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 
 
5.2.1 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy 
dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.2.2. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
 
5.3. Betonowanie 
 
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być 
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną wytwórnię, która zapewni spełnienie w sposób 
ciągły wymagań jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy 
wytwórnia samodzielnie przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych  
w Dokumentacji Projektowej i ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych 
właściwości betonu. W przypadku, gdy wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na 
podstawie receptury przekazanej przez Wykonawcę, wówczas odpowiada za zgodność 
przygotowanej mieszanki z recepturą. 
 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocy rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, 
zagęszczając j ą wibratorami wgłębnymi, 
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− przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy 
stosować wibratory wgłębne.  

− Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 

− Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak. aby nie powstały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 

 
5.3.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy za czynu cementowego.  

 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
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przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20° C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła,  
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki 
nie powinna być wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować 
sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0° C w okresie 
twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.3.7. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyższej,, beton należy polewać w .ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszcząjących wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili 
uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo 
zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z 
normą PN-63/B-06251). 
 
5.3.8. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie 

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min l.0 cm, a długości 
rys nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni betonowanej, 

− równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm, 

− Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. 
Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno 
przekraczać 1,0 cm, 

− gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 

mm lub wgłębienia do 5 mm, 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym 
wykonanym wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza 
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się stosowanie innego niż podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
 
5.4. – Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5˚ C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Po zakończeniu betonowania zleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni. 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. badanie kontrolne deskowań. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 
− jakości użytych materiałów 
− dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
− szczelności deskowania 
− powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
 
6.2. badania kontrolne betonu 
Badania powinny obejmować: badanie: 
− składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 
− mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
− badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, 

przepuszczalność wody) 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 50 m3 betonu 
− 1 próbka na 100 zarobów 
− 3 próbki na dobę 
− 6 próbek na partię betonu 
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane 
próbki wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
6.2. Tolerancja wykonania. 
 
6.2.1 – deskowania 
− odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
− od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
− dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
− dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 

mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 
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− dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
Odbiorowi podlegają: 
− deskowanie 
− zbrojenie 
− wykonanie elementów konstrukcyjnych 
− wykonanie izolacji 
− jakość betonu 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NR: B- 04.00.00 - ROBOTY MUROWE, ŚCIANKI DZIAŁOWE 

KOD CPV : 45262500-6 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem konstrukcji ścian murowanych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla 
ochrony ludności” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót murowych objętych 
realizacją zadania w p.1.1. t.j.: 
− wykonanie ścian murowanych, 
− wykonanie ścinek działowych z płyt g-k 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych, należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane ze wznoszeniem ścian murowanych konstrukcyjnych oraz wykonaniem 
ścianek działowych z cegły lub bloczków gazobetonowych. 
 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót murowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST b-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania: ścian konstrukcyjnych, ścianek działowych tj: 
 

2.1. Bloczek gazobetonowy    

− wymiary (dł. x szer. x wys.): 599 x 115 x 199 mm    
− wymiary (dł. x szer. x wys.): 599 x 150 x 199 mm    
− wytrzymałość na ściskanie: 5 MPa 
− współczynnik przewodności cieplnej λ:  0,16 W/mK 
− reakcja na ogień:  klasa A1 
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2.2. Zaprawa murarska systemowa do spoin cienkowarstwowych -  do murowania ścian z 
pustaków ceramicznych, bloczków gazobetonowych i wapienno-piaskowych 
 
2.3. Cegła ceramiczna pełna klasy 15 i 20 wg PN-EN-771-1:2011 
Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba 
cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyżej 6 mm, nie może przekraczać 10 % cegieł badanych. 
− nasiąkliwość nie większa niż 13,2 % 
− wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa  i 20,0 Mpa 
− gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
− współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -150C i odmrażania - brak 

uszkodzeń. 
odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się. Może wystąpić wyszczerbienie lub pęknięcie. 
 
2.4. Zaprawy tradycyjne do murowania: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Stosować się zaprawy produkowane w wytwórni betonu i zapraw lub zaprawy produkowane na 
budowie. 
Przygotowanie zapraw na budowie do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.5. Piasek 
nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 
2.6. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
 
2.7. Ścianki i obudowy z płyt gipsowych 
Płyty GK i GKI gr. 12,5 mm wg PN-EN 520 
wymagania dla płyt gipsowych:  
− Powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
− Grubość 12.5 mm 
− Tolerancja wymiarów (szer.i dług. płyt) +0; -5,0 
− Wilgotność - < 10,0% 
− Trwałość struktury przy opalaniu > 20 min. 
− Nasiąkliwość < 10 % 
− Obciążenie niszczące prostopadłe do kierunku włókien kartonu min. 600 N 
− Obciążenie niszczące równoległe do kierunku włókien kartonu min. 200 N 
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− ugięcie prostopadłe do kierunku włókien kartonu 0,8 mm 
− ugięcie równoległe do kierunku włókien kartonu 1,0 mm 
− klasa reakcji na ogień:  A2–s1, d0 
 
Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k spełniające wymagania normy: PN-EN 14195 
(ściany) i PN-EN 13964 (sufity) - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubości 0,60 
mm (gat. DX51D) i dodatkowo pokrytej powłoką cynku (min. 100g/m²).  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. – Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty murowe  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót murowych. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności 
należy wykonać ściany nośne. Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian 
konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

 Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów w cegły i 3 m  
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach  
w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

 Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat, itp. 

 Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 
powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 

 Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy  
w murze i jej wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa 
od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1 
Szybkość wznoszenia murów 
 

Rodzaj zaprawy 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji 
do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji 

przy wysokości h muru dolnej kondygnacji 
h ≤ 3,5 3,5 < h ≤ 5 5 ≤ h ≤ 7 

Cementowo-wapienna 5 6 7 
Cementowa 3 3,5 4 

 
Grubość spoin 
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 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy Użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3  
i -2mm. 

 Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

 Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

 Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. 

 Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

 W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
 Zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
 Zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
 Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
 Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 
przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych.  
W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych 
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków 
wykonania przez projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
 
5.3. Mury i ścianki z bloczków wapienno-piaskowych i gazobetonowych  
 
Prace rozpoczynamy od wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej, szczególnie jeśli mur 
jest wznoszony na ścianie/ławie fundamentowej lub stanowi ścianę parteru w budynku 
niepodpiwniczonym. Do izolacji poziomej należy zastosować dedykowane do tego produkty, np. 
specjalną folię lub papę do izolacji poziomej, żeby zabezpieczyć ścianę przed nabieraniem 
wilgoci oraz pojawieniem się wykwitów po wewnętrznej stronie muru. 
Prace murarskie rozpoczyna się od wytyczenia osi ścian i wykonania niwelacji poziomej. 
Następnie należy ustalić najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta 
stropowa). Jeśli różnica ich wysokości przekracza 30 mm, podłoże należy wyrównać poprzez 
wykonanie nadlewki betonowej. Najpierw układa się narożniki, korzystając z poziomicy lub 
niwelatora, następnie wykonawca przenosi poziomicą poziom z bloczka narożnego na 
poszczególne bloczki. Ekipa budowlana musi zadbać o to, aby układać bloki idealnie poziomo. 
Z reguły pierwszą warstwę z bloczków wykonuje się na zaprawie tradycyjnej (stosunek cementu 
do piasku 1 : 3). Ułatwia to wyrównanie poziomu. Należy tak dobrać konsystencję zaprawy, aby 
bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. 
 
Kolejne warstwy muru z bloków gazobetonowych lub wapienno-piaskowych należy wykonywać 
na systemowej zaprawie klejowej (murarskiej). Najłatwiej wykonuje się w takim systemie pracy, 
w którym jedna osoba nakłada zaprawę klejową, a druga układa bloczki. Układanie następnych 
warstw należy rozpocząć od narożników. Bloczki powinny do siebie ściśle przylegać, aby nie 
powstały szczeliny. Co ważne, każdy kolejny bloczek dopasowujemy do tego, który jest już 
wymurowany (dopasowujemy pióro-wpust) i dopiero wtedy dociskamy go w warstwie zaprawy. 
Ściany wypełniające należy dopasować do ściany bocznej (lub słupów) za pomocą 
odpowiednich łączników. W przypadku murów z bloków gazobetonowych lub wapienno-
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piaskowych łączniki powinny zostać wykonane np. z ocynkowanej stali lub blachy 
kwasoodpornej, aby osłonić je przed korozją. Niezabezpieczona blacha jest podatna na korozję 
i działanie wilgoci. 
Ściany działowe z gazobetonu i silikatów powinny być oddylatowane na ok. 2 cm od strony 
stropu, aby oddziaływał nie na ścianę, ale na szczelinę dylatacyjną, którą należy wypełnić 
materiałem elastycznym. Spoiny wsporne nad nadprożami  powinny być zazbrojone prętami 
stalowymi, co zapobiegnie pęknięciom i wzmocni konstrukcję ścian wypełniających. 
Nadproża w otworach okiennych i drzwiowych wykonać z prefabrykowanych systemowych 
belek, w ilościach i o wymiarach zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
5.4. Mury i ścianki z cegły ceramicznej  
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-
68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, 
holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł  
w ścianach nie tynkowanych mogą być stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawidłowego wiązania. W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna 
być przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny 
poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ 
lub ¾ cegły. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż M4. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy 
stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny 
być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na 
głębokości co najmniej 70 mm. 
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 
15%.W trakcie wznoszenia ścian murowanych należy przestrzegać odpowiedniej grubości  
i szerokości spoin: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 17 mm, a minimalna 10 mm 
− 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubość 15 mm a minimalna 5 mm. 
Spoiny winny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 
5.5. Tolerancja wykonania murów. 
Wymagania ogólne 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania ścian jednej kondygnacji 

 
Dopuszczalne odchyłki w mm 

L.p  Rodzaj odchyłek    Mury spoinowane   Mury niespoinowane 
 
1.  Zwichrowania i skrzywienia:  

- na 1 metrze     3     6 
- na całej powierzchni    10     20 

 

2.  Odchylenia od pionu: 
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- na wysokości 1 m     3     6 
- na wysokości kondygnacji    6     10 
- na całej wysokości     20     30 

 

3.  Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości     1     2 
- na całej długości     15     30 

 

4.  Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości     1     2 
- na całej długości     10     20 

 

5.  Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
- do 100 cm szerokość  szerokość    +6, -3      +6, -3 

wysokość +15, -10    +15, -10 
- ponad 100 cm   szerokość +10, -5    +10, -5 

wysokość +15, -10    +15, -10 
 
5.6. Ścianki działowe z płyt G.K. 
Wykonać ruszt stalowy z kształtowników co 40 cm mocując go do sufitu i podłoża w sposób 
zalecany przez producenta kształtowników. Płyty gipsowe mocować do rusztu za pomocą 
wkrętów do płyt gipsowych w odległościach nie większych niż 30 cm. i odległości od krawędzi 
10-15 mm., na łączeniu płyt umocować taśmę spoinową zbrojącą i zaszpachlować szpachlą 
gipsową. Po wyschnięciu przetrzeć papierem ściernym. 
Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych 
ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, używając profili U.  
W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi należy stosować taśmy 
uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili U, które następnie układa się ściśle przy podłodze 
i suficie. Potem mocuje się je kołkami rozporowymi w odstępie nie większym niż 1000 mm. 
Konstrukcję ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując 
profile C. Profile pionowe C powinny być przymocowane do ścian co najmniej w trzech 
punktach, ale odległość między punktami zamocowania nie powinna być większa niż 1000 mm. 
Połączenie profili C ze ścianą również musi być uszczelnione taśmą. Wstawia się je otwartą 
stroną w kierunku montażu, w rozstawie osiowym 400 mm i dokładnie pionuje. Powinny one 
wchodzić w górny profil U na głębokość 20 mm. 
Dolny profil U w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami 
rozporowymi, a między ościeżnicami powinien być wycięty. Jako nadproże stosuje się profil U. 
Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Do 
mocowania ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu 
pierwszej strony ściany umieścić wełnę mineralną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm 
 
Przy mocowaniu płyt g-k do rusztu zachowujemy ogólną zasadę, że spoiny muszą się mijać – 
zarówno w obrębie każdej ze stron, jak i na jednej względem drugiej.  
Wzdłużne krawędzie płyt g-k są fabrycznie przystosowane do łączenia, poprzeczne nie. Trzeba 
je do tego sfazować – nożem lub strugiem kątowym ściąć je ukośnie pod kątem około 30° do 
2/3 grubości. Na styku dwóch takich krawędzi powstaje bruzda o przekroju trójkątnym. 
 
Wykończenie ściany z płyt gipsowo-kartonowych polega na tym, że specjalną masą szpachlową 
pokrywamy styki płyt i szpachlujemy główki wkrętów które powinny być poprawnie zagłębione. 
Sposób wykańczania styków płyt g-k zależy od typu krawędzi. 
Jeśli krawędź jest półokrągła, styki wystarczy wypełnić masą szpachlową z dodatkiem włókien 
szklanych. Krawędź spłaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masą zwykłą, z użyciem 
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taśmy zbrojącej – nakłada się masę, wciska taśmę i na nią nanosi się drugą warstwę masy. 
Krawędź półokrągłą spłaszczoną można szpachlować na oba sposoby. 
Bruzdę, powstałą na styku dwóch krawędzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez 
sfazowanie, wypełniamy zwykłą masą szpachlową z taśmą zbrojącą. 
W każdym przypadku po zaschnięciu szpachlówki całą jej powierzchnię szlifujemy papierem 
ściernym o uziarnieniu 60. Szczelinę między okładziną a ścianami, podłogą i sufitem 
wypełniamy elastyczną masą akrylową 
 
5.6. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
 
6.1. Sprawdzanie materiałów i wyrobów 
Sprawdzenie właściwości dostarczonych materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne  
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarowi asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
w specyfikacji technicznej. 
 
 
6.2. Sprawdzanie konstrukcji murowych 
 Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność  

z ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych 
spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą 
taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą 
i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji 
należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego przymiaru z podziałką milimetrową. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz 
usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów 
geodezyjnych. 

 Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy 
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej  
20 m – za pomocą niwelatora. 
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 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

 Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. - Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie opisane  roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 05.00.00 – IZOLACJE P.WILGOCIOWE I CIEPLNE 

KOD CPV: 45320000-6 roboty izolacyjne 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem izolacji p.wilgociowych i cieplnych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla 
ochrony ludności” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót izolacyjnych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
 
1.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
− Izolacja pionowa ścian fundamentowych  
− Izolacja pozioma pod ławy fundamentowe i posadzki  
− Izolacja pomieszczeń mokrych 
1.3.2. Izolacje termiczne 
− Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi  
− Izolacja pod posadzki z płyt styropianowych EPS i XPS 
− Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS 
− Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi   
 
2. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
2.1. Roboty izolacyjne – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.5.1. podłoża pod izolacje p. wilgociowe 
− Wytrzymałość podłoża co najmniej 1,0 Mpa 
− Podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów , plam oleju, smarów i innych 

zanieczyszczeń. 
− Beton suchy bez widocznych śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 
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1.5.2. podłoża pod izolacje termiczne 
− podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów i innych zanieczyszczeń, suche bez 

śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót izolacyjnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B00.00.00 
 

3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających do stosowania w budownictwie. 
 

2.1. materiały izolacji p.wilgociowej  
2.1.1. izolacje pionowe ław i ścian fundamentowych - systemowe powłokowe KMB spełniające 
wymagania zawarte w normie PN-EN 15814:2011  

• środek gruntujący systemowy 
• masa polimerowo-bitumiczna z wypełniaczem styropianowym, nie zawierająca 

rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi  - do 
wykonania grubowarstwowej hydroizolacji powłokowej przeciwwilgociowej i do klejenia 
płyt styropianowych. 

Dane techniczne masy hydroizolacyjnej:  
- rodzaj:  2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  
- skład:  tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  
- rozpuszczalniki:  brak  
- konsystencja po wymieszaniu: pasta  
- kolor:  czarny  
- gęstość gotowej mieszanki:  ok. 0,75 kg/dm3  
- wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7 bar:  spełnia wymagania 
- wodoszczelność:  klasa W2B 
- zdolność mostkowania rys:  klasa CB2 
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C:   1 do 2 godzin  
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania:   +5°C do +35°C  
- sposób nakładania: gładka paca lub kielnia  
- czas schnięcia  przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza:  ok. 48 godz. 
- grubość nakładanej warstwy 1,0 mm świeżej warstwy odpowiada 0,9 mm przeschniętej 

powłoki  
 

2.1.2. Izolacje poziome pod fundamenty i pod posadzki na gruncie:  
• papa zgrzewalna modyfikowana SBS o parametrach: 

− osnowa: włóknina poliestrowa, gramatura 250g/m2, 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
− siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 1000 / 800 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek:  min. 50/ 60 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach: poniżej -12ºC/Ø30mm 
− reakcja na ogień:  klasa F 
− grubość 4,0 mm ±0,2 

• roztwór gruntujący pod papy termozgrzewalne systemowy  
 

2.1.3. Izolacja przeciwwilgociowa na posadzki i ściany w pomieszczeniach mokrych: 
• środek gruntujący systemowy pod szlam uszczelniający,  
• mineralny, dwuskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający, mostkujący rysy do 2mm 

– do uszczelnienia posadzek pod płytkami ceramicznymi, 
• środek gruntujący systemowy pod płynna folię, 
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• płynna folia – jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa wysoko elastyczna powłoka 
mostkującą rysy do 1mm – do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia ścian 
przed mocowaniem płytek ceramicznych 

• elastyczna taśma uszczelniająca bitumiczno-elastomerowa –  do uszczelnienia styków 
posadzek i ścian. 

 
2.1.4. Membrana polietylenowa izolacyjna wytłaczana: 
− Grubość: 0,4mm 
− Wysokość wytłoczeń:8mm 
− Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
− Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
− Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
− Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
− Klasyfikacja ogniowa: B2 
 
2.2. materiały izolacji termicznej: 
 
2.2.1. Płyty styropianowe EPS 150-036 wg PN-EN 13163:2012+A1:2015  – izolacje cieplne  
posadzek, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie CS(10):   ≥  150 kPa  
− wytrzymałość na zginanie BS200:       ≥ 200 kPa 
− wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100:  ≥ 100 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  ≤ 2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.2.2. Styropian ekstrudowany XPS 50 wg. EN 13164: 2012 + A1:2015 – izolacje cieplne  
posadzki w magazynach, o parametrach: 
− gęstość: 35-42 kg/m3 
− współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,035 W/(mK), 
− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 500 kPa, 
− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 0,7, 
− zakres temperatur stosowania: -60 do +75 °C, 
− reakcja na ogień [Euro klasa]: E, 
 
2.2.3. Styropian ekstrudowany XPS 30 do ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu, o 
parametrach technicznych nie niższych niż: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,035 W/mK  
− gęstość: 29-36 kg/m3 
− reakcja na ogień [Euro klasa]: E, 
− współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C), przy grubości 40 mm: ≤ 0,035 W/(mK), 
− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 300 kPa, 
− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 0,7, 
− zakres temperatur stosowania: -60 do +75 °C, 
 
2.2.4.  Mata izolacyjna z mineralnej wełny mineralnej skalnej wg. PN-EN 15804+A1:2014 – 
izolacje cieplne  stropów, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,035 W/mK  
− klasa reakcji na ogień : A1 
 
2.2.6. Płyty styropianowe EP031 – izolacje cieplne ścian w systemie ETICS, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,031 W/mK  
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− wytrzymałość na ściskanie:  ≥  70 kPa  
− wytrzymałość na zginanie:   ≥ 115 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
4.1.1 – lepiki przechowywać z daleka od otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.- izolacje przeciwwilgociowe 
przed przystąpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzić jakość podłoża wg zaleceń 
zawartych w p.1.5.1. 
 
a) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa pomieszczeń mokrych: 
− Izolację poziomą przeciwwilgociową elastycznym szlamem  uszczelniającym wykonać przed 

ułożeniem płytek posadzkowych, na wykonanym podkładzie cementowym, zagruntowanym 
uprzednio preparatem gruntującym systemowym.  

− Izolację nakładać przez szpachlowanie w dwóch procesach roboczych, grubość jednej 
warstwy co najmniej 1 mm.  

− Izolację w pomieszczeniach mokrych należy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm a styk 
posadzki ze ścianą należy uszczelnić elastyczną taśmą uszczelniającą którą należy wtopić 
pomiędzy warstwy izolacji uszczelniającej. 

− Izolację pionową ścian wykonać w dwóch procesach roboczych folią płynną. Podłoże należy 
uprzednio zagruntować gruntem  systemowym. Stykające się ze sobą ściany w obrębie 
prysznica uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniającą,  którą należy wtopić pomiędzy 
warstwy folii płynnej. 

Przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. 
 
b) Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej: 
− odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża 

− warstwę hydroizolacyjną wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z włókniny 
poliestrowej. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Papę układać pasami 
równoległymi do ścian i zgrzewać do podłoża na całej powierzchni.  Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości zgrzewu.  
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład wałkiem z silikonowa rolką. Zakłady podłużne papy: 10 cm, poprzeczne: 12 - 15 cm. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

 
c) Izolacja pionowa fundamentów: 
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− izolację pionową fundamentów należy wykonać emulsją uszczelniającą bitumiczną. Przed 
użyciem masę izolacyjną dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże 
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 
wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. 
Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować grunt systemowy. Masę nanosi się 
warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 
najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy 
od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę 
należy chronić przed wilgocią. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas 
na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki.  
W temperaturach poniżej +20 °C i wilgotności wzgl. powietrza powyżej 60 % czas 
odparowania wydłuża się. Podczas obsypywania ziemią należy zachować szczególną 
ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
Grubość warstwy izolacji przeciwwilgociowej po wyschnięciu powinna wynosić ok. 4 mm 
 

− Przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. 
 

5.2. – izolacje termiczne  
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
− warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styropianu należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i 
wyszczerbień. 

− izolację termiczną ścian piwnicznych styropianem ekstrudowanym XPS wykonać poprzez 
klejenie płyt styropianowych stosując jako klej emulsję bitumiczną. Klejenie płyt 
styropianowych należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C 
do +30°C, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 65%. Klej nanosić na całą 
powierzchnię płyty izolacyjnej za pomocą pacy zębatej. Płyty izolacyjne należy układać na 
styk bez szczelin. Czas wiązania zależy od warunków atmosferycznych, wynosi do 7 dni. 
Zasypywanie fundamentu zaleca się wykonać nie wcześniej jak po 7 dniach od momentu 
przyklejenia styropianu 

Płyty izolacyjne przed zasypaniem fundamentów zabezpieczyć membraną polietylenową 
wytłaczaną z wykończeniem listwą systemową. 
 
Izolacje wykonać ściśle wg wytycznych podanych przez producenta materiałów 
izolacyjnych. 
 
Uwaga:  izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wg zasad określonych w 
specyfikacji   – Elewacja,   
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
6.1. materiały izolacyjne 
− wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
− materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  

z dokumentacja projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. 

− Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Roboty wg niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robot zanikających 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NR: B- 06.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI 
KOD CPV : 45432100-5 kładzenie podłóg 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem podłoży i posadzek przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Modernizacja  
budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla ochrony ludności” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych 
objętych realizacją zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie: 
− wykonanie posadzki betonowej przemysłowej utwardzanej powierzchniowo  
− wykonanie podkładu cementowego pod posadzki, 
− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych , 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
2.11.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6.  
ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót posadzkowych . 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Beton C25/30 (B-30) - do wykonania posadzki w magazynie 
 
2.2.1. Posypka utwardzająca do posadzek betonowych -  do wykonywania zacieranych, 
odpornych na ścieranie, monolitycznych posadzek betonowych metodą „suche na mokre”. 
Wyrób przeznaczony do stosowania w magazynach, fabrykach, zakładach przemysłowych, 
warsztatach, centrach handlowych oraz na innych powierzchniach narażonych na bardzo duże 
obciążenia mechaniczne 
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Parametry techniczne: 
− Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach):  ≥ 70 N/mm² (C70) 
− Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach):  ≥ 6 N/mm² (F6) 
− Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego (po 28 dniach):  A1,5 
− Odporność na ścieranie BCA:  AR0,5 
− Maksymlane uziarnienie:  do ok. 2 mm 
− Zużycie materiału:  ok. 4 – 6 kg/m² 
− Kolory:   szary, czerwony, grafitowy 
− Możliwość obciążania;    lekkie obciążenia: 14 dni pełne obciążenia: 28 dni 
− Temperatura stosowania:  od +5°C do +30° 
 
2.2. Zaprawa cementowa M20 - do wykonania posadzek cementowych w pozostałych 
pomieszczeniach.  
 
2.3. Zaprawa samopoziomująca systemowa klasy C30-F7-A22 wg PN-EN 13813:2002  – do 
wyrównywania stropów i posadzek cementowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny 
 
2.4. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna do gresu – typ C2TE S2 do układania płytek 
gresowych posadzkowych 
 
2.5. Zaprawa do spoinowania - wysokoelastyczna: mineralna, modyfikowana polimerami, 
pigmentowana, wodo- i mrozoodporna,  z efektem perlenia do spoinowania okładzin z płytek. 
Należy zastosować spoiny o szerokości 1,5 – 2mm. 
 
2.6. Płytki posadzkowe: 
2.6.1. Płytki techniczne, gresowe o wym. 30x30cm, anttypoślizgowość R10, barwione w masie, 

Parametry płytek gresowych: 
− płytka prasowana, wymiar 30x30 cm 
− gres porcelanowy,  barwiony w masie, kolor szary 
− nasiąkliwość poniżej 0,1% 
− grubość min. 7,5mm 
− wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
− siła łamiąca 2500 N 
− maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3 
− odporne na plamienie 
− odporność chemiczna – ULA, UHA 
− antypoślizgowość R10 
− odporne na plamienie, 
płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni) 
 
2.6.2. Płytki gresowe o wym. 60x60cm, anttypoślizgowość R9,  

Parametry płytek gresowych: 
− płytka z gresu szkliwionego,  
− wymiar 59,8x59,8cm 
− rektyfikowana  
− grubość 8mm 
− powierzchnia – mat, struktura 
− odporność na ścieranie – IV 
− antypoślizgowość R9 
− mrozoodporne 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu właściwego dla danego asortymentu robót. Sprzęt 
powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. – Podkład pod posadzki z zaprawy cementowej. 
Warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej (klasa zaprawy  wg receptury 
określonej w dokumentacji projektowej) wykonać z zatarciem powierzchni na ostro. 
Zaprawę cementową przygotować mechanicznie o konsystencji 5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego i układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  
z zastosowaniem ręcznego zagęszczenia, wyrównaniem i zatarciem packą na ostro. 
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót, oraz w ciągu 3 kolejnych dni nie powinna 
być niższa niż 5oC. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Przez 7 dni podkład 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez przykrycie folią. 
Podkład pod posadzki należy zazbroić siatką stalową wykonaną z prętów stalowych fi 4,0 
o oczkach 15 x 15 cm. Siatki układać na zakład ok. 5 cm 
 
5.2. – Układanie posadzek z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy  
a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
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Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić  
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać 
przestrzeń pod płytką. 
Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa 
zaprawy klejącej znajdowała się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć 
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek (układanie tzw. metodą kombinowaną). 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się spoiny o szerokości 2-3 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z inwestorem. 
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej  5 0C. 
 
5.2.1 – Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
5.3. Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo z betonu C25/30 (B30) w 
magazynie: 
− warstwa poślizgowa - ułożenie dwóch warstw folii PE o grubości 0,3 mm na zakład, 
− montaż dylatacji obwodowej z pianki polietylenowej przy ścianach 
− rozłożenie siatki zbrojeniowej ø8 o oczku 15x15 cm w 2-ch warstwach na dystansach 
− ułożenie mieszanki betonowej o grubości min. 15 cm z betonu C25/30 (B30) z dodatkiem 

stalowego włókna rozproszonego 50/1 w ilości 25 kg/m3 
− dozbrojenie naroży prętami stalowymi Ø 12, 
− wyrównanie i zawibrowanie powierzchni betonu łatą wibracyjną, 
− zatarcie powierzchni posadzki zacieraczkami mechanicznymi  z dodatkiem posypki 

utwardzającej korundowej, 
− pielęgnacja betonu poprzez naniesienie impregnatu lub przykrycie folią 
− nacięcie dylatacji przeciwskurczowych 
 
Uwaga: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki konieczne jest zabezpieczenie obiektu 
przed wpływem opadów atmosferycznych (szczelne pokrycie dachowe, wstawione okna 
itp.) oraz przed przeciągami. 

2. Temperatura otoczenia podczas wykonywania i pielęgnacji podkładu betonowego min. 
+5° C. 

3. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu w trakcie robót z żywicami epoksydowymi min. 
+15 °C. 

4. W czasie trwania robót i w okresie dojrzewania posadzki pomieszczenie powinno być 
zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych (wilgoć, kurz itd.). 

5. Posadzkę epoksydową wykonuje się po ok. 28 dniach od momentu betonowania 
podkładu (podłoże betonowe powinno posiadać wilgotność poniżej 5% wagowo). Można 
ją użytkować 3 dni po jej zakończeniu. 

 
Wskazówki wykonawcze 
 Przed zastosowaniem posypki utwardzającej, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. 
Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza, 
zastosowanego cementu w mieszance betonowej, stosowanych domieszek itp. Nie można 
dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać 
stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza 
powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą 
głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu należy usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar 
zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem.  
Posypkę utwardzającą aplikować dwuetapowo, rozsypując kolejne warstwy prostopadle do 
siebie. Całkowite zużycie utwardzacza powinno wynosić 4,0-6,0 kg/². W pierwszym etapie na 
obrabianą powierzchnię betonu równomiernie rozsypać 2/3 przewidzianego materiału, w drugim 
etapie pozostałą 1/3 część materiału. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne 
rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki.  
Rozpoczęcie zacierania mechanicznego jest uzależnione od szybkości zawilgocenia się 
zaaplikowanego materiału. Mieszanka musi równomiernie zaabsorbować wilgoć z podłoża 
betonowego, co skutkuje zmianą barwy posypki utwardzającej na ciemniejszą. W pierwszym 
etapie powierzchnię należy zatrzeć dyskiem a kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami 
ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. Zacierać do momentu uzyskania 
odpowiedniej struktury gładkości posadzki stosując odpowiednie przerwy technologiczne 
pomiędzy kolejnymi etapami zacierania.  
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Aplikowanie posypki utwardzającej na zastoiny wody oraz używanie wody w trakcie zacierania 
powierzchni powoduje obniżenie parametrów posadzki oraz może prowadzić do jej uszkodzeń.  
 
Rozkładanie maszynowe posypki. 
Przy stosowaniu maszyny do rozkładania materiału oraz łaty laserowej, posypkę utwardzającą 
należy nanieść równomiernie na podłoże w jednej warstwie 4,0- 6,0 kg/m² natychmiast po 
zagęszczeniu betonu. 
 
Pielęgnacja. 
Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zabezpieczyć 
przed zbyt szybkim odparowaniem wody z betonu oraz niekorzystnymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Zaleca się stosowanie preparatów impregnacyjnych - dopuszczonych do stosowania 
przez producenta posypki (np. wodorozcieńczalny impregnat polimerowy,  wodorozcieńczalny 
impregnat krzemianowo-polimerowy lub rozpuszczalnikowy preparat pielęgnacyjny).  
Preparat pielęgnacyjny należy nakładać równomiernie cienką warstwą stosując metodą 
natryskową.  
 
Dylatacje. 
 W przypadku posadzek nacinanych, do 24 godzin od wykonania posadzki powinny być 
wykonane zgodnie z projektem szczeliny skurczowe. Szczeliny skurczowe nacinane są 
bruzdownicą do głębokości 1/4 -1/3 grubości płyty posadzki i szerokości około 3 mm. Nacinać 
należy jak najwcześniej, w momencie, gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Wokół słupów 
wykonywane są nacięcia szczelin skurczowych w „karo”, gdy słup jest przy ścianie w „półkaro”.  
Szczeliny skurczowe i szwy robocze w posadzkach przemysłowych wypełniane są elastyczną 
masę dylatacyjną po upływie około 1 miesiąca od wykonania posadzki. Przed wypełnieniem 
masą dylatacyjną, szczelina musi zostać poszerzona mechanicznie do przewidzianej projektem 
szerokości. 
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. - Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały posadzkowe, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.2. - Badania w trakcie robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin posadzkowych powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia posadzek oraz ich barwę i odcień - sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

− poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 
miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

− wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 
zanieczyszczona klejem 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy.  
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. SST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających 
zakryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, 
oraz odbioru końcowego. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien 
obejmować badania określone w pkt. 6.1.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione  
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio 
w pkt. 5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za 
wykonane prawidłowo. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-07.00.00 - TYNKI, OKŁADZINY  
KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem tynków i gładzi gipsowej oraz okładzin ściennych z płytek glazurowanych, przy 
realizacji niniejszego zadania pn.: „Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w 
Rzeszowie na magazyn sprzętu dla ochrony ludności”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
− wykonanie tynków    
− wykonanie okładzin ścian   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 

1.5.1. tynki zwykłe i okładziny 
− ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. 
− podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100. 
 
1.5.2. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót tynkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw murarskich stosować: piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35  
z dodatkami, wapno suchogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. 
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Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
 
2.2. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200 
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości. 
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki 
- Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut 
- Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa 
- Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC 
- Maks. grubość jednej warstwy 2 mm 
 
2.3. Płytki ścienne 

Płytki ceramiczne gres - o wym. 59,8x59,8cm  

Parametry płytek: 

− płytka z gresu szkliwionego, barwiona w masie, rektyfikowana, wymiar 59,8x59,8cm 
− kolor szary z przemazaniami 
− grubość 10mm 
− powierzchnia – mat 
− odporność na ścieranie – IV 
− antypoślizgowość R10 A 
− mrozoodporne 
− odporne na plamienie 

 
2.4. Obudowy z płyt g-k:  

2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKI  gr. 12,5mm Hydro typ H2. wg normy PN-
EN 520+A1:2012. Zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i 
ogniochronnych płyt g-k. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin 
na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, o parametrach: 
− reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego):  A2-s1, d0   
− przepuszczalność pary wodnej [μ]:   10    
− wytrzymałość na zginanie (kierunek wzdłużny):  550 N     
− wytrzymałość na zginanie( kierunek poprzeczny):  210 N     
− opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna):   0,25 W/(mK)    
 
2.4.2. Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k spełniające wymagania normy: PN-EN 
14195 (ściany) i PN-EN 13964 (sufity) - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubości 
0,60 mm (gat. DX51D) i dodatkowo pokrytej powłoką cynku (min. 100g/m²).  

 
3. SPRZĘT 
Stosować sprzęt dostosowany do rodzaju robót. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
4.1.1.. - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem. 
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4.1.2. – gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 
na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń 
może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1.- Tynki cementowo-wapienne kat. III 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe). 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach 
zewnętrznych na głębokość 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli 

przenikających z podłoża. 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Tynki nowe należy wykonać na uzupełnieniach ścian, zamurowaniach, nowych ściankach 
działowych oraz na ścianach gdzie zostały skute stare tynki i okładziny. Na pozostałych 
powierzchniach ścian i sufitów należy wykonać przecierki tynków, tj. zdrapać stare powłoki 
malarskie, uzupełnić ubytki i zlikwidować nierówności tynku, wykonać gładź 
 
5.2. – Gładź gipsowa 
Gładź gipsowa wykonać jako 2-warstwową po zakończeniu robót mokrych na obiekcie (min. 4-
ch tygodnie od zakończenia robót tynkarskich). Powierzchnia tynków przed nałożeniem gładzi 
winna być odpylona, pozbawiona luźnych części. 
Przygotowaną masę gładzi gipsowej nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez 
ubytków. Następnie wyrównać powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy 
rozpoczynając od narożnika ściany. Po ok. 15-20 min można nanieść drugą warstwę stosując 
technikę "mokre na mokre", a po wyschnięciu w razie potrzeby, w miejscach które tego 
wymagają, lekko przeszlifować. Grubość warstwy: w zależności od podłoża od 0 do 2mm. 
 
5.3. – Okładziny z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne.  
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Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowych wiszących w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą 
gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną. 
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu 
dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
− powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam. 
− dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie 

mogą przekraczać 3 mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm 

na wysokości kondygnacji 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
Przed układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do umocowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą przy pomocy 
zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa niż 
1 m2. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego 
nadmiar i wkładki dystansowe. 
W pomieszczeniach mokrych do układania płytek stosować zaprawy klejowe i fugi systemowe.  
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
6.1. tynki i gładzie - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-
70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań: 
− zgodność z dokumentacją projektową 
− prawidłowość przygotowanego podłoża 
− przyczepność tynków do podłoża 
− grubość tynku 
− wygląd zewnętrzny tynków  
 
6.2. materiały ceramiczne 
Przy odbiorze płytek należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej 
− próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb  

i pęknięć odporności na uderzenia. 
 
6.3. zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 

6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
8.1. – tynki i gładzie 
 
8.1.1. - roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej 
specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
8.1.2. – Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolowanej łaty. 
8.1.3. – odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie 
mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
8.1.4. – niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia. 
8.1.5. – wymagania dla gładzi i tynków dekoracyjnych cienkowarstwowych tak jak dla tynków 
kat. IV 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-08.00.00 – STOLARKA OKIENNA DRZWIOWA 
KOD CPV : 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa 

 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z montażem stolarki drzwiowej przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Modernizacja  
budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla ochrony ludności” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:  
− montaż stolarki drzwiowej i okiennej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót montażu stolarki okiennej i drzwiowej stanowią dokumenty 
wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Stolarka okienna PCV   

− profile wielokomorowe z nieplastyfikowanego PCV, kolor biały 
− grubość ścianek profili powyżej 2,8 mm, 
− sztywność ram i ościeżnic powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki 

wzmacniające na całym ich obwodzie z ocynkowanej stali o grubości min. 1,6 mm, 
gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien (wzmocnienia 
ościeżnic z profili zamkniętych), 

− okna uchylne i rozwierno - uchylne,  
− okucia obwiedniowe z powłoką antykorozyjną wykonaną metodą cynkowania, 

z mikrowentylacją w skrzydłach R-U, z blokadą błędnego położenia klamki zapobiegającą 
wypadnięciu skrzydła z zawiasów oraz blokadą uchyłu, 

− uszczelki EPDM w kolorze okien, 
− listwa wykańczająca przyparapetowa (wewnętrzna), 
− szyby zespolone niskoemisyjne  
− współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: Uw ≤ 0,9 W/(m2·K). 
− Izolacyjność akustyczna okien:  Rw co najmniej 35 dB 
Szczegółowe parametry okien PCV wg. zestawienia. 
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2.2. Stolarka drzwiowa drewniana:  
 
Drzwi wewnętrzne drewniane  
− skrzydło pełne z płyty wiórowej pełnej w okleinie CPL gr. 0,7mm 
− boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS 
− ościeżnica stalowa kątowa duża o profilu 105mm z blachy ocynkowanej gr. 1,2mm lub 

ościeżnica obejmująca, regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,5mm 
(rodzaj ościeżnica określony w zestawieniu stolarki) 

− klamka-klamka , 3 zawiasy trójelementowe 
− izolacyjność akustyczna min. RA1R = 32dB 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane w sanitariatach 
− skrzydło pełne z płyty wiórowo – otworowej w okleinie CPL gr. 0,7mm,  
− boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS 
− ościeżnica stalowa kątowa duża o profilu 105mm z blachy ocynkowanej gr. 1,2mm lub 

ościeżnica obejmująca, regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,5mm 
(rodzaj ościeżnica określony w zestawieniu stolarki) 

− klamka bezpieczna, zamek pod wkładkę patentową z trzpieniem 9x9mm, 3 zawiasy 
trójelementowe  

− podcięcie skrzydła (impregnowanie skrzydła od dołu) 
− drzwi do przedsionków sanitariatów wyposażone w samozamykacz szynowy 
 
Samozamykacze nawierzchniowe szynowe, o sile zamykania dopasowanej do szerokości 
skrzydła regulowanej płynnie w zakresie 1-4 lub 2-6. Z funkcją antywiatrową oraz regulowalną 
prędkością zamykania i dobiciem. Trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli). 
Odporność na korozję - klasa 4 (bardzo wysoka) 
 
2.2. Drzwi i bramy stalowe:  
 

Szczegółowe parametry drzwi i bram wg. zestawienia projektu architektonicznego. 
 
 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. 
 
2.3. Schody strychowe z drabinką wyłazową, ognioodporne, ppoż. EI60 (klasyfikacja wg 
EN13501-2)    
- wym. 86x144 cm 
- wyłaz EI60 z drabinką  
- współczynnik przenikania ciepła schodów U = 0,64*W/m2 K 
- metalowe listwy wykończeniowe, uszczelka 
- otwieranie ręczne, dodatkowe zamykanie na klucz 

 
2.4. materiały uzupełniające ( wymagane atesty producentów) 
-  pianka montażowa poliuretanowa 
-  kołki rozporowe metalowe 
-  kotwy metalowe 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie 
została ustanowiona norma. 
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UWAGA: wymiary okien i drzwi pobrać z natury 
Do dostarczonych przez wykonawcę okien i drzwi winna być dołączona informacja zawierająca: 
− nazwę i adres producenta 
− nawę systemu 
− dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła 
− klasę antywłamaniową potwierdzoną certyfikatem badań IMP 
− klasę akustyczną 
− nr aprobaty technicznej, 
− deklarację właściwości użytkowych, 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. - Stolarka powinna być przewożona w pozycji w jakiej będzie wbudowana. Przy 
przechowywaniu i składowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny być wyłożone 
materiałem amortyzującym wstrząsy. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 
zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Transportowane elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wszystkie elementy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu 
powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Stolarka powinna być przenoszona lub 
podnoszona w pozycji takiej w jakiej będzie wbudowana. Składowane materiały powinny być 
zabezpieczone przed : 
- promieniowaniem słonecznym; 
- opadami deszczu i śniegu; 
- podmuchami wiatru oraz oddalone od urządzeń grzewczych minimum 1m 
 
5.1. Stolarka drzwiowa 
Podczas montażu ościeżnicy stałej lub regulowanej najważniejsze jest właściwe ustawienie 
poziomu belki górnej, a następnie pionów belek bocznych. Ościeżnicę należy nieruchomić i 
zabezpieczyć przed wypadnięciem uchwytem montażowym, a następnie jej górne narożniki 
zablokować klinami drewnianymi, za pomocą których korygujemy położenie ościeżnic. Kliny 
umieszczamy na wysokości, gdzie założone będą rozpórki regulowane, niezbędne przy 
montażu. Kolejnym etapem jest wywiercenie przez fabrycznie wykonane otwory w pionowych 
belkach ościeżnicy otworów pod kołki rozporowe w murze. W otworach w murze umieszczamy 
kołki rozporowe. Następnie dokręcamy śruby z lekkim oporem, ostatecznie najlepiej przykręcić 
je dopiero po wyschnięciu pianki montażowej. Następną czynnością jest założenie skrzydła 
drzwiowego na ościeżnicy. W ten sposób, zamykając i otwierając kilkakrotnie drzwi, 
sprawdzamy prawidłowe osadzenie ościeżnicy. W kolejnym etapie montażu zdejmujemy 
skrzydło drzwiowe i dokonujemy ostatecznej korekty ustawienia ościeżnicy w otworze 
drzwiowym. Dokonujemy tego za pomocą klinów drewnianych i rozpórek regulowanych, 
posiłkując się poziomicą. Zaleca się założenie czterech rozpórek, co gwarantuje, że odległość 
między bocznymi belkami futryny na całej ich długości pozostanie niezmienna. 
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Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką montażową niskorozprężną. 
Przed przystąpieniem do uszczelniania należy okleić ościeżnicę taśmą, która zabezpieczy ją 
przed ewentualnym zabrudzeniem. Pianę dozujemy równomiernie i dokładnie, koniec rurki 
powinien sięgać do środka szczeliny między ościeżnicą a murem. Dopiero po całkowitym 
utwardzeniu pianki, co trwa od dwóch do czterech godzin, można usunąć kliny, rozpórki oraz 
montażową listwę progową, a następnie ostrożnie odkleić taśmę zabezpieczającą. Nadmiar 
piany należy usunąć za pomocą nożyka, ścinając ją równo z krawędzią ramy. 
W przypadku ościeżnicy stałej, po montażu pomiędzy ościeżnicą a ścianą pozostaje szczelina  
z widoczną zaschniętą pianką montażową, którą należy zamaskować za pomocą listew 
wykończeniowych.  
W przypadku ościeżnicy regulowanej, po usunięciu rozpórek oraz listwy progowej 
przystępujemy do montażu elementu regulowanego. Należy go wcześniej odpowiednio 
przyciąć, dopasowując jego szerokość do grubości muru. W przyciętym na odpowiedni wymiar 
panelu regulowanym nawiercamy otwory, potrzebne do późniejszego montażu wkrętami do 
drewna. Następnie łączymy wykończeniowe listwy boczne z listwą górną za pomocą łączników 
z tworzywa oraz łączników metalowych. Tak zmontowane listwy należy połączyć z wcześniej 
przyciętym panelem regulowanym. Całość wkładamy do zamocowanego w ścianie elementu 
bazowego (ościeżnicy stałej) i łączymy wkrętami do drewna. Następnie w listwach maskujących 
otwory montażowe, w wyfrezowanym rowku mocujemy uszczelkę. Na koniec w elementach 
bazowych mocujemy listwy maskujące.  
Po wykonaniu powyższych czynności można osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach. 
Niedopuszczalne jest wmurowywanie ościeżnicy drewnianej w ścianę, a także mocowanie bez 
kołków przy użyciu samej pianki montażowej. 
UWAGA: 
Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  
 
5.2. Montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami metalowych w gotowym murze 
− Po rozpakowaniu ościeżnicy należy sprawdzić kąty proste (ościeżnice mogą być 

zdeformowane na skutek niewłaściwego sposobu transportu), w przypadku braku kąta 
prostego można to skorygować przez ostrożne uderzanie narożnika prawego lub lewego. 

− Zamocować w ościeżnicy zawiasy. 
− Sprawdzoną ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki 

podłożyć kliny celem ustalenia odpowiedniej wysokości ościeżnicy nad posadzką.  
− Sprawdzić i w razie konieczności skorygować poziom górnej belki i piony belek bocznych, 

unieruchomić ościeżnicę w murze za pomocą klinów z drewna twardego, uchwytów i dybli 
montażowych (przynajmniej trzech na stojak). 

− Osadzić w ościeżnicy skrzydło. 
− Sprawdzić ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła. 
− Założyć rozpórki regulowane (minimum trzy), ustawiając je w równych odległościach 

pomiędzy sobą:  na samym dole,  na wysokości klamki i około 20 - 30 cm od góry. 
− Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka. 
− Zdjąć skrzydło drzwi. 
− Przymocować ościeżnicę na wszystkie dyble, które są na wyposażeniu.  Szczelinę między 

ościeżnicą a ścianą należy dokładnie wypełnić zaprawą murarską lub elastyczną 
poliuretanową pianką montażową. Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta 
(temperatura otoczenia, sposób użycia). Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy 
ramą okna o murem może odkształcić profil ościeżnicy.    
W przypadku montażu drzwi p.poż. o odporności ogniowej nie zaleca się stosowania pianki 
montażowej – montaż powinien być wykonany zaprawą na “mokro”.  
Zaprawę murarską należy dozować przez uprzednio wykonane otwory montażowe aż do 
całkowitego wypełnienia profilu ościeżnicy. Przed rozpoczęciem zalewania profilu ościeżnicy 
należy zabezpieczyć wszystkie nieszczelności między wyłogami ościeżnicy a ścianą 
uniemożliwiając wyciek zaprawy. Całość wykończyć tynkiem i pozostawić do należytego 
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związania zaprawy. Nie należy stosować środków przyspieszających wiązanie zaprawy lub 
przeciwdziałających zamarzaniu, mogą one mieć niekorzystny wpływ na blachy stalowe. 

− Zamontować zaślepki maskujące dyble montażowe. 
− Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu. 
− Zamontować samozamykacz. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcja dołączona do 

opakowania samozamykacza 
UWAGA ! 
W przypadku montażu ościeżnicy (na mokro) w trakcie wykonywania muru należy sprawdzić 
kąty proste, ustawić ościeżnicę na właściwej wysokości od posadzki, sprawdzić pion i poziom, 
unieruchomić ościeżnicę, umocować rozpórki, zawiesić skrzydło i sprawdzić czy właściwie 
współpracuje z ościeżnicą, następnie można przystąpić do wykonywania muru bądź ściany i 
wmurowania ościeżnicy. 
Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. 
 
5.3. Stolarka okienna   
  

5.3.1. Ustawienie w otworze. 
Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki należy sprawdzić czy elementy są wykonane 
odpowiednio do istniejących lub nowych otworów i zapewniają luz między ościeżnicą a murem: 
szerokość 15-30 mm, wysokość 30-50 mm. 
5.3.2. Wbudowanie w otworze. 
W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę ( bez skrzydeł) i unieruchamia za 
pomocą klocków podporowych  ( podpierające ramę od spodu) i dystansowych (do ustawienia 
ramy względem ścian bocznych). Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie 
oraz dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokość usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego 
lub zewnętrznego lica ściany. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych (klocki podporowe 
muszą być wykonane z drewna twardego lub systemowe z twardego PCW). 
5.3.3. Zamocowanie w otworze. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy z zachowaniem 
zasad: 
– odstęp między punktami mocowania max 600 mm 
– odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika – min. 150 mm 
– odstęp od krawędzi słupka i ślemienia – min. 150 mm 
 
Rozmieszczenie w ościeżnicy punktów mocowań przedstawiono w tabeli: 
 

Wymiary zewnętrzne 
Liczba punktów 

zamocowań 

 
Rozmieszczenie punktów  

zamocowań 

 
Wysokość  

(w cm) 
Szerokość  

(w cm) 
w nadprożu  

i progu na stojakach 

 
do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 ± 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 10 po 3 po 2 

pow. 150  
do 150  6 Nie mocuje się po 3 

150 ± 200 10 2 po 3 
powyżej 200 12 po 3 po 3 

 
Podstawową techniką mocowania jest montaż za pomocą kotew montażowych, które jednym 
końcem przytwierdza się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy np. przez zakleszczenie w 
specjalnym wyżłobieniu. Drugim końcem kotwę montuje się do ościeża za pomocą kołków lub 
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śrub o średnicy co najmniej 8 mm. (w przypadku Porothermu zastosować 2 śruby o średnicy co 
najmniej 8 mm i długości min.120 mm) 
Zamiennie dopuszcza się mocowanie za pomocą tulei rozprężnych, kołków rozporowych (dybli) 
lub wkrętów ( śrub) wprowadzanych do ościeża przez przewierconą ościeżnicę. 
Uwaga! Dolny profil ościeżnicy można mocować wyłącznie za pomocą kotew montażowych. 
Po zamocowaniu ościeżnicy należy na niej zawiesić skrzydła. 
 
5.3.4. Uszczelnienie i prace wykończeniowe. 
Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wykonuje się za pomocą pianki 
poliuretanowej w taki sposób, by pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę, nie rozlewając 
się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Przy wyborze pianki montażowej należy 
uwzględnić temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym należy 
bezwzględnie stosować piankę przystosowaną w niskich temperaturach ( należy przestrzegać 
zalecenia producenta pianki). Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
Montaż może być prowadzony w temperaturze do – 10oC. Po zawiązaniu pianki obciąć nadmiar 
równo z ramą okna i sprawdzić sprawność działania skrzydeł i dokonać ewentualnej regulacji. 
Przy wykonywaniu robót tynkarskich po zamontowaniu okien muszą być one zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zarysowaniem taśmą lub folią zabezpieczającą. Podokiennik od zewnątrz 
zamocować nie zakrywając otworów odwadniających. Po wykonaniu wszystkich prac 
związanych z wbudowaniem, montażem, wykończeniem wszystkie elementy okien należy 
wyczyścić odpowiednimi środkami oraz usunąć taśmę zabezpieczającą. Folie ochronną należy 
zerwać najpóźniej po upływie 3 miesięcy od zamontowania okna. 
 
Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą. Ruch 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania o inne 
części okien. Konstrukcja powinna być sztywna i nie ulegać odkształceniom w czasie 
użytkowania. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować: 
− sprawdzenie wymiarów 
− wykończenia powierzchni 
− zabezpieczenia antykorozyjnego 
− połączeń konstrukcyjnych 
− prawidłowego działania części ruchomych 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania kotew 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżnicami 
− sprawdzenie działania części ruchomych 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających 
Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności 
wymienionych w p. 6. niniejszej specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-09.00.00 - ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem robót malarskich, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Modernizacja  
budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla ochrony ludności”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
− malowania pomieszczeń farbami dyspersyjnymi – ściany i sufity 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi, ponadto: 
− podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 

wykonywana powłoka malarska 
− powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni. 
− farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków  
 
2.1. Farba krzemianowa matowa – o wysokiej odporności szorowanie i wielokrotne zmywanie. 

Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 

 

Parametry farby: 

− Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe i potasowe szkło wodne; 
− Pigmenty:  nieorganiczne pigmenty barwne; 
− Zawartość lotnych związków organicznych LZO : kat A/a.  
− Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO; 
− Gęstość:  ok. 1,50 g/cm³; 
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− Stopień połysku:  głęboko matowy; 
− Względny opór dyfuzyjny przy gr. powłoki 140 μm:   Sd = 0,02 m; 
− Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w:  0,058 kg/m2 • h0,5; 
Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba klasy I (wg 
normy PN-C-81914: 2002). 
 
2.2. Grunt pod farby krzemianowe   –  środek systemowy, powinien odpowiadać wymaganiom 
stawianym przez producenta 
 

2.3. materiały pomocnicze: 
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy 
podłoża muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
Do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach  
w temperaturze od 5o C - 25o C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala 
od ognia. 
 
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń wewnętrznych 
 
5.1.1. Wymagania dotyczące podłoży: 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Wilgotność podłoży mineralnych (malowanych jak i niemalowanych) przeznaczonych do 
malowania farbami dyspersyjnymi, nie powinna przekraczać 4%. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 

 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
 
5.1.2. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
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Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
 przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 
 roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 

 elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.1.3. Wykonanie robót malarskich   
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.1.2., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.1.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
 informacje o środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.1.4. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Wykonane powłoki powinny być: 
 mocno związane z podłożem, 
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na remulgację, 
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 
Badanie polega na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym i warunkami SST, 
czystości powierzchni, wilgotności podłoża. 
 
6.2. Badanie materiałów - wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać 
odpowiednim normom lub aprobatom technicznym. Ocenia się również wygląd zewnętrzny 
farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod 
względem: 
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− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać, 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
 
6.3. – Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barw i połysku 
− sprawdzenie odporności na ścieranie 
− sprawdzenie przyczepności powłoki 
− sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
6.4. Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Roboty podlegają odbiorowi 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.5. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B- 10.00.00 - POKRYCIE DACHU BLACHĄ I OBRÓBKI 
KOD CPV : 45261000-4 

 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu blachą (panele) 
dla zadania p.n.: „Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn 
sprzętu dla ochrony ludności” 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
obejmujących wykonanie: 
- deskowania pod pokrycie z blachy  
- wykonanie pokrycia dachu blachą na rąbek stojący podwójnie zaginany, 
- obróbek blacharskich z blachy 
- rynien i rur spustowych z blachy  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z 
projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest korzystać z zaleceń producenta danej blachy, posiadać 
odpowiednią wiedzę i umiejętności blacharsko-dekarskie. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót wyszczególnionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny posiadać: 
− Aprobaty Techniczne 
− Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru norm 

polskich 
− Na opakowaniach - termin przydatności do stosowania 
 
2.1. Folia wstępnego krycia paroprzepuszczalna 
wymagania: 
− budowa: 3 warstwy polipropylenu (2 włókniny + film funkcyjny) 
− gramatura: > 115 g/m2 
− wodoszczelność: > 2000 mm słupa wody 
− paroprzepuszczalność: > 2800 g/m2/24h,  
− wytrzymałość na rozerwanie: wzdłuż włókien  230 N/5cm, w poprzek włókien  135 N/5cm, 
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− wytrzymałość na niską i wysoką temperaturę: -40/+120 0C 
− odporność na UV: 3 miesiące 
 
2.2. Kontrłaty i łaty – drewno iglaste co najmniej klasy II, nasycone ciśnieniowo przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem (środkami neutralnymi dla blachy).  
 
2.3. Deskowanie pod pokrycie - deski iglaste obrzynane kl. II, gr. 32·mm  – drewno iglaste 
impregnowane,  nasycone ciśnieniowo przed szkodnikami biologicznymi i ogniem 
 
2.4. Panele dachowe prefabrykowane, na rąbek zatrzaskowy  z ukrytym mocowaniem 
25/510 
− panel szerokości  510mm z dwoma przetłoczeniami usztywniającymi wysokości 2mm, 

wysokość rąbka 25, 
− stal gr. 0,70 mm ocynkowana, powlekana 
− powłoka: poliuretan  50 µm 
 
2.5. elementy prefabrykowane, systemowe do robót wykończeniowych tj.: gąsiory, rynny 
koszowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice, obróbki kominów -  z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej 
− stal gr. 0,50 mm ocynkowana, powlekana 
− powłoka:   poliuretan  50 µm 
 
2.8. Blacha płaska powlekana – do wykonania obróbek blacharskich niestandardowych 
− stal gr. 0,50 mm ocynkowana, powlekana 
− powłoka:   poliuretan  50 µm 
 
2.6. Mocowania blach 
Mocowania blachy –  klipsy stałe i ruchome ze stali nierdzewnej austenitycznej R2 
o wytrzymałości nie mniejszej niż 60 daN, zamocowanymi zgodnie z technologią oraz 
zaleceniami producenta pokrycia. 
Do montażu obróbek są wkręty samogwintujące  z płaską główką z podkładką EPDM, tzw. 
wkręty farmerskie. Wkręty należy wkręcać przy pomocy wkrętarek ze sprzęgłem. Podczas 
wkręcania należy zwrócić uwagę na ustawienie siły docisku tak, aby nie powodować 
miażdżenia podkładki EPDM. Podkładka EPDM powinna nieznacznie wychodzić poza brzeg 
górnej podkładki stalowej. 
Łączenie zakładowe oraz połączenia dwóch blach najlepiej wykonać przy pomocy szczelnych 
nitów zrywanych 
 
2.7. Rynny i rury spustowe stalowe –  kompletny system rynnowy: rynny, rury spustowe, 
sztucery, kolanka, złączki, haki, itp. ze stali wysokiej jakości powlekanej obustronnie 
poliuretanem: 
− stal gr. 0,60 mm ocynkowana, powlekana obustronnie, 
− powłoka:  poliuretan gr. 50 µm. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot pokrywczych winien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość  
robót tj.: 
− żuraw przenośny 
− nożyce mechaniczne 
− giętarka do blach 
− wiertarki 
− lutownice 
− samochód dostawczy 
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− samochód skrzyniowy 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do pokryć dachowych i obudowy ścian mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
4.1. – Składowanie 
4.1.1. Blachy. Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych, na podporach o szerokości 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw 
podpór nie powinien przekraczać 1 m. Przechowując blachy powyżej 4 tygodni należy przełożyć 
poszczególne arkusze cienkimi listwami dystansowymi. 
W przypadku blachy foliowanej należy bezwzględnie usunąć folię przed upływem 14 dni od 
chwili dostawy. Należy podczas składowania zabezpieczyć blachy przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych (możliwość zaparzenia blachy). 
Należy zabezpieczyć blachę przed podrywaniem podmuchami wiatru. 
 
4.1.2. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty pokrywcze z prefabrykowanych paneli dachowych na rąbek zatrzaskowy  
 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Dostarczane panele dachowe na rąbek zatrzaskowy powinny być przycięte na projektowaną 
długość. Jeżeli podczas montażu pokrycia konieczne jest docinanie ich w niektórych miejscach, 
takich jak naroża, kosze dachu, miejsca montażu okna, itp. do cięcia blachy należy stosować 
automatyczne skokowe nożyce do cięcia blach, a do obróbek blacharskich nożyce ręczne. Nie 
wolno używać szlifierek kątowych i innych narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę w 
trakcie cięcia – może to doprowadzić do uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć blachę, ponieważ ostre opiłki mogą 
spowodować jej uszkodzenie, a po cięciu i wierceniu należy bardzo starannie usunąć wszystkie 
metalowe odpady i opiłki mogące spowodować odbarwienie powierzchni okładziny. Wszystkie 
uszkodzenia lakieru powstałe w trakcie montażu należy zabezpieczyć farbą zaprawkową. 
Podczas wszelkich prac prowadzonych na dachu – zarówno montażu jak i pomiarów, należy 
stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podczas chodzenia po arkuszach 
blachy należy stąpać wyłącznie po wgłębieniach. Nie stąpać po profilowanych miejscach! 
Chodząc po blachach należy używać wyłącznie miękkiego obuwia, które powinno się wycierać 
każdorazowo przed wyjściem na blachę (szczególnie z opiłków metalu). Montaż należy 
zorganizować tak, aby jak najmniej chodzić po panelach dachowych. 
Robót pokrywczych nie wykonywać na oblodzonych i mokrych podłożach. 
 
5.1.2. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
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- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia., 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
 
5.1.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą na rąbek stojący  
Podkład z desek lub płyt drewnopochodnych (OSB, sklejka)  pod pokrycie blachą powinien być 
podkładem ciągłym i spełniać następujące wymagania: 
- płaszczyzna podkładu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.2, 
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 0,5 cm, 
- nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm.  
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą, 
- stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane,  
 
5.1.4. Montaż paneli dachowych na rąbek 
W przypadku układania blachy na podłożu z płyt drewnopochodnych, np. OSB (lub deskowania 
zabezpieczonego impregnatem przeciwogniowym, solnym) należy, bezpośrednio pod blachą 
położyć membranę separacyjną, oraz zastosować systemowe klipsy ze stali nierdzewnej (stałe i 
ruchome, z tulejami, dostosowane do membrany separacyjnej ). 
Panele dachowe na rąbek można montować w dowolnym kierunku. Podejmując decyzję, 
najlepiej kierować się najczęstszym kierunkiem wiatru występującym w otoczeniu. Aby 
zapewnić najwyższą szczelność pokrycia, panele kładziemy w kierunku odwrotnym do kierunku 
wiatru.  
 

Montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od zamontowania obróbek okapu. Pas 
nadrynnowy montuje się prosto w linii okapu, najpierw mocując go za pomocą ocynkowanych 
gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Następnie, po sprawdzeniu 
poziomowania, przytwierdza się wkrętami całość obróbki. Jeśli długość połaci dachowej 
wymaga połączenia pasów nadrynnowych, montujemy je na zakład jeden obok drugiego.  
 

Panele dachowe zawsze montuje się prostopadle do linii okapu. Pierwszy arkusz należy 
ustawić tak, aby dolna krawędź licowała się z zagięciem obróbki okapowej – pasem 
nadrynnowym, a następnie przymocować jednym wkrętem z płaskim łbem do pierwszej łaty  
w dolnym rogu blachy. Przy montażu pierwszego panelu dachowego należy zwrócić szczególną 
uwagę na położenie panelu pod kątem prostym do obróbki okapu. Ułatwi to prawidłowy 
montaż pozostałych paneli. Kąt prosty (90°) można wyznaczyć za pomocą narzędzia w 
kształcie trójkąta prostokątnego. 
Po wyznaczeniu kąta prostego, wewnętrzną cześć panelu mocuje się za pomocą wkrętów do 
każdej łaty. Strona skrajna w stosunku do połaci dachu jest mocowana w momencie 
dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu panel powinien być tak zamocowany, aby niemożliwe 
były jego ruchy np. przy podmuchach wiatru. 
Arkusze montuje się wkręcając wkręt na środku otworu. Wkręty znajdujące się na pasie 
nadrynnowym zapewniają odpowiednie położenie obróbek. Należy dokręcić wkręty na tyle 
mocno, aby umożliwić pracę arkusza związaną z rozszerzalnością stali pod wpływem 
temperatury. 
Mocowanie paneli do łat powinno odpowiadać następującym założeniom: 
•  pierwszy i ostatnie dwa niedocinane panele mocowane są do każdej łaty na krawędzi   
   mocowania panelu dachowego 
•  arkusze pomiędzy mocowane są do górnej łaty, do trzech najniższych łat oraz co drugiej łaty   
   pośrodku 
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Te zasady montażu mają zastosowanie w budynkach zlokalizowanych na poziomie gruntu przy 
najkrótszym wymiarze poziomym nie większym niż 12 m oraz wysokości budynku nie wyższej 
niż 15 m. Inne przypadki należy skonsultować z projektantem w zakresie ustalenia odstępów 
między łatami oraz mocowania. 
Kolejne arkusze blachy montuje się dociskając panel w zamku idąc w kierunkuod okapu do 
kalenicy. Po zatrzaśnięciu zamka należy przesunąć ostrożnie arkusze blachy w taki sposób, 
by ich dolny koniec tworzył jedną linię. W tym celu można użyć np. gumowego młotka. 
Mocujemy arkusz do łat wg. wytycznych i kontynuujemy układanie paneli w przeznaczonych dla 
nich miejscach. 
 
Kiedy połać dachowa ma długość większą niż dopuszczalna długość paneli dachowych – 7 m, 
konieczne jest połączenie paneli na długości. 
Szerokość zakładu dwóch paneli  ustalana jest w zależności od kąta nachylenia połaci 
dachowej i wynosi min. 200 mm dla kąta powyżej 15° oraz min. 400 mm dla pozostałych połaci. 
W przypadku, kiedy potrzeba zrobić więcej niż jeden zakład na długości, zaleca 
się, aby były one umieszczone naprzemiennie. Odległość pomiędzy łączeniami powinna być nie 
mniejsza niż 700 mm. W miejscach połączenia paneli usuwane są zamki w dolnym panelu. 
Usunięcie zamka oznacza wycięcie zewnętrznej części obu grzbietów przedłużanego panelu na 
długości odpowiadającej długości zakładu. Układając kolejny arkusz, zatrzaskuje się zamek 
kolejnego panelu na zamku arkusza uprzednio zamocowanego. Zalecane jest użycie 
uszczelniacza dekarskiego lub taśmy butylowej (dla połaci nachylonych mniej niż 30° minimum 
dwa pasma). Połączenie arkuszy można zaklepać na długości zakładu przy użyciu drewnianego 
młotka. Zamek w miejscu połączenia można dodatkowo zacisnąć za pomocą zaginarki 
ręcznej – cęg dekarskich. Następnie mocuje się panele do łat. 

 
5.1.5. Rynny koszowe 
Rynnę koszową wygiętą pod kątem należy zamontować przed przystąpieniem do montażu 
paneli. Przy łączeniu arkuszy na długości zalecany jest zakład 200 mm i użycie uszczelniacza 
w miejscu zakładu. Na zagiętej rynnie koszowej rysuje się linie wyznaczające miejsce położenia 
paneli w koszu dachu. Minimalny odstęp pomiędzy wyznaczonymi liniami (ustalającymi pozycję 
poszczególnych blach) musi wynosić przynajmniej 200 mm. Wygięta pod kątem blacha rynny 
koszowej musi zachodzić przynajmniej 250 mm pod arkusz pokrycia. W celu uszczelnienia 
połączenia rynny koszowej i panela dachowego na rąbek należy zaklepać ich krawędzie na 
długości 2 cm. Pozwoli to uniknąć podwiewania deszczu i śniegu oraz przedłuża żywotność 
połaci. W celu wyznaczenia kąta docięcia paneli montowanych w koszu można użyć trójkątnego 
wzorca. Wyznaczony kąt przenosi się na kolejne panele, które następnie są docinane. 
Przyciętą blachę mocuje się do szczytu kosza. W miejscach zakładu paneli na koszu zalecane 
jest użycie uszczelniacza kauczukowego lub taśmy butylowej 
Podczas montażu należy upewniać się, że kąt zagięcia kosza odpowiada narysowanym liniom. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy dopasować kształt trójkątnego wzorca. 
Panele w koszu dachu mocuje się wkrętami samowiercącymi. Do przykręcenia każdego panelu 
należy użyć dwóch wkrętów samowiercących 4,8 × 20 umieszczając je równomiernie w  
odległości jednej trzeciej szerokości arkusza od każdej strony. 
Ostatni panel na połaci docinamy w następujący sposób: 
Należy narysować linię w miejscu zakończenia połaci, a następnie dociąć panel tak, aby sięgał 
30 mm poza krawędź połaci. Do cięcia można użyć nożyc ręcznych lub elektrycznych. 
Nadwyżkę blachy należy odgiąć do góry, tak aby utworzył się rąbek. Następnie panel mocuje 
się do deski szczytowej za pomocą wkrętów w miejscach uprzednio wywierconych otworów  
o średnicy większej o 3 mm. Wiatrownicę mocuje się do deski szczytowej wkrętami 
samowiercącymi 4,8 × 20. W ten sam sposób montuje się wiatrownicę na drugim końcu połaci. 
 
5.1.6. Kalenica 
Grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie dachu pod kątem wypukłym jest 
zabezpieczony kalenicą. Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić przepływ 
powietrza przez jedną lub dwie pustki powietrzne. Służą temu m.in. obróbki podgąsiorowe PDG 
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do panelu dachowego na rąbek.  Aby wyznaczyć miejsce montażu obróbki podgąsiorowej 
przykłada się gąsior w szczycie dachu i zaznacza na panelu miejsca, gdzie wypadają krawędzie 
gasiora. Obróbki podgąsiorowe do paneli dachowych na rąbek montuje się 20 mm powyżej 
narysowanej linii, tak aby zostały przykryte gąsiorem. 
Obróbka PDG jest mocowana do połaci (nie do łat!) dwoma blachowkrętami. Gąsior mocowany 
jest do obróbki podgąsiorowej wkrętami samowiercącymi w odstępach nie większych niż 500 
mm. Zakład obróbki kalenicy musi wynosić przynajmniej 100 mm. 
 
Po zakończeniu montażu każdej z połaci, należy miękką szczotką oczyścić powierzchnię 
z opiłków metalu powstałych podczas cięcia i wiercenia. Jeżeli jest taka potrzeba, należy 
zabezpieczyć drobne zarysowania farbą zaprawową. 
 
5.2. Rynny, rury spustowe, płotki śniegowe, ławy kominiarskie – stosować elementy 
systemowe, montaż wykonać ściśle wg instrukcji producenta 
 
5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6, ponadto: 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i powinna obejmować: 
jakości dostarczonej blachy i akcesoriów 
prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 
zamocowania, szczelności i stanu pokrycia dachu 
spadków i zamocowania rynien i rur spustowych 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego, pokrycia, obróbek 
blacharskich, montażu rynien i rur spustowych. 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy i pokrycia 
− sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
− sprawdzenie połączeń obróbek blacharskich 
− prawidłowości spadków rynien dachowych 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją , jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie papowe 
nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-11.00.00 – POKRYCIE Z PAPY  

KOD CPV :  45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych  
     
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu i wykonaniem obróbek 
blacharskich dla zadania p.n.: „Modernizacja  budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie 
na magazyn sprzętu dla ochrony ludności” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania spełnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalną, wraz z ociepleniem styropianem 
laminowanym, montażem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla zadania w p.1.1. tj 
− ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym, 
− wykonanie pokrycia  papą termozgrzewalną, 
− wykonanie obróbek blacharskich: pasy podrynnowe i nadrynnowe, mury attyki, itp. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację wykonania pokrycia dachowego stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. 
ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót wyszczególnionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny posiadać: 
− Aprobaty Techniczne bądź produkowane zgodnie z normami, 
− certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczna lub z PN, 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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2.1. Papa do paroizolacji -  termozgrzewalna papa paroizolacyjna z wkładką z folii 
aluminiowej o parametrach: 
− osnowa: folia aluminiowa wzmocniona włókniną szklaną o gramaturze 180 g/m2  
− masa pokrywająca: bitum oksydowany 
− siła zryw. przy rozciąganiu paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 600 / 500 N 
− wodoszczelność:     ≥ 2 kPa 
− współczynnik przenikania pary wodnej:   Sd ≥1500m   
− grubość 4,0 mm ±2% 
 
2.2. - Papy termozgrzewalne do pokrycia 2-warstwowego:  
2.2.1.  papa wierzchniego krycia wg. PN/EN 13707+ A2:2012 
Papa na osnowie ze stabilizowanej włókniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony 
jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego. 
Papa o parametrach nie niższych niż: 
− wodoszczelność:  wodoszczelna przy ciśnieniu 250 kPa, 
− gramatura osnowy (włóknina poliestrowa):  300 g/m2 
− siła zryw. przy rozciąganiu paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek:  min 1100 / 900 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek:  min. 55/ 60 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach:  ≤ -30ºC/Ø30mm 

− odporność na spływanie w podwyższonej temp.:  ≥110º C 
− grubość:  5,6 mm ±5% 
 
2.2.2. papa podkładowa wg. PN/EN 13707 + A2:2012 
Papa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z włókniny poliestrowej  
o parametrach minimalnych: 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa, 
− siła zryw. przy rozciąganiu paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 1050 / 850 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 50/ 50 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach ≤ -25ºC/Ø30mm 

− odporność na spływanie w podwyższonej temp. ≥100º C 
− odporność na działanie ognia zewnętrznego:  Broof(t1),  odporna,     

                                                                         nie rozprzestrzeniająca ognia, 
− klasa reakcji na ogień:  E 
− grubość 5,0 mm ±0,2 
− stabilność wymiarów:  ≤ 0,8 % 

 
2.3. Roztwór gruntujący pod papy termozgrzewalne - systemowy 
 

2.4. Płyty styropianowe laminowane papą EPS 150-035 wg PN-EN 13163:2012+A1:2015  – 
izolacje cieplne  stropodachu, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,035 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie CS(10):   ≥  150 kPa  
− wytrzymałość na zginanie BS150:       ≥ 200 kPa 
− wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100:  ≥ 100 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  ≤ 2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.5. – klin dachowy ze styropianu, trójkątny 10x10 cm, laminowany papą   
w wewnętrznych krawędziach utworzonych przez połać dachu i ścianę attykowa ułożyć listwy 
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kliny dachowe o boku 10x10 cm, laminowane papa; mocowanie klinów do podłoża z papy 
podkładowej klejem bitumicznym przeznaczonym do mocowania płyt styropianowych 
 
2.6. – Aluminiowa, profilowana listwa dociskowa  AL 73/1,3/2200  - do mocowania pap 
zgrzewalnych do ścian, ogniomurów, attyk, itp. w celu ich zabezpieczenia przed odklejeniem się 
od ściany, osunięciem w dół i rozszczelnieniem hydroizolacji. Profil aluminiowy jest zagięty  
w górnej części, aby umożliwić uszczelnienie połączenia pomiędzy profilem a ścianą 
uszczelniaczem bitumicznym. 
 
2.7. – kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna - do uszczelnień połączeń 
pomiędzy profilem dociskowym a ścianą 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot pokrywczych winien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość  
robót.  
Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego 
sprzętu : 
− palnik gazowy jednodyskowy z wężem o dług. min. 15,0 m  
− mały palnik gazowy do obróbek dekarskich  
− butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg; 
− wałek dociskowy z rolka silikonowa; 
− wyprofilowana prowadnica do pap typu Szybki Syntan SBS 
 
Do ciecia blach, obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 
skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy 
energie cieplna (np. szlifierka kątowa). 
 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu materiałów papowych powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
4.1. – Składowanie 
Składowanie materiałów papowych powinno być zgodne z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 0o C. nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Uwaga: należy stosować kompletny (zamknięty) system pokrycia aby uzyskać gwarancję 
producenta. Stosować się ściśle do wytycznych układania pap zalecanych przez producenta. 
 
5.1. Pokrycie z pap asfaltowych zgrzewalnych 
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− Stropodach ocieplić płytami ze styropianu laminowanego. Spadek stropodachu ukształtować 
płytami styropianowymi – spadkowymi. Płyty styropianowe mocować poprzez przyklejenie 
do podłoża systemowym klejem poliuretanowym lub masą bitumiczną pozbawioną związków 
rozpuszczalnikowych organicznych. Płyty należy dodatkowo mocować mechanicznie do 
podłoża systemowymi kołkami teleskopowymi w ilości 4szt/m2, w strefie brzegowej 6szt/m2 

− podłoże do którego zgrzewane są papy należy zagruntować preparatem bitumicznym, 
systemowym, 

− jako podkładowa warstwę wodoszczelna należy zastosować papę asfaltowa modyfikowaną 
na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowaną SBS układaną metodą aktywacji 
termicznej. Papę układać pasami równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu układać na podłożu, 
stosując zakłady podłużne 10 cm i zakłady poprzeczne 12 – 15 cm. Papę zgrzewamy 
(kleimy) do podłoża po dostarczeniu minimalnej ilości ciepła. Wałek dociskowy umożliwia 
uzyskanie równomiernego wypływu masy asfaltowej wzdłuż brzegu zakładu podłużnego. 
Papę podkładową przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia obróbki 
blacharskiej pasa okapowego. 

− wierzchnią warstwę wodoszczelną wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Papę układać pasami równoległymi do okapu i zgrzewać 
do podłoża na całej powierzchni. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) 
należy podgrzać palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka.  
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład wałkiem z silikonowa rolką. Papę należy zgrzewać na całej 
powierzchni do papy podkładowej. Zakłady podłużne papy: 10 cm, poprzeczne: 12 - 15 cm. 
Papę nawierzchniową przy okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią zagięcia obróbki 
blacharskiej pasa okapowego. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 
spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością. 

− w poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by przesunięte względem 
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza; 

 
5.2. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych 
− do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie 

papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie 
dwuwarstwowym, 

− po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych 
narożach zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, ze styropianu, 
laminowanych papą. Kliny dachowe mocować do zagruntowanego podłoża odpowiednim 
klejem bitumicznym (do przyklejania styropianu), 

− po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładową obróbki w pasie o takiej 
szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na 
ścianie pionowej wynosił min. 10 cm, 

− w dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz 
papy wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład 
na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm, 

− papę nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by 
krawędzie boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy 
podkładowej obróbek, 

− na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę 
papową należy dodatkowo przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy 
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aluminiowej gr. min. 0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako 
łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w rozety do 
maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki 
rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem trwale plastycznym. 

 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Kontrola przygotowania podłoża pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 3.2.3. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich 
kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : 
  a/ w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac pokrywczych; 
  b/ w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych; 
 
6.4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót 
w zakresie podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montażu producentów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
8.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

− podkładu 
− jakości zastosowanych materiałów 
− dokładności wykonania obróbek i ich połączenia z pokryciem, podkładem i urządzeniami 

odwadniającymi; 
8.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia odbywać się biedzie zgodnie z 
postanowieniami pkt. 4.3.4. normy PN-80/B-10240. 
8.4. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzić głownie 
w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami). Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
należy wybrane miejsca poddawać działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż15 
minut i obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 
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8.5. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania wg pkt. 5.6. niniejszej 
specyfikacji technicznej tj.: uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien i dylatacji. Należy także sprawdzić szczelność rynien i ich 
spadki. Sprawdzenie to zaleca się wykona poprzez nalanie wody do rynien. 
8.6. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy połączeń w szwach pionowych i poziomych, 
umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; 
należy też sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-12.00.00 – ELEWACJA   
KOD CPV : 45450000-6 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem ocieplenia elewacji, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Modernizacja  
budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla ochrony ludności”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nw. robót dla zadania jak w p. 1.1. tj: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z przyklejeniem siatki i wyprawą z 

tynku nanosilikonowego barwionego w masie gr. 1,5 mm,   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków 
BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej 
 
2. MATERIAŁY: 
 
2.1. Materiały do bezspoinowych systemów ociepleń (ETICS): 
 
2.1.1. Płyty styropianowe fasadowe EPS  031 – izolacje cieplne ścian w systemie ETICS, o 
parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,031 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie:  ≥  70 kPa  
− wytrzymałość na zginanie:   ≥ 115 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.1.2.  Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS -  do ocieplenia ścian cokołu,  
o parametrach technicznych nie niższych niż: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,035 W/(mK), 
− gęstość: 32-45 kg/m3 
− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:  ≥ 300 kPa, 
− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu:  ≤ 0,7 
− zakres temperatur stosowania: -60 do +75 °C, 
− reakcja na ogień [Euro klasa]:  E 
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2.1.3. Wyprawy tynkarskie, masy klejące i siatki zbrojeniowe:  
 
Do ocieplenia ścian przyjęto kompletny system ociepleniowy, z wyprawą tynkarską  
z cienkowarstwowego tynku nanosilikonowego, barwionego w masie: 

 
Materiały podstawowe: 
1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej 

2. Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża: 
• sucha zaprawa mineralna 
• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa) – wymagania minimalne: 

 
 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,0 MPa ≥ 0,09 MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 0,80 MPa ≥ 0,06 MPa 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 1,0 MPa ≥ 0,12 MPa 

 
3. Łączniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wyposażone w talerzyki dociskowe do 

mocowania mechanicznego warstwy izolacyjnej: 
• Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 

technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 
• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu 

lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych 
mostków termicznych 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału 
ścian elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 

warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 

kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 
łącznika ≥ 25 mm 

- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 60 mm  

4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej: 
• sucha zaprawa mineralna, 
• zbrojona włóknami,  
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa) – wymagania minimalne: 

 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,70 MPa ≥ 0,11 MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 0,40 MPa ≥ 0,06 MPa 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 1,30 MPa ≥ 0,12 MPa 

 
5. Siatka zbrojąca:   

• tkanina z włókna szklanego - splot gazejski, 
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• odporna na deformacje kształtu, 
• w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
• szerokość ≥ 100cm,długość ≥ 50mb, 
• impregnowana przeciwalkalicznie, 
• wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm, +/-5% 
• ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2  
 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla 
próbek przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych  

≥ 39 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 
0,5g Ca(OH)2

 / 1 dm3) 
≥ 24 

6. Pośrednia warstwa gruntująca: 
• zgodna z aprobatą techniczną systemu,  
• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej. 

7. Wyprawa tynkarska z tynku nanosilikonowego 
• zgodna z aprobatą techniczną systemu 
• zbrojona włóknami , 
• o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów 
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 
• barwiona w masie, 
• odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm 

 
Dane techniczne tynku nanosilikonowego: 
 

• Gęstość objętościowa [ETAG 004]:      ~ 1,88 kg/dm3 
• Temperatura stosowania :      +5°C do +30°C 
• Czas wysychania:        max.24 godz.* 
• Przepuszczalność pary wodnej [EN 15824:2017] :   V2 
• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, V:  > 15 i ≤ 150 kg/ (m2x d) 
• Dyfuzja w zależności od grubości warstwy powietrza, Sd:  0,14 i < 1,4 m 
• Absorpcja wody [EN 15824:2017]:     ≤ 0,1 kg/ (m2x h0,5) (W3) 
• Przyczepność do betonu [EN15824:2017] :    ≥ 0,8 MPa 
• Reakcja na ogień [EN 15824:2017]:     E 
• Zawartość LZO :       < 15 g/l 

 
Materiały uzupełniające: 
Do materiałów uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania docieplenia, należą: 
1. profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi ocieplanych ścian, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 

2. narożniki ochronne – elementy z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z włókna 
szklanego (siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży, itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

3. listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków materiałów ociepleniowych z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

4. profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplanych elementów, 

5. taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń materiałów ociepleniowych 
z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
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2.2. Parapety zewnętrzne   
Przyjęto parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Boczne krawędzie parapetów 
zakończone zatyczkami systemowymi. 
 
3. SPRZĘT: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Ponadto wykonawca powinien wykazać się następującym sprzętem: 
− rusztowania i urządzenia transportu pionowego – do prowadzenia robót elewacyjnych na 

wysokości, 
− mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) – do przygotowania mas i zapraw, 
− sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego mas (pace, kielnie, szpachelki, łaty)  
− przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT 
jak p.4 specyfikacji ogólnej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją, 
wymaganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.1. Ocieplenie ścian w systemie ETICS 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 
− należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 

elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, 
− wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 
− w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +50C a w przypadku materiałów silikatowych nie powinna być 
niższa niż +80C. 

− podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr), zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 

− rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 

Przyjęty system ocieplenia musi posiadać: 
− Aprobatę Techniczną 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru 

norm polskich 
− Na opakowaniach materiałów użytych do wykonania prac ociepleniowych - termin 

przydatności do stosowania 
 
5.1.1.- przygotowanie podłoża: 
Podłoże dla nowego ocieplenia ścian powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 
Powierzchnia podłoża musi być wyrównana: odstające części skute, zagłębienia wypełnione 
tynkiem wyrównawczym. Wszelkie zabrudzenia: tłuszcz, kurz, naloty itp. należy usunąć. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy termoizolacyjnej podłoże należy zmyć ciśnieniowo 
wodą z dodatkiem środków przciwglonowych i grzybobójczych, osuszyć,  oraz zagruntować 
preparatem gruntującym głęboko penetrującym.  
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5.1.2.- układanie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty termoizolacyjne należy przyklejać metodą obwodowo-punktową. Zaprawę klejącą należy 
nałożyć na szerokości 3-5cm jako pas wzdłuż krawędzi płyty, oraz w 6 punktach tzw. placki o 
średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejąca powinna pokrywać minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoża. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyt 
izolacyjnych zaprawą 
Uwaga: Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. Niedopuszczalne i niezgodne  technologią jest pominięcie klejenia obwodowego 
płyty. 
Płyty termoizolacyjne należy układać od dołu, tak aby krawędzie płyt były usytuowane 
mijankowo. Każdą płytę należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć aby zapewnić właściwe 
rozprowadzenie kleju. Powierzchnia kleju przylegająca do ściany po dociśnięciu płyt musi 
wynosić minimum 40%. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi,  
z przewiązaniem na narożach na „mijankę” Płyty termoizolacyjne muszą być tak układane, by 
krawędź ich styku nie pokrywała się z krawędziami otworów w elewacji. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Po przyklejeniu 
płyt (nie wcześniej niż po 24 godz.) w celu wyrównania nierówności i ewentualnych uskoków 
między płytami należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 
 
Mocowanie płyt łącznikami (kołkami) mechanicznymi można przeprowadzić następnego 
dnia po przyklejeniu płyt. Do mocowania płyt należy stosować łączniki z trzpieniem stalowym.  
 
5.1.3.- warstwę zbrojoną z siatki z tworzywa szklanego wykonuje się najwcześniej po upływie 
24 godzin po nałożeniu płyt termoizolacyjnych. Zaprawę zbrojącą nakłada się rozprowadzając 
pacą zębatą 10x12 mm tworząc łoże grzebieniowe. Szerokość pasa nałożonej zaprawy wynosi 
ok. 120 cm.  Siatkę zbrojącą należy ułożyć pasami naniesionym kleju delikatnie wciskając ją 
pacą stalową a następnie ściągnąć płasko zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny. 
Powierzchnię wyrównać i wygładzić. Siatkę zbrojącą należy układać pasami, na zakład ok. 10 
cm. Siatka musi być odpowiednio napięta bez sfalowań. Siatka powinna być niewidoczna. 
Grubość warstwy klejącej powinna wynosić od 3 – 5 mm. 
− Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo zabezpieczyć przez naklejenie 

ukośnych siatek o wymiarach min. 35 x 35 cm  
− Naroża ścian, otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić narożnikami metalowymi z siatką 
Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez osłony na czas dłuższy niż  
2 tygodnie. 
 
5.1.4. – wyprawę tynkarską nakładać o uprzednim naniesieniu powłoki pośredniej, nie 
wcześniej niż po 48 godzinach od wykonania warstwy zbrojącej, nie później niż po 3 
miesiącach. Temperatura otoczenia + 5 do + 25˚ C bez opadów atmosferycznych. 
Kolorystyczny dobór mas tynkarskich, ich rozmieszczenie na ścianach budynku wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badania w czasie robót: 
W czasie wykonywania robót bieżąca kontrola robót zanikających będzie dotyczyć przede 
wszystkim: 
− sprawdzenie przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
− sprawdzenie jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
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− sprawdzenie wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 

− sprawdzenie wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt, 

− kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

− Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,  
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi  
w pkt. 5. niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach jak dla tynki III kategorii: 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej:  nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm na 1 m  

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż  
6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 3mm na 1 m  
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż 3 mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 
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− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- wg zasad podanych w p. 7 części ogólnej 
Jednostkami obmiarowymi dla robót objętych SST są m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
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Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-13.00.00 – ROBOTY ZEWNĘTRZNE  
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, PLACE, CHODNIKI 

KOD CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot stosowania SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem dróg, placów, ogrodzenia, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Modernizacja  
budynku  przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu dla ochrony ludności” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nw. robót dla zadania jak w p. 1.1. tj: 
− wykonanie chodników i placów, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków 
BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Kruszywa pod parking, place, chodniki: 
   
2.1.1. Do podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem należy stosować kruszywa 
naturalne - piaski, pospółki, żwiry, albo mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, 
spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
Lp Właściwości Wymagania 

1. 

Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15: 
a) ziaren pozostających na sicie 2 mm, %, nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej 
niż: 

 
30 
 

15 

2. 
Zawartość części organicznych, 
wg PN-78/B-067I4/28 

Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza 

od barwy wzorcowej 

3. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-78/B- 
06714/12, %, nie więcej niż: 

0,5 

4. 
Zawartość związków siarki, w przeliczeniu 
na S03, wgPN-78 /B-06714/28, %, poniżej 

1 

 
Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa, które nie spełnią 
wymagań określonych w tabeli 1. niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone. 
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W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone  
w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla  
poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) Wskaźnik 

mrozoodporności 
po 7 dniach po 28 dniach 

1 
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do 
KR6 

od 1,6  do  2,2 od 2,5 do 5,0 0,7 

2 

Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10cm dla KR5 i KR6 lub 
górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

od 1,0  do  1,6 od 1,5 do  2,5 0,6 

3 

Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na podłożu z gruntów wątpliwych  
i wysadzinowych 

- od 0,5 do  1,5 0,6 

 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone  
w tablicy 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 
Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub  

w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw  
podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. Kategoria ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoże 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 
2 KR 1 8 10 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w tablicy 2. 
 
2.1.2. Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 4 
 

Tablica 4 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 
63 

31,5 
 

100 
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20 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

78 - 100 
70 - 95 
51 - 75 
37 - 58 
25 - 42 
13 - 23 
2 -10 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Wymagania dla kruszywa 
 

L.p. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-l5 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-l5 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 
więcej niż 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
barwa nie 
ciemniejsza 
niż wzorcowa 

PN-B-06714-26 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów,  
    nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów 
    w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
    obrotów, nie więcej niż 

35 
 

30 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 

5 PN-B-06714-19 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 
%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-28 

10 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 

80 PN-S-06102 

 
2.2. Cement. 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1:2012 
 
2.3.  Place: 

− kostka brukowa betonowa wym. 10x20cm gr. 8 cm, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 1338:2005,  
Parametry kostki:  wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 MPa, odporność 
na warunki atmosferyczne D, odporność na ścieranie H. 
Kostka układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3-4 cm, 

− krawężniki  betonowe 100x30x15cm z betonu wibroprasowanego,  spełniające 
wymagania normy PN-EN 1340:2005,  wytrzymałość na zginanie klasa 2 (oznaczenie T).  
Krawężniki układane na ławie betonowej z betonu B-15. 

− podbudowa warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa łamanego sortowanego wg PN-S-
06102:1997 -   kliniec fr. 4,0-31,5 mm,  

− podbudowa warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa łamanego sortowanego wg PN-S-
06102:1997 -   tłuczeń fr. 31,5-63,0 mm,  
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− podbudowa warstwa odsączająca gr. 15 cm  -  pospółka żwirowo-piaskowa fr. 1,0-31,5 
mm  wg PN-B-02480:1986 
 

2.4. Odbojówka: 
− kostka brukowa betonowa wym. 10x20cm  gr. 6cm spełniająca wymagania normy PN-

EN 1338:2005,  
Parametry kostki:  wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 MPa, odporność 
na warunki atmosferyczne D, odporność na ścieranie H. 
Kostka układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3-4 cm, 

− obrzeża betonowe 100x30x8cm  z betonu wibroprasowanego,  spełniające wymagania 
normy PN-EN 1340:2005,  wytrzymałość na zginanie klasa 2 (oznaczenie T).   
Obrzeża układane na ławie betonowej z betonu B-15. 

− podbudowa gr.15 cm z kruszywa łamanego sortowanego wg PN-S-06102:1997 -   
kliniec fr. 4,0-31,5 mm,    

− podbudowa warstwa dolna gr. 15 cm  -  pospółka żwirowo-piaskowa fr. 1,0-31,5 mm  
wg PN-B-02480:1986 

 
3. SPRZĘT: 
Wg wskazań zawartych w p. 3 ST część ogólna, ponadto: 
Wykonawca do wykonania robót wg niniejszej SST powinien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonej w urządzenia dozujące wodę - mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- układarek lub równiarek do rozkładania kruszywa i mieszanki przywiezionej na budowę, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 
 
4. TRANSPORT 
jak p.4 specyfikacji ogólnej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją, 
wymaganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża: 
 
Warunki przystąpienia do robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem poszczególnych 
warstw podbudowy. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstw podbudowy. 
 

Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi projektowanego obiektu i w rzędach równoległych do osi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
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prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta 
wynoszą ± l cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie 
koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem 
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad 
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancja od -20% do +10%. 
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.2. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 
Podbudowę z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonywać przy 
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi lub placu i w rzędach równoległych do osi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana 
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki 
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sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji 
Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu 
lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny 
być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 
Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych 
próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona  
i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 % i -20 % 
jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Zagęszczanie. 
Zagęszczone warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, (ew. zagęszczarek mechanicznych)  
w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpoczynać się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się  
w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczenia 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
cementowo-gruntowej określonego wg PN-B-04481:1998 (BN-77/8931-12) metodą I lub II nie 
mniejszego od 100 % maksymalnego zagęszczenia. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 
na koszt Wykonawcy.  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Bezpośrednio po zagęszczeniu wykonaną podbudowę należy zabezpieczyć 
przed parowaniem wody. 
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5.3.  Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczanych mechanicznie: 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie niższy od Is = 1,0 
Wszystkie powyższe warstwy po rozściełaniu oraz zagęszczeniu walcami wibracyjnymi muszą 
być przepuszczalne dla wody. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom 
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej 
z warstw. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do układania nawierzchni przystąpić po wykonaniu warstw odcinających z piasku i podbudowy 
z kruszywa łamanego. Wszystkie warstwy muszą być zagęszczone mechanicznie do Is = 0,95 
walcami wibracyjnymi. Ustawić obrzeża lub krawężniki,  obetonować i wyregulować wg osi 
poziomych i podanych punktów wysokościowych. Zewnętrzne ściany obrzeży i krawężników 
obsypać ziemią i zagęścić.  
Kostkę betonową układać na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego i cementu gr. 3 - 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z przycięciem wg potrzeby. 
Ubicie nawierzchni z kostki betonowej należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Sprawdzeniu podlega: 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem placów i chodników oraz ogrodzenia polegać 
będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
powinna obejmować: 
− Przygotowanie podłoża 
− Materiał użyty na poszczególne warstwy 
− Sprawdzenie uziarnienia kruszywa. Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub  

z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne  
z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów  
i ulepszonego podłoża. 

− Sposób i jakość zagęszczenia poszczególnych warstw. Mieszanka powinna być 
zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
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− Sprawdzenie grubości podbudowy i ulepszonego podłoża, która nie może różnić się od 
grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej ± 10%, - dla podbudowy 
pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 

− Sprawdzenie nierówności podłużnych i poprzecznych podbudowy mierzone 4-metrową łatą. 
      Nierówności nie powinny przekraczać: - 12mm dla podbudowy zasadniczej, - 15mm dla 
      podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża 
− Sprawdzenie wykonanych spadków, spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5% 
− Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie podbudowy. Wytrzymałość na ściskanie określa 

się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do badań należy pobierać  
z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 
6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 
42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne  
z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 

− ogrodzenie: wymiary i głębokość posadowienia fundamentów, kotwienie słupów, montaż 
poszczególnych elementów 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
8.2. – Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z Inwestorem. 


