
- Zabudowa siatkowa ze ścianek (2,89+3,04)*2,50 + (2,88+0,46+2,29)*2,50systemowych. Wykonanie: słupy nośne, belki podłużne (rygle) i poprzeczne wykonane z profili aluminiowych, wypełnione siatką stalową z drutu karbowanego fi 3mm o oczkach 30x30mm. Drzwi 1 i 2-skrzydłowe wyposażone w zamek z wkładką patentową. Całość konstrukcji skręcana na obiekcie, kotwienie do elementów nośnych budynku za pomocą kotew stalowych rozprężnych. Wykończenie – malowanie farbami proszkowymi, kolory RAL wg projektu arch.Z2: 210x210cm - 1szt 2,10*2,10*1Brama 2-skrzydłowa stalowe zewnętrzne,ocieplona, w komplecie z ościeżnicą stalową - ościeża drzwiowe(2,09+2,10*2)Blat z płyty kompozytowej HPL+ podkonstrukcja stalowa (blat szer. 55cm + front maskujący szer. 15cm)- pom. łazienki1,60*(0,55+0,15)- pow. jak tynki ścian i ościeży656,27+21,89*0,40Potrącenia: pow. płytek-41,15Farba krzemianowa do ścian i sufitów; odporność na szorowanie na mokro klasa I (wg normy PN-EN 13300); - pow. jak gruntowanie623,88- pow. jak tynki na sufitach598,03Farba krzemianowa do ścian i sufitów; odporność na szorowanie na mokro klasa I (wg normy PN-EN 13300); - pow. jak gruntowanie598,03- elewacja płd.12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90)- elewacja wsch.48,50*4,10+2,0*1,20 -(2,10*2,10+1,10*1,60+1,25*0,90*19)- elewacja płn.12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90)- elewacja zach.48,50*4,10+2,0*1,20 -(4,80*3,0+2,10*2,10+1,25*0,90*17)przyjęto uzpełnienie tynków tj. skucie 494,59*0,30starych odstających tynków i wykonanie nowych na ok. 30%  powierzchni ścian- pow. jak oczyszczenie podłoża494,59Styropian Fasada 031  gr. 15cm, Zaprawa klejowa systemowa- elewacja płd.12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90)- elewacja wsch.48,80*4,10+2,0*1,20 -(2,10*2,10+1,10*1,60+1,25*0,90*19)- elewacja płn.12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90)- elewacja zach.48,80*4,10+2,0*1,20 -(4,80*3,0+2,10*2,10+1,25*0,90*17)Styropian Fasada 031  gr. 15cm, Zaprawa klejowa systemowa- elewacja płd.(2,40+2,40*2)*0,30 +(1,20+0,90)*2*0,30- elewacja wsch.(1,10+1,60*2)*0,30 +(1,25+0,90)*2*0,30*19- elewacja płn.(2,40+2,40*2)*0,30+(1,20+0,90)*2*0,30- elewacja zach.(1,25+0,90)*2*0,30*17 Łącznik mechaniczny do mocowania  styropianu i wełny, KI - 10N z trzpieniem stalowym z długą strefą rozporu, wbijany,średnica 10 mm  - pow. ocieplenia ścian styropianem 497,06*4Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2,  Zaprawa klejowo-szpachlowa  -  pow. ocieplenia styropianem i wełną gr.497,0515cmSiatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2,  Zaprawa klejowo-szpachlowa   - pow. ościeży54,57Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:  - naroża ścian4,10*4+2,20*2- naroża okien i drzwi(1,25+0,90)*2*38 +(2,40+2,40*2)*2+(2,10+2,10*2)Podkład gruntujący, systemowy pod tynk  silikonowy- pow. jak przyklejenie warstwy siatki 497,05+54,57zbrojącej ścian i ościeży- pow. jak podkład  551,62 Kraty zewnętrzne stalowe stałe, montaż 1,25*0,90*36na kotwacg chemicznych,  malowane farbą antykorozyjną podkładową i farbą poliwinylową nawierzchniową- parapety okienne1,25*0,40*38- elewacja płd.12,50*4,10+12,50*5,50*0,5- elewacja wsch.48,80*4,0- elewacja płn.12,50*4,10+12,50*5,50*0,5- elewacja zach.(48,80-4,80)*4,0- pow. płytki1,50*1,0 - obróbka krawędzi płytki(1,50+1,0*2)*0,30- pow. płytki1,50*1,0 - pow. płytki1,50*1,0 - spód płytki1,50*1,0 - boki płytki(1,50+1,0*2)*0,15 - spód płytki1,50*1,0 - boki płytki(1,50+1,0*2)*0,15 Profil okapnikowy PCV z siatką - listwa kapinosowa do odprowadzenia wody z elewacji - spód płytki1,50+1,0*2 Podkład gruntujący, systemowy pod tynk  silikonowy- pow. jak przyklejenie warstwy siatki 1,50+0,53zbrojącej  - pow. jak podkład  2,03Wykopy od poziomu istniejącego terenu1)  elewacja płd.12,50*0,80*1,0 2)  elewacja wsch.48,50*0,80*0,503) elewacja płn.12,50*0,80*1,04) elewacja zach.19,0*0,80*0,50 +24,60*0,80*1,01)  elewacja płd.12,50*1,02)  elewacja wsch.48,50*1,03) elewacja płn.12,50*1,04) elewacja zach.(48,50-4,80)*1,0Powłoka hydroizolacyjna  2x emulsja 117,20polimerowo-bitumiczna KMB - ziemia z wykopów (nadmiar ziemi do wykorzystania przy ukształtowaniu terenu)1)  elewacja płd.12,50*0,65*1,0 2)  elewacja wsch.48,50*0,65*0,503) elewacja płn.12,50*0,65*1,04) elewacja zach.19,0*0,65*0,50 +24,60*0,65*1,0- elewacja wsch.49,0*0,60- elewacja zach.(49,0-7,60)*0,60- koryto pod nowe utwardzenia54,24- elewacja wsch.49,0*0,60*0,20*0,20- elewacja zach.(49,0-7,60)*0,20*0,20- elewacja wsch.49,0 - elewacja zach.49,0-7,60 - rozebranie części istniejącego 13,0*5,50*2utwardzenia podjazdów (nawierzchnia betonowa/trylinka)  przy ścianach szczytowych pod nowe nawierzchnie- koryto pod nowe utwardzenia13,0*5,50*2- krawężniki najazdowe(13,0+5,50*2)*2- nawierzchnia utwardzeń143,0- materiały z rozbiórek nawierzchni143,0*0,15Uwaga: ziemia z korytowania do  wykorzystania przy ukształtowaniu terenu(143,0*0,50=71,50m3)- elewacja płd.(12,50-6,0)*0,50*5,50*0,5- elewacja wsch.60,0*0,50*4,20*0,5- elewacja zach.(48,50-4,80)*0,50*5,20*0,5- ziemia z korytowania podjazdów143,0*0,50- ziemia z wykopów zewnętrznych przy 66,68-54,18izolacji fundamentów  (nadmiar ziemi)- ziemia z wykopów wewnątrz budynku 44,75przy pogłebianiu pod nowe warstwy posadzkowe- elewacja wsch.60,0*3,50- elewacja zach.(48,50-4,80)*0,50*4,50

Autor opracowania:

mgr inż. Tadeusz Pasternak                                                 
upr. bud. nr ew. 4/96 w spec. konstr-bud.                                
 tel. 791 539 879

......................

-------------------------------------------- ......................

Data opracowania: wrzesień 2025 r. ......................

Przedmiar robót - roboty budowlane

REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY UL MIŁOCIŃSKIEJ W RZESZOWIE - Budynek
główny_ETAP II

Budowa: Rzeszów

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek magazynowy

Lokalizacja: ul. Miłocińska 75,  35-262 Rzeszów

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
65000000-3  Obiekty użyteczności publicznej

Inwestor: Powiat Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Jednostka opracowująca kosztorys: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 17/305
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Rozdział I - ROBOTY WEWNĘTRZNE

1.1 Zabudowa siatkowa boksów

1.2 Stolarka drzwiowa - zewnętrzna

1.3 Wyposażenie łazienki

1.4 Malowanie

Rozdział I - ROBOTY WEWNĘTRZNE

Razem Rozdział I - ROBOTY WEWNĘTRZNE netto

2 Rozdział II - ELEWACJA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE

2.1 Elewacja

2.2 Płytka balkonowa

2.3 Izolacja ścian fundamentowych

2.4 Odbojówka

2.5 Podjazdy

2.6 Ukształtowanie terenu, zieleń

Rozdział II - ELEWACJA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Razem Rozdział II - ELEWACJA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE netto

Suma elementów kosztorysu

Razem REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY UL MIŁOCIŃSKIEJ W RZESZOWIE - Budynek główny_ETAP II
netto
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Przedmiar robót - roboty budowlane

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY UL MIŁOCIŃSKIEJ W 
RZESZOWIE - Budynek główny_ETAP II

1 Rozdział Rozdział I - ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.1 Element Zabudowa siatkowa boksów

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zabudowy boksów z siatki stalowej

Wyliczenie ilości robót:

- Zabudowa siatkowa ze ścianek (2,89+3,04)*2,50 + (2,88+0,46+2,29)*2,50

systemowych. Wykonanie: słupy nośne,

belki podłużne (rygle) i poprzeczne

wykonane z profili aluminiowych,

wypełnione siatką stalową z drutu

karbowanego fi 3mm o oczkach

30x30mm. Drzwi 1 i 2-skrzydłowe

wyposażone w zamek z wkładką

patentową. Całość konstrukcji skręcana

na obiekcie, kotwienie do elementów

nośnych budynku za pomocą kotew

stalowych rozprężnych. Wykończenie –

malowanie farbami proszkowymi, kolory

RAL wg projektu arch. 28,900000

RAZEM: 28,900000 m2 28,90

1.2 Element Stolarka drzwiowa - zewnętrzna

1.2.1 KNNR 2/1106/1 Bramy drewniane ramowe 2-skrzydłowe stałe z ościeżnicą - Analogia: Bramy stalowe 2-skrzydłowe 
210x210cm - Z2

Wyliczenie ilości robót:

Z2: 210x210cm - 1szt 2,10*2,10*1 4,410000

Brama 2-skrzydłowa stalowe zewnętrzne,

ocieplona, w komplecie z ościeżnicą

stalową

RAZEM: 4,410000 m2 4,41

1.2.2 KNRW 
401/708/3 (2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- ościeża drzwiowe (2,09+2,10*2) 6,290000

RAZEM: 6,290000 m 6,29

1.3 Element Wyposażenie łazienki

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż blatów wiszących pod umywalki wpuszczane - blat wykończony płytą 
kompozytową HPL

Wyliczenie ilości robót:

Blat z płyty kompozytowej HPL+

podkonstrukcja stalowa (blat szer. 55cm

+ front maskujący szer. 15cm)

- pom. łazienki 1,60*(0,55+0,15) 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,12

1.4 Element Malowanie

1.4.1 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem, grunt pod powłoki malarskie  - ściany

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak tynki ścian i ościeży 656,27+21,89*0,40 665,026000

Potrącenia: pow. płytek -41,15 -41,150000

RAZEM: 623,876000 m2 623,88

1.4.2 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą krzemianową

Wyliczenie ilości robót:

Farba krzemianowa do ścian i sufitów;

odporność na szorowanie na mokro

klasa I (wg normy PN-EN 13300);

- pow. jak gruntowanie 623,88 623,880000

RAZEM: 623,880000 m2 623,88

1.4.3 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem, grunt pod powłoki malarskie - sufity

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak tynki na sufitach 598,03 598,030000

RAZEM: 598,030000 m2 598,03
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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1.4.4 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą krzemianową - 
sufity

Wyliczenie ilości robót:

Farba krzemianowa do ścian i sufitów;

odporność na szorowanie na mokro

klasa I (wg normy PN-EN 13300);

- pow. jak gruntowanie 598,03 598,030000

RAZEM: 598,030000 m2 598,03
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2 Rozdział Rozdział II - ELEWACJA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE
2.1 Element Elewacja

2.1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne 
i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja płd. 12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90) 78,785000

- elewacja wsch. 48,50*4,10+2,0*1,20

-(2,10*2,10+1,10*1,60+1,25*0,90*19) 173,705000

- elewacja płn. 12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90) 78,785000

- elewacja zach. 48,50*4,10+2,0*1,20 -(4,80*3,0+2,10*2,10+1,25*0,90*17) 163,315000

RAZEM: 494,590000 m2 494,59

2.1.2 KNR 401/725/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto uzpełnienie tynków tj. skucie 494,59*0,30

starych odstających tynków i wykonanie

nowych na ok. 30%  powierzchni ścian 148,377000

RAZEM: 148,377000 m2 148,377

2.1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak oczyszczenie podłoża 494,59 494,590000

RAZEM: 494,590000 m2 494,59

2.1.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

Styropian Fasada 031  gr. 15cm,

Zaprawa klejowa systemowa

- elewacja płd. 12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90) 78,785000

- elewacja wsch. 48,80*4,10+2,0*1,20

-(2,10*2,10+1,10*1,60+1,25*0,90*19) 174,935000

- elewacja płn. 12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 - (2,40*2,40+1,20*0,90) 78,785000

- elewacja zach. 48,80*4,10+2,0*1,20 -(4,80*3,0+2,10*2,10+1,25*0,90*17) 164,545000

RAZEM: 497,050000 m2 497,05

2.1.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 
płyty gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

Styropian Fasada 031  gr. 15cm,

Zaprawa klejowa systemowa

- elewacja płd. (2,40+2,40*2)*0,30 +(1,20+0,90)*2*0,30 3,420000

- elewacja wsch. (1,10+1,60*2)*0,30 +(1,25+0,90)*2*0,30*19 25,800000

- elewacja płn. (2,40+2,40*2)*0,30+(1,20+0,90)*2*0,30 3,420000

- elewacja zach. (1,25+0,90)*2*0,30*17 21,930000

RAZEM: 54,570000 m2 54,57

2.1.6 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian  - kołki z trzpieniem 
stalowym

Wyliczenie ilości robót:

Łącznik mechaniczny do mocowania

styropianu i wełny, KI - 10N z trzpieniem

stalowym z długą strefą rozporu, wbijany,

średnica 10 mm

- pow. ocieplenia ścian styropianem 497,06*4 1 988,240000

RAZEM: 1 988,240000 szt 1 988

2.1.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2,

Zaprawa klejowo-szpachlowa

-  pow. ocieplenia styropianem i wełną gr. 497,05

15cm 497,050000

RAZEM: 497,050000 m2 497,05

2.1.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2,

Zaprawa klejowo-szpachlowa

- pow. ościeży 54,57 54,570000

RAZEM: 54,570000 m2 54,57
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2.1.9 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
ochronnym

Wyliczenie ilości robót:

Listwa narożna z kątownika z tworzywa

sztucznego i siatki zbrojeniowej, dł 250

cm:

- naroża ścian 4,10*4+2,20*2 20,800000

- naroża okien i drzwi (1,25+0,90)*2*38 +(2,40+2,40*2)*2+(2,10+2,10*2) 184,100000

RAZEM: 204,900000 mb 205

2.1.10 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej pod tynk nanosilikonowy

Wyliczenie ilości robót:

Podkład gruntujący, systemowy pod tynk

silikonowy

- pow. jak przyklejenie warstwy siatki 497,05+54,57

zbrojącej ścian i ościeży 551,620000

RAZEM: 551,620000 m2 551,62

2.1.11 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -  tynk 
nanosilikonowy, struktura baranek 1,5mm

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak podkład 551,62 551,620000

RAZEM: 551,620000 m2 551,62

2.1.12 KNR 202/1210/2 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Kraty zewnętrzne stalowe stałe, montaż 1,25*0,90*36

na kotwacg chemicznych,  malowane

farbą antykorozyjną podkładową i farbą

poliwinylową nawierzchniową 40,500000

RAZEM: 40,500000 m2 40,50

2.1.13 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- parapety okienne 1,25*0,40*38 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,00

2.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zadaszeń nad bramami wjazdowymi
kpl 2

2.1.15 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m,

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja płd. 12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 85,625000

- elewacja wsch. 48,80*4,0 195,200000

- elewacja płn. 12,50*4,10+12,50*5,50*0,5 85,625000

- elewacja zach. (48,80-4,80)*4,0 176,000000

RAZEM: 542,450000 m2 542,45

2.2 Element Płytka balkonowa

2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Skucie uszkodzonych powierzchni, oczyszczenie mechaniczne i  uzupełnienie ubytków powierzchni 
betonowej zaprawą naprawczą do betonu

Wyliczenie ilości robót:

- pow. płytki 1,50*1,0 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.2.2 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- obróbka krawędzi płytki (1,50+1,0*2)*0,30 1,050000

RAZEM: 1,050000 m2 1,05

2.2.3 DC 20/401/1 (1) Wykonanie warstwy kontaktowej z przygotowaniem szlamu - warstwa sczepna

Wyliczenie ilości robót:

- pow. płytki 1,50*1,0 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.2.4 DC 20/109/7 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 40 mm - warstwa 
spadkowa

Wyliczenie ilości robót:

- pow. płytki 1,50*1,0 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.2.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

- spód płytki 1,50*1,0 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50
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2.2.6 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 
płyty gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

- boki płytki (1,50+1,0*2)*0,15 0,525000

RAZEM: 0,525000 m2 0,53

2.2.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki

Wyliczenie ilości robót:

- spód płytki 1,50*1,0 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.2.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

- boki płytki (1,50+1,0*2)*0,15 0,525000

RAZEM: 0,525000 m2 0,53

2.2.9 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
ochronnym  - montaż listwy okapowej

Wyliczenie ilości robót:

Profil okapnikowy PCV z siatką - listwa

kapinosowa do odprowadzenia wody z

elewacji

- spód płytki 1,50+1,0*2 3,500000

RAZEM: 3,500000 mb 3,50

2.2.10 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej pod tynk nanosilikonowy

Wyliczenie ilości robót:

Podkład gruntujący, systemowy pod tynk

silikonowy

- pow. jak przyklejenie warstwy siatki 1,50+0,53

zbrojącej 2,030000

RAZEM: 2,030000 m2 2,03

2.2.11 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -  tynk 
nanosilikonowy, struktura baranek 1,5mm

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak podkład 2,03 2,030000

RAZEM: 2,030000 m2 2,03

2.3 Element Izolacja ścian fundamentowych

2.3.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy od poziomu istniejącego terenu

1)  elewacja płd. 12,50*0,80*1,0 10,000000

2)  elewacja wsch. 48,50*0,80*0,50 19,400000

3) elewacja płn. 12,50*0,80*1,0 10,000000

4) elewacja zach. 19,0*0,80*0,50 +24,60*0,80*1,0 27,280000

RAZEM: 66,680000 m3 66,68

2.3.2 KNR 1901/629/2 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia do 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1)  elewacja płd. 12,50*1,0 12,500000

2)  elewacja wsch. 48,50*1,0 48,500000

3) elewacja płn. 12,50*1,0 12,500000

4) elewacja zach. (48,50-4,80)*1,0 43,700000

RAZEM: 117,200000 m2 117,20

2.3.3 KNR 40/213/2 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku - gruntowanie muru m2 117,20

2.3.4 KNR 40/213/3 
(3)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku - wykonanie hydroizolacji, emulsja 
polimerowo-bitumiczna KMB

Wyliczenie ilości robót:

Powłoka hydroizolacyjna  2x emulsja 117,20

polimerowo-bitumiczna KMB 117,200000

RAZEM: 117,200000 m2 117,20

2.3.5 KNR 40/109/1 Izolacja ścian piwnicznych zabezpieczenie izolacji - Izolacja termiczna ścian fundamentowych - 
polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm  klejony emulsją polimerowo-bitumiczna KMB m2 117,20
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2.3.6 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

- ziemia z wykopów (nadmiar ziemi do

wykorzystania przy ukształtowaniu

terenu)

1)  elewacja płd. 12,50*0,65*1,0 8,125000

2)  elewacja wsch. 48,50*0,65*0,50 15,762500

3) elewacja płn. 12,50*0,65*1,0 8,125000

4) elewacja zach. 19,0*0,65*0,50 +24,60*0,65*1,0 22,165000

RAZEM: 54,177500 m3 54,18

2.4 Element Odbojówka

2.4.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja wsch. 49,0*0,60 29,400000

- elewacja zach. (49,0-7,60)*0,60 24,840000

RAZEM: 54,240000 m2 54,24

2.4.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

- koryto pod nowe utwardzenia 54,24 54,240000

RAZEM: 54,240000 m2 54,24

2.4.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja wsch. 49,0*0,60*0,20*0,20 1,176000

- elewacja zach. (49,0-7,60)*0,20*0,20 1,656000

RAZEM: 2,832000 m3 2,83

2.4.4 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja wsch. 49,0 49,000000

- elewacja zach. 49,0-7,60 41,400000

RAZEM: 90,400000 m 90,40

2.4.5 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm - podbudowa z pospółki 
gr. 15cm
Krotność=0,5 m2 54,24

2.4.6 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 54,24

2.4.7 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 54,24

2.5 Element Podjazdy

2.5.1 KNNR 6/803/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce 
cementowo-piaskowej, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

- rozebranie części istniejącego 13,0*5,50*2

utwardzenia podjazdów (nawierzchnia

betonowa/trylinka)  przy ścianach

szczytowych pod nowe nawierzchnie 143,000000

RAZEM: 143,000000 m2 143,00

2.5.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- koryto pod nowe utwardzenia 13,0*5,50*2 143,000000

RAZEM: 143,000000 m2 143,00

2.5.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=8 m2 143,00

2.5.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 143,00

2.5.5 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

- krawężniki najazdowe (13,0+5,50*2)*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

2.5.6 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm - podbudowa z pospółki 
gr. 15cm
Krotność=0,5 m2 143,00

2.5.7 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 143,00

2.5.8 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
Krotność=1,33 m2 143,00
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2.5.9 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem -  Kostka brukowa  gr. 8cm

Wyliczenie ilości robót:

- nawierzchnia utwardzeń 143,0 143,000000

RAZEM: 143,000000 m2 143,00

2.5.10 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

- materiały z rozbiórek nawierzchni 143,0*0,15 21,450000

Uwaga: ziemia z korytowania do

wykorzystania przy ukształtowaniu terenu

(143,0*0,50=71,50m3)

RAZEM: 21,450000 m3 21,45

2.6 Element Ukształtowanie terenu, zieleń

2.6.1 KNR 201/235/2 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja płd. (12,50-6,0)*0,50*5,50*0,5 8,937500

- elewacja wsch. 60,0*0,50*4,20*0,5 63,000000

- elewacja zach. (48,50-4,80)*0,50*5,20*0,5 56,810000

RAZEM: 128,747500 m3 128,75

2.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dowiezienie ziemi do ukształtowania terenu

Wyliczenie ilości robót:

- ziemia z korytowania podjazdów 143,0*0,50 71,500000

- ziemia z wykopów zewnętrznych przy 66,68-54,18

izolacji fundamentów  (nadmiar ziemi) 12,500000

- ziemia z wykopów wewnątrz budynku 44,75

przy pogłebianiu pod nowe warstwy

posadzkowe 44,750000

RAZEM: 128,750000 m3 128,75

2.6.3 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja wsch. 60,0*3,50 210,000000

- elewacja zach. (48,50-4,80)*0,50*4,50 98,325000

RAZEM: 308,325000 m2 308,33

2.6.4 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 308,33

Zestawienie robocizny

1  Rozdział I - ROBOTY WEWNĘTRZNE
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Robotnicy r-g 378,78112

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 378,78112

2  Rozdział II - ELEWACJA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 13,2161

2. Blacharze grupa II r-g 12,832

3. Cieśle grupa II r-g 10,80945

4. Darniarze grupa II r-g 75,97251

5. Malarze grupa II r-g 22,33575

6. Monter grupa II r-g 134,69034

7. Murarze grupa II r-g 120,68595

8. Robocizna r-g 0,975

9. Robotnicy r-g 358,25208

10. Robotnicy grupa I r-g 796,7717

11. Robotnicy grupa II r-g 89,18143

12. Tynkarze grupa II r-g 688,3567

13. Tynkarze grupa III r-g 846,16955

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 170,2486


