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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia nadana przez zamawiajgcego:

,Przebudowa wejscia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w Reszlu”

1.2. Przedmiar i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont - przebudowa podjazdu dla o0séb
niepetnosprawnych przy budynku NZPOZ znajdujgcym sie na ul. Kolejowej 2 na dziatce
nr 113 obreb 2 Reszel.

e Naprawa istniejacej rampy przy budynku
e Naprawa istniejgcego podjazdu

¢ Wykonanie nowego podestu

e Wykonanie nowych schodéw

1.2.1. Roboty rozbiérkowe:

» Demontaz istniejgcego podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
e Rozbidrka rampy przy budynku

1.2.2. Roboty brukarskie:
e Wykonanie naprawy doj$cia do budynku poprzez wymiane kostki brukowe;j.

1.2.3. Roboty budowlane:

e Podjazd dla oséb niepelnosprawnych - istniejacy nalezy rozebrac. Na jego
miejscu nalezy wykona¢ nowy fundament bloczkéw betonowych na fawie
betonowej pod $ciany podjazdu. Na fundamencie wykona¢ $ciany podjazdu z
bloczkéw betonowych fazowanych ( nie beda tynkowane).

Pomiedzy $cianami podjazdu wypelnienie pospétka, oraz wykonanie warstwy
chudego betonu. Na betonie utozy¢ ptyty granitowe promieniowane o wymiarach
120x60x3. Obrzeza podjazdu wykonac z cegiet klinkierowych.

Barierka na podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych wykonana ze stali

nierdzewnej wykonana jako systemowa z profili okragtych o $rednicy 42 mm
Wymiary podjazdu na rysunku.

e Istniejacy podest (rampa) - Nalezy usung¢ warstwe wierzchnig z ptytek o
gruboSci 4 cm. Nastepnie po wyréwnaniu nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg i utozy¢ ptyty granitowe promieniowane o wymiarach 120x60x3.

e Nowy podest wraz ze schodami. Nalezy wykona¢ fundamenty i podpory pod
podest i schody z bloczkéw betonowych na fawie betonowej. Bloczki betonowe
fazowane. Nastepnie wykona¢ szalunek pod podest grubosci 20 cm, wykona¢
zbrojenie 2 x siatka o oczkach 15x15 ze stali zbrojeniowej o Srednicy 12 mm. Po
czym utozyé beton B 25. Na wierzchniej czeSci utozy¢ plyty granitowe
promieniowane o wymiarach 120x60x3.

Schody wykona¢ jako zelbetowe zbrojone pretami stalowymi zbrojeniowymi o




Srednicy 12 mm. Schody nalezy obtozy¢é plytami ptyty granitowymi
promieniowanymi o wymiarach 120 cmi i grubosci 3 cm.
Przy schodach i podestach nalezy wykona¢ barierke ze stali nierdzewnej z profili
okraglych o $rednicy 50 mm i grubos$ci Scianki co najmniej 2mm. Wysoko$¢
barierki 1,1m wraz z wypelnieniem zabezpieczajgcym przed upadkiem.

e Dojscie do schodéw - nalezy wymieni¢ nawierzchnie na nowg z kostki
betonowej gr 8 cm.

1.3. Informacje o terenie budowy

Szczegblng uwage trzeba zwréci¢ na to iz budynek ZOZ bedzie czynny podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Zwraca sie szczegélng uwage na zapewnienie dojscia
dla oséb korzystajgcych z obiektu takze dla os6b niepelnosprawnych.

1.3.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robdt budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i niniejsza specyfikacje techniczna.
Wykonawca nie bedzie wykorzystywaé placu budowy do innych celéw niz prace
wynikajgce z umowy wykonania rob6t budowlanych.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatéw przed dostepem oséb trzecich w
calym okresie trwania robét remontowych az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie - jest czeScig
wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.3. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom
trzecim.

1.3.4. Ochrona $§rodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.




1.3.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pozbywac si¢ w sposéb legalny wszelkich
odpadéw wytworzonych w toku pracy optacajac wszelkie zwigzane z tym Koszty.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajacy.

1.3.8 Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wiasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. - poz, PIP, Sanepid i BHP. W zakres prac
Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czysto$ci w obrebie swojego zaplecza. Wykonawca
zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i &mieci, ktéry bedzie regularnie
opréznia¢ na swoj koszt.

1.3.9. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng — nazwy i kody
45110000 - 1 Roboty rozbiérkowe

45112100 - 6 Roboty ziemne

45223500 - 1 Roboty fundamentowe

45223500 - 1 Roboty budowlane

1.3.10. Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej cze$ci powyzszej specyfikacji techniczne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wilasciwoéciach  uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w



art. 5 ust.l ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Przewidziane do
zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr
92, poz. 881).

UWAGA: Wszelkie wskazanie w kosztorysie z nazwy wyroby nalezy rozumie¢ jako
okre$lenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakoSciowych.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem ze nie
odbiegaja one jako$cia i standardem od przyjetych w kosztorysie

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych,

o deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja.

W przypadku wyrob6w budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

2.1. 7rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego
7rédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w spos6b ciagly
spelniajag wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwos$ci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu rob6t w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem rob6t w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.




2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robdt, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujag sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami  dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami
dopuszczajagcymi sprzet do uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o
takim przewozie powiadamial Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach



publicznych oraz dojazdach do terenu roboét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych dokumentacji
projektowych:

e kosztorys na roboty budowlane,

e projekt budowlany,

e projekt konstrukcyjny trybuny,

* niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami prawa,

- sztuka budowlang,

- poleceniami Zamawiajgcego,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupelniefi wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- kosztorys na roboty budowlane,

- projekt budowlany,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

5.3. Zgodno$¢ robét ze ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dostarczonej Dokumentacji Projektowej
(specyfikacja techniczna i przedmiar robét), a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Dane okredlone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a




roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy obowigzujacy, prowadzony przez kierownika budowy, powinien
znajdowac sie u wykonawcy przedmiotowego zadania i regularnie uzupetniany.

6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciggly i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnoS$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy stanowig zatacznik do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastgpujgce
dokumenty:

- Protokoty przekazania placu budowy

- Dziennik budowy

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- Protokoty odbioru robo6t

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- O0dbiér wstepny



- Odbiér koncowy

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. 0dbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robdét dokonuje Zamawiajagcy. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru
Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie péZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. 0dbidr koncowy robét

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na piSmie przedstawionym
Zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST W
toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robéot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,

oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

1. Odbiér konicowy nastgpi po zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy w cato$ci.
2. Gotowo$¢ do odbioru konicowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie w
terminie 3 dni od zakonczenia robét.
3. Jezeli Zamawiajacy nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od daty jego
dokonania, oznaczac to bedzie milczace potwierdzenie gotowosci do odbioru.



4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

— protokoty odbioréw technicznych robét zanikajgcych

— atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych,

5. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioruy, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

7. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.




