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Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Osprzęt elektryczny
1 KNR 508/309/3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 1 szt
2 KNR 508/309/6

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, 
przykręcane 14 szt

3 KNR 508/309/3
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - podwójne 18 szt

4 KNR 508/309/6
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, 
natynkowe w obudowie z tworzywa 1 szt

5 KNR 508/309/9
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0˙mm2 wodoszczelne, 3P+Z 16A, natynkowe 1 szt

6 KNR 508/307/2 (1)
Łącznik jednobiegunowy 24 szt

7 KNR 508/307/4
Łącznik schodowy 4 szt

8 KNR 508/307/4
Łącznik świecznikowy 3 szt

9 Kalkulacja własna
Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej 11 szt

10 Kalkulacja własna
Ramka 1-krotna 28 szt

11 Kalkulacja własna
Ramka 2-krotna 14 szt

12 Kalkulacja własna
Ramka 3-krotna 4 szt

2 Oprawy
13 KNR 508/502/9

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 41 kpl
14 KNR 508/504/3

Kinkiet łazienkowy LED IP65 560 lm 9 szt
15 KNR 508/511/9

Oprawa sufitowa LED IP 65 1040 lm 10 szt
16 KNR 508/514/1

Naswietlacz ścienny LED IP65 2900 lm 2 szt
17 KNR 508/514/1

Naswietlacz ścienny LED IP65 5200 lm 1 szt
18 KNR 508/515/1

Oprawa przemysłowa IP65 6200 lm 3 szt
19 KNR 508/504/3

Plafon nastropowy LED IP 54 1800 lm 13 szt
20 KNR 508/504/3

Oprawa oświetleniowa IP55 1846 lm 1 szt
21 KNR 508/504/1

Czujnik zmierzchu i ruchu czarny 2 szt
22 Kalkulacja własna

dotawa i montaż wentylatora łazienkowego 4 kpl
3 Pomiary instalacji elektrycznej
23 KNRW 508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
24 KNRW 508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny 32 pomiar
25 KNRW 508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
26 KNRW 508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny 5 pomiar
27 KNRW 508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy 1 pomiar
28 KNRW 508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny 38 pomiar
29 KNRW 508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy 1 pomiar
30 KNRW 508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny 4 pomiar
31 KNNRW 9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym 41 punkt


