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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Podłoga na gruncie
1 NNRNK 202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 89,520 m2
2 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 42,760 m2
3 KNR 39/115/2

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny - posadzki w umywalniach i WC NP na 
parterze 30,700 m2

4 KNR 202/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe zgodne z projektem metoda zwykła - analogia 85,100 m2

5 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki zgodnie z projektem, cokolik 10 cm, metoda 
zwykła - analogia 42,760 m

6 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - montaż listew progowych aluminiowych 12,150 m

2 Wykończenie schodów żelbetowych wewnętrznych
7 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 7,512 m2
8 NNRNK 202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 7,318 m2
9 NNRNK 202/2810/5

Okładziny schodów z płytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki zgodnie z 
projektem - analogia 11,594 m2

10 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki zgodnie z projektem, cokolik 10 cm, metoda 
zwykła - analogia 19,570 m

3 Posadzka na poddaszu
11 NNRNK 202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 82,536 m2
12 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 5,688 m2
13 KNR 39/115/2

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny - posadzka w toalecie na poddaszu 6,450 m2

14 KNR 202/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe zgodne z projektem metoda zwykła - analogia 82,536 m2

15 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki zgodnie z projektem, cokolik 10 cm, metoda 
zwykła - analogia 5,688 m

16 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - montaż listew progowych aluminiowych 3,150 m

4 Dach
17 KNR 21/4007/1

Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20 cm - na stropie nad poddaszem gr. desek 30 mm 38,220 m2
18 KNR 222/602/1

Podsufitki drewniane, szkielet z łat - podkonstrukcja pod mocowanie podbitki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,58 m3

19 KNR 21/4004/6
Montaż płyt OSB do podkonstrukcji podbitki - analogia 46,075 m2

20 KNR 18/2614/1
Montaż podbitki dachowej z blachy profilowanej zgodnie z projektem - analogia 46,075 m2

21 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne w podbitce zgodnie z projektem - analogia 48 szt

22 KNR 215/215/2
Montaż rewizji odpowiednich do zastosowanego systemu rynnowego zgodnie z projektm - analogia 4 szt

5 Termoizolacja dachu i poddasza
23 KNR 912/301/7

Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi w połaci dachu 
krokwiowego gr. 16 cm - parametry wełny mineralnej zgodnie z projektem - analogia 60,060 m2

24 KNR 912/301/7
Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi w połaci dachu 
krokwiowego gr. 6 cm - parametry wełny mineralnej zgodnie z projektem - analogia 60,060 m2

25 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa gr. 16 cm -  układane
w stropie poddasza- parametry wełny mineralnej zgodnie z projektem 52,962 m2

26 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa gr. 6 cm -  układane 
w stropie poddasza- parametry wełny mineralnej zgodnie z projektem 52,962 m2

27 KNR 1901/610/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho - pierwsza warstwa - izolacja stropu poddasza folią 
izolacyjno budowlaną gr. 0,03 cm z wywinięciem przy ścianach, klejoną na zakładach 41,550 m2
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28 KNR 912/203/3
Mocowanie folii paroizolacyjnej wzmocnionej zgonie z projektem 113,022 m2

6 Wyłaz strychowy oraz schody na strych
29 KNR 15/526/1

Wykonanie konstrukcji nośnej, pod wyłaz strychowy - analogia 4 m
30 KNR 15/526/2

Osadzenie wyłazów strychowych, schody strychowe - właz i schody strychowe zgodne z projektem  - analogia 1,000 szt
7 Okładziny z płyt G-K - Poddasze
31 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany -  skosy oraz strop na poddaszu zgodnie z projektem 113,022 m2

32 KNR 202/815/1
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa 113,022 m2

8 Stolarka
33 KNR 202/1017/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2 - dostawa i 
montaż drzwi wraz z ościeżnicą i tulejami wentylacyjnymi - drzwi D6 stolarka i jej wyposażenie dodatkowe zgodne z projektem 1,600 m2

34 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - dostawa
i montaż drzwi z wraz z ościeżnicą i tulejami wentylacyjnymi -  drzwi D5 stolarka i jej wyposażenie dodatkowe zgodne z 
projektem 9,000 m2

35 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - dostawa
i montaż drzwi z wraz z ościeżnicą - drzwi D4 stolarka i jej wyposażenie dodatkowe zgodne z projektem 7,200 m2

36 KNR 202/1218/1
Montaż odbojników drzwiowych - analogia 10,000 szt

37 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m - parapety wewnętrzne - zgodnie z projektem 1,000 szt

38 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne - zgodnie z projektem 5,000 szt

39 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m - parapety zewnętrzne - zgodnie z projektem 1,000 szt

40 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne - zgodnie z projektem 5,000 szt

9 Zabudowy G-K w łazienkach
41 KNR 14/2010/9

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 15,764 m2

42 KNR 23/2612/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 104,000 mb

10 Okładziny ścian płytkami
43 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 194,275 m2
44 KNR 39/115/1

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 194,275 m2

45 KNR 12/829/8
Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła - płytki zgodnie z projektem 194,275 m2

46 KNR 23/2613/8
Ochrona narożników kątownikiem metalowym - listwa narożnikowa ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem - analogia 79,620 mb

11 Ścianki systemowe w umywalniach i toaletach
47 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej systemowej kabiny WC (ścianki, drzwi, zamkopochwyty itp. zgodnie z projektem)- umywalnia 1 5,034 m2
48 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej systemowej kabiny WC (ścianki, drzwi, zamkopochwyty, wsporniki,  itp. zgodnie z projektem) - 
umywalnia 2 4,811 m2

49 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż kompletnej systemowej kabiny WC (ścianki, drzwi, zamkopochwyty itp. zgodnie z projektem)- umywalnia 3 5,034 m2

50 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż kompletnej systemowej kabiny w-c (ścianki, drzwi, zamkopochwytyi  itp. zgodnie z projektem) - WC na 
poddaszu 4,791 m2

51 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż kompletnych systemowych kabin natryskowych (ścianki, drzwi, zamkopochwyty, wsporniki, profile 
usztywniające itp. zgodnie z projektem) - kabiny natryskowe umywalnia 1 10,320 m2

52 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż kompletnych systemowych kabin natryskowych (ścianki, drzwi, zamkopochwyty, wsporniki, profile 
usztywniające itp. zgodnie z projektem) - kabiny natryskowe umywalnia 3 10,320 m2

12 Balustrady i pochwyty wewnętrzne
53 KNR 202/1207/4

Dostawa i montaż balustrad z prętów ze stali nierdzewnej wraz ze wszystkimi elementami mocującymi i lączącymi oraz 
kotwiącymi zgodnie z projektem - analogia 3,834 m

54 KNR 202/1207/4
Dostawa i montaż poręczy schodowej ze stali nierdzewnej wraz ze wszystkimi elementami mocującymi i lączącymi oraz 
kotwiącymi zgodnie z projektem - analogia - analogia 12,295 m

13 Malowanie
55 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 344,664 m2
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56 NNRNK 202/1134/1
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 194,810 m2

57 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 344,664 m2

58 KNNR 2/1402/3
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne 194,810 m2

59 KNR 1323/1001/10
Zabezpieczenie podłóg folią 153,238 m2

60 KNR 1323/1001/11
Zabezpieczenie okien i drzwi folią 56,300 m2

14 Rusztowania zewnętrze
61 KNR 202/1604/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe 281,368 m2
62 NNRNK 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 281,368 m2
15 Elewacja płytami styropianowymi - Ściany, ościeża
63 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany i ościeża 149,533 m2
64 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy startowej 30,800 mb
65 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian gr.20 cm - płyta styropianowa na ścianach zgodnie z projektem - analogia 140,693 m2

66 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach 140,693 m2

67 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa do wysokości 2 m 33,832 m2

68 KNR 17/2609/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - ściany 844,158 szt

69 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian gr.2 cm - ościeża - płyta styropianowa zgodnie z projektem - analogia 8,840 m2

70 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach - na ościeżach 8,840 m2

71 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - na ścianach i ościeżach zgonie z projektem - analogia 121,936 m2

72 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk silikatowo silikonowy zgodnie z projektem - analogia 121,936 m2

73 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ściany i 
ościeża 55,620 mb

74 KNR 1323/1001/11
Zabezpieczenie okien folia 20,700 m2

16 Elewacja płytami styropianowymi - bonie
75 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 27,597 m2
76 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian gr.2 cm - bonie - płyta styropianowa zgodnie z projektem - analogia 27,597 m2

77 KNR 17/2609/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - bonie 165,582 szt

78 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach - na boniach 27,597 m2

79 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - zgonie z projektem - analogia 27,597 m2

80 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zgodnie z projektem - analogia 27,597 m2

81 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 133,600 mb

17 Elewacja płytami z wełny mineralnej - Ściany
82 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 43,797 m2
83 KNR 23/2613/9

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy startowej zgodnie z projektem 7,800 mb
84 KNR 23/2613/1

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian gr. 20 cm wełna mineralna zgodnie z 
projektem 43,797 m2
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85 KNR 23/2613/4
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły 262,782 szt

86 KNR 23/2613/6
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, ściany 43,797 m2

87 KNR 23/2613/6
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany - przyklejenie drugiej warstwy siatki
do ściany do wysokości 2,0 m zgodnie z projektem 11,934 m2

88 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - zgonie z projektem - analogia 32,208 m2

89 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zgodnie z projektem - analogia 32,208 m2

90 KNR 23/2613/8
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7,900 mb

18 Elewacja płytami z wełny mineralnej - bonie
91 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 11,745 m2
92 KNR 23/2613/1

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian gr. 2 cm wełna mineralna zgodnie z 
projektem - bonie 11,745 m2

93 KNR 23/2613/6
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, ściany - bonie 11,745 m2

94 KNR 23/2613/4
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły - bonie 70,470 szt

95 KNR 23/2613/6
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, ściany 11,745 m2

96 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - zgonie z projektem - analogia 11,745 m2

97 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zgodnie z projektem - analogia 11,745 m2

98 KNR 23/2613/8
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 79,620 mb

19 Elewacja - Cokół
99 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 20,464 m2
100
101
102 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - analogia wykonanie cokołu tynkiem mozaikowym żywicznym 20,464 m2
20 Balkon, balustrada drewniana oraz elementy wykończeniowe
103 NNRNK 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 2,400 m2
104 NNRNK 202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 8,640 m2
105 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.15 cm - balkon od spodu, płyty styropianowe zgodnie z projektem - analogia 4,320 m2

106 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.5 cm - balkon od czoła, płyty styropianowe zgodnie z projektem - analogia 3,900 m2

107 KNR 17/2609/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - balkon od spodu i z czoła 49,320 szt

108 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - balkon od spodu z czoła i od góry 49,320 m2

109 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - zgonie z projektem - analogia - balkon od dołu i z czoła 49,320 m2

110 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo - silikonowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zgodnie z projektem - analogia - - balkon od dołu i z czoła 49,320 m2

111 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7,300 mb

112 KNR 1901/610/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjno budowlanej PCV zbrojonej, pozioma na sucho - pierwsza warstwa - z 
wywinięciem na ścianę 5,040 2 m2

113 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro - warstwa spadkowa na 
balkonie 4,680 m2

114 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek do 5 cm grubości 4,680 3 m2

115 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgodnie z projektem 4,680 m2
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116 KNR 1901/610/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjno budowlanej PCV, pozioma na sucho - pierwsza warstwa 4,860 2 m2

117 KNR 39/115/2
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny 4,985 m2

118 KNR 202/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe, metoda zwykła - parametry płytek zgodnie z 
projektem 5,134 m2

119 KNR 202/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki gresowe zgodnie z projektem, cokolik 15 cm, 
przygotowanie podłoża - analogia 2,330 m

120 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki gresowe, cokolik 15 cm, metoda zwykła - 
parametry płytek zgodnie z projektem 2,330 m

121 KNNR 3/807/6
Roboty wykończeniowe, lakierowanie trzykrotne impregnowanie drewna lakierobejcą zgodnie z projektem 24,551 m2

21 Nawierzchnie z kostki brukowej
122 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 
m3, grunt kategorii III 22,650 m3

123 KNR 231/401/4
Rowki pod obrzeża, grunt kategorii III-IV - analogia 69,000 m

124 KNR 231/402/3
Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - analogia 4,313 m3

125 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 69,000 m

126 KNR 911/101/2
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina 90,600 m2

127 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 90,600 m2

128 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości krotność do grubości 25 cm 90,600 17 m2

129 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi 22,650 m3

130 KNR 231/511/1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość  zgodnie z projektem, na podsypce z kruszywa o frakcji 2-8mm gr. 5 cm,
kostka zgodnie z projektem 90,600 m2

22 Schody zewnętrzne nr 1 oraz nr 2
131 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III 3,435 m3
132 KNR 202/204/1

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, beton podawany pompą 0,144 m3
133 KNR 202/290/2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie 
stóp 0,015 t

134 KNR 231/401/4
Rowki pod obrzeża, grunt kategorii III-IV - analogia 16,280 m

135 KNR 231/402/3
Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - analogia 1,018 m3

136 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16,280 m

137 KNR 231/511/1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce z kruszywa o frakcji 2-8 mm - kostka zgodnie z 
projektem 2,570 m2

23 Balustrady i pochwyty schodów zewnętrznych nr 1 oraz nr 2
138 KNR 202/1207/4

Dostawa i montaż balustrad schodowych z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo wraz ze wszystkimi 
elementami mocującymi i lączącymi oraz kotwiącymi zgodnie z projektem - analogia 2,246 m

139 KNR 202/1207/4
Dostawa i montaż poręczy schodowych z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo wraz ze wszystkimi 
elementami mocującymi i lączącymi oraz kotwiącymi zgodnie z projektem - analogia 5,927 m

24 Mur oporowy
140 KNR 202/1207/4

Dostawa i montaż balustrad z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo wraz ze wszystkimi elementami 
mocującymi i lączącymi oraz kotwiącymi zgodnie z projektem - analogia 11,550 m

141 KNR 222/602/1
Wykonanie podkonstrukcji drewnianej pod mocowanie obróbki blacharskiej muru oporowego - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,084 m3

142 NNRNK 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parametry blachy zgodnie z projektem 
zgodnie z projektem 4,540 m2

143 NNRNK 202/1134/2
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod okładzinę kamienną 8,615 m2

144 KNNR 2/805/1
Wykonanie okładziny z kamienia naturalnego piaskowca, ciętego jednostronnie w kolorze szarym do wysokości +0,45m na 
ścianach i słupach żelbetowych podtrzymujących balkon zgodnie z projektem - analogia 8,615 m2
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25 Zagospodarowanie terenu - roboty wykończeniowe
145 KNR 221/404/2

Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,480 ha

146 KNR 221/323/4
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 
m, ziemia urodzajna (humus) - krzewy zgodnie z projektem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 18,000 szt

26 Roboty uzupełniające
147 KNRW 202/842/3

Dostawa i wklejenie luster zgodnie z projektem - analogia 9,000 szt
148 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż lustra uchylnego dla niepełnosprawnych, z uwchytem do uchyłu 1,000 szt
149 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce i wc  ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem 2,000 szt
150 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce oraz wc ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem 2,000 szt
151 Kalkulacja własna

Dostawa kosza do łazienki zgodnie z projektem 5,000 szt
152 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie, dozownik ze stali nierdzewnej pojemnik przeznaczony do obiektów 
użyteczności publicznej, zamykany na klucz 10,000 szt

153 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe; pojemnik ze stali nierdzewnej przeznaczony do obiektów użyteczności 
publicznej, zamykany na klucz 5,000 szt

154 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż suszarki do rąk - suszarka elektryczna uruchamiana fotokomórką 5,000 szt

155 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy, pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do obiektów 
użyteczności publicznej zamykany na klucz 5,000 szt

156 KNR 202/1215/2
Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych - analogia 13,000 szt

157 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż maty aluminiowej 140 x 80 cm zgodnie z projektem 1,120 m2


