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Zakres opracowania:

l. Ogolna specyfikacja techniczna (ST)
. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
002 Trawniki i krzewy Kod CPV 45112710-5
003 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe Kod CPV 45100000-8

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci
004 Obrzeza betonowe chodnikowe Kod CPV 45233221-1
005  Krawezniki betonowe Kod CPV 45233120-6
006  Podbudowy Kod CPV 45233200-1
007 Nawierzchnie z kostki brukowej Kod CPV 45233221-1
008  Konstrukcje zelbetowe Kod CPV 45262300-4
009  Betonowanie Kod CPV 45262300-4
010 Roboty murowe Kod CPV 45265200-6
011  Konstrukcja drewniana Kod CPV 45261100-5
012  Pokrycie dachowe Kod CPV 45261000-4
013  lzolacje Kod CPV 45260000-7

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe

014  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
015  Okladziny z plyt g-k Kod CPV 45400000-1
016  Elewacja Kod CPV 45321000-3



l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Nazwa inwestycjii BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU
OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU
TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALEJ
INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACJI TERENU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO

w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618,

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy: 3(?8r8ina TOKARNIA adres: 32-436 Tokarnia

1.2.2. Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina TOKARNIA
adres: 32-436 Tokarnia 380

1.2.3. Wykonawca: PO ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, muru oporowego, studni, chodnikéw,
parkingu, boisk, kortu tenisowego, kanalizacji opadowej oraz pozostatej infastruktury towarzyszacej w
ramach rewitaliacji terenu sportowo-rekreacyjnego. Inwestycja obejmuje rowniez projektowane utwardzone
miejsce (1,5x2,0m) na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych, nasadzenia w
postaci zieleni niskiej wg dokumentacji projektowej. Inwestycja miesci si¢ na dziatkach nr ew. 736, 737/2,
8619 w m. Skomielna Czarna (Gmina Tokarnia, powiat myslenicki, wojewodztwo matopolskie).
Opracowania projektowego dokonano na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych, wizji terenie,
ustalen z inwestorem, wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tokarnia dla miejscowosci Skomielna Czarna, przepisami techniczno-budowlanymi oraz uzgodnien, opinii.

I.4.  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do

realizacji robat.

| .4. 1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Projekt architektoniczno - budowlany ,,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU
OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO,
KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALEJ INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W
RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-REKREACYIJNEGO w m. SKOMIELNA
CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618 opracowany przez jednostki projektowe okre$lone w
dokumentacji projektowej.



Przedmiary rob6t — wszystkich branz.

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- przygotowanie terenu i roboty ziemne
- trawniki i krzewy

- odwodnienie terenu

- warstwy odsaczajace

- obrzeza betonowe chodnikowe
- podbudowy

- nawierzchnie z kostki brukowej
- nawierzchniaz trawy naturalnej
- konstrukcje zelbetowe

- roboty murowe

- roboty wykonczeniowe

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowsg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca

jest zobowigzany  wykonywaé — wszystkie roboty $cisle  wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa,  Specyfikacja  Techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg¢s¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzujaca kolejno$é ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa

o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle¢ stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami c)

obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.



1.5.6.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

1.5.8.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.5.9.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, - sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skladajacg Ssie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robéot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowsa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét,
upowazniong do Kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.16.rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez ZRU
ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.19.0bmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych,
dokonany



w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdét, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20.odbiorze czgsciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajagcych zakryciu i zanikajagcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oso6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot  budowlanych, tacznie z  zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.5.23.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.24.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalania robot.

1.5.25.wspolnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtownego oraz stownika gtownego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z oéwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26.zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy (ZRU). Materialami wiodacymi sa te okreslone w dokumentacji projektowej a w
przypadku baraku okreslenia stosuje si¢ okreslone w specyfikacji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscCi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez

wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu okreslone sg granicami dziatek na ktorej zlokalizowany jest inwestycja dz. nr ew. 736,
737/2, 8618 w m. Skomielna Czarna (Gmina Tokarnia, powiat myslenicki, wojewodztwo matopolskie).

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
W umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p. | .4.

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6ot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robat.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochron¢ placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,

w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét drog, chodnikéow, jezdni w
stanie czystym i nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.  Wykonawca

spowoduje zeby te instalacje i wurzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy 0
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zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy

w uzgodnieniu z wlascicielem urzadzen.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikoéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatow emitujagcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,

ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow

Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢c do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
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chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawcg i przedmiarze robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét;

f) Opinie ekspertow i konsultantow;

g) Korespondencija dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki
robocze
Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢é na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przeditozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznhaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé inwentaryzacje
geodezyjna, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i
zaklauzulowang przez odpowiedni urzad dokumentacji geodezyjnej.



3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja  projektowa,  specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4,

MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢é nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédia uzyskiwania materiafow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdét musza byé  zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem
kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych, wykonawca przedtozy szczegotowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczania atestow i wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wilaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla  wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola

materiafow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby

sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy

realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach

materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiafow
W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegéotowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwilocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone ftj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skfadowanie materiaZow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow bedag zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiafow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana

przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i  szczegotowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu

budowy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
2. Znajduja sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnia tych wymagan beda odrzucone.
8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skiad
umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b)

odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje ZRU. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
ZRU. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.

9.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje ZRU.

9.4. Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez ZRU zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego robédt dokonana komisja
wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowsa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych irobdt poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginat)
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
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6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
7) geodezyjng inwentaryzacjg¢ powykonawcza robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie  roboty nalezy wykonywa¢  zgodnie z obowiazujacymi  w Polsce
normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z podzniejszymi

zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po6z. 163)
Wraz z pozniejszymi zmianami

N

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przygotowaniem terenu i robot ziemnych przy projekcie pod nazwa ,,BUDOWA
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW,
PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALE]
INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618~
opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robo6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1.
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przedmiotu, a to:

- przygotowanie placu budowy

- obstuga geodezyjna

- roboty ziemne (zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty, mury oporowe, korytowanie pod
nawierzchnie, formowanie nasypow, niwelacja terenu, wykopy dla drenazu, kanalizacji)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem koniecznych robét ziemnych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej ST. Do
zabezpieczenia skarpy i nasypow zastosowac siatke i maty z geowtokniny wg
dokumentacji projektowej.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowarki)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki)
transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)

zageszczania gruntow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wybor srodkow
transportu gruntéow powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii i
odspajania i natadunku oraz od odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien
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odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wyswietli¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczy¢
przejscia, przejazdy,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzg¢tu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

- wykonac roboty rozbiérkowe, wywiez¢ i sktadowac¢ materiaty z rozbiorki

- usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Zdjecie humusu

Z catego terenu robot nalezy zdja¢é warstwe ziemi urodzajnej. Humus sktadowaé¢ w hatdach na terenie
budowy.

5.4. Korytowanie, niwelacja terenu

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie
za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co

10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez ZRU.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez ZRU.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagegszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynosza

+ 1

cm.

Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza = 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zagegszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania warstw

nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
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si¢ ruch budowlany nie zwiazany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli
doktadno$é¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy
wykonac recznie.

Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez
ZRU.

5.5. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi,
normami i zaakceptowanym przez ZRU.

Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykonac¢ zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

5.5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdéw oraz poréwnywania z zatozonymi i wskazanymi w projekcie. Niezgodnosci
nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.5.2. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczgciem wiasciwych robot ziemnych ZRU moze nakaza¢ wykonanie wykopow
odkrywkowych i przekopow w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.

Grunt z wykopéw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych rob6t ziemnych po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na
szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie wykazane w
dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowaé¢ ZRU.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzic recznie.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inspektora oraz wiadze konserwatorskie.

5.5.3. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedna dna wykopu
nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usuna¢ recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtozy. W
przypadku przegighienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyrownania poziomu posadowienia na
koszt Wykonawcy materiatem podktadowym uzgodnionym z ZRU.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é przed
przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarznigta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy
przegtebieniu.

17



5.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia wg projektu, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescicé.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU.

5.5.5. Zasypywanie wykopow, formowanie nasypow

Zasypywanie wykopoéw Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie - réznica w poziomie zasypek nie
powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczaé recznie lub

mechanicznie.

Nasypy formowaé z gruntu rodzinnego, pozyskanego w czasie niwelacji terenu, korytowania pod

nawierzchnie¢ i wykonywanie wykopow pod obiekty (trybuny, ogrodzenie). Przed przystapieniem do

budowy nasypu nalezy zdja¢ humus. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu
jest wieksze niz 1 : 5 nalezy wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni wynoszacym okoto

4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Podtoze pod nasyp nalezy zagesci¢ do stopnia 0,95.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad przy wykonywaniu nasypow:

- nasyp wykonywa¢ metoda warstwows,

- nasyp winien by¢ wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci,

- grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu.

Grunty spoiste wbudowac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%,

- wykonywanie nasypow w okresie deszczow nalezy przerwac, jesli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalng. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastgpnej
warstwy.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzadzenia zageszczajagcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu,

- grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig¢
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
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2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robot

winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntoéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow W czasie wykonywania robot,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem, b)
rzednych dna wykopu,

C) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zaggszczenia gruntow.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ST ogélne;.
Szczegotowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

002 Trawniki i krzewy
Kod CPV 45112710-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni w ramach projektu pod nazwa:
,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI,
CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ]
ORAZ POZOSTALEJ INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACII
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2,
8618” opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
humusowaniem i obsianiem trawa zielencow i skarp, sadzeniem krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 2.0.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiafow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST pkt 4.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemig urodzajna (humus) dowies¢ na miejsce wbudowane ze sktadowisk na terenie budowy.

2.3. Nasiona traw

Zastosowaé gotowg mieszanke z nasion wg dokumentacji projektowej. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu) wg dokumentacji projektowej. Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Krzewy i drzewa

Rodzaje krzewow i drzew, traw - wg opisu ,,Zagospodarowania terenu” - wg dokumentacji projektowe;.
Dostarczone sadzonki powinny byé¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety na ktérych podana jest nazwa, forma, wybor, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewow powinny byé¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem  pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak, szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- system korzeniowy, powinien by¢ skupiony i prawidtiowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych, powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony u drzew i krzewow, nie powinny by¢ przycigte,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty
2.6. Kora drzewna
Kora drzew iglastych, frakcja 0,0 - 6,0 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.
Stosowany sprzet pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemig
urodzajng przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
sie 2 do 3 cm nad terenem

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
rowng warstwa i wymieszana z nawozami oraz starannie wyrownana

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabic¢

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpozniej do potowy wrzesnia

o ilosci wysiewanych nasion zgodnie z instrukcja producenta mieszanki nasion traw, przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania, i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody

o Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu
gtadkiego, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewa sie w ilosci od 1 do 4 kg/m na skarpach

nasiona traw wysiewane sa w ilosci min. 4 kg/2.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i drzew

wg dokumentacji projektowej, pora sadzenia - jesien lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno by¢
wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotki pod krzewy i drzewa powinny by¢
zaprawione ziemig urodzajna, ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak
rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj rosliny, korzenie
ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé, korzenie roslin zasypa¢ sSypka ziemia, a
nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowaé¢ miske i podla¢, wokot krzewdw podsypaé kora drzewng
(grubos¢ warstwy - 10 cm). przysadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow. Drzewa formy
piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

e OcCzyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e ilosci rozplanowanego humusu

e prawidtowego uwatowania terenu, gestosci zasiewu nasion

e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

e okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
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Kontrola robot przy odbiorze trawnikéwdotyczy: prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

6.3. Krzewy i drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy zaprawienia dotkow ziemia urodzajna
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego odpowiednich terminéw sadzenia
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich

drzew

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw i drzew zasilania nawozami
mineralnymi
Wykonanie prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewéw i drzew:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowsa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdéw i drzew z
dokumentacja

projektowsa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

jakosci posadzonego materiatu.

Prawidlowosci osadzania palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pZatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy.
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

003 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV 45112710-5
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w
ramach inwestycji pn. ,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU
OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO,
KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALEJ INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W
RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA
CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robct objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiérkowych:

przygotowania terenu budowy
prac rozbiorkowych budynkow wskazanych na dokumentacji

prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem budynku
WYywoz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Normami i
0Ogolnag Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca
jest  odpowiedzialny za  jakos¢  wykonywania  tych  robot oraz  zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robdt
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robst
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien

odpowiednio  przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty maja by¢é wykonane, aw
szczegolnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
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5.3.2.

zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wyrowna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim

kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktoérych mowa, nalezy usungé je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzoér nad
nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia,
zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wilasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w
czasie wykonywania robot),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robot
budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejagce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzadzen
oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Roboty rozbiérkowe

PRACE ROZBIORKOWE OPISANE NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU ORAZ POSZCZEGOtNYCH
RZUTACH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ OZNACZONYCH NUMERACIA “A” OBEJMUJACYCH
WSKAZANIE ELEMENTOW DO USUNIECIA. DODATKOWO NALEZY PRACE WSKAZANE NA
DOKUMENTACJI SKORYGOWAC O TEREN NA BUDOWIE.

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej,
ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU)

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej
ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony
przewidywany odzysk materiatow

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z ZRU
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST
lub wskazane przez ZRU.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbiorkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodza
rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpoér, rusztowan umozliwiajacych wykonanie
robot,

wewngtrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajagcych i wszelkiego rodzaju
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6.2.

6.3.

8.2.

sprzetu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym droég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakoéw informacyjno - ostrzegawczych wokoér strefy
zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie i usuniccie czasowych podpor, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajacychwykonanierobot,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

uprzatnigcie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwagi!

przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, wodociagows i
inne

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji

Prace pomiarowe i geodezyjne

Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego budynku,
Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

Zestabilizowanie punktow w sposob trwaty

Wykonanie pomiaréwbiezacych

Inwentaryzacjapowykonawcza

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

. OBMIARROBOT
. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST pkt. 8.

. Jednostkiobmiarowe

Wg przedmiaru robot.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.
9.

Roboty uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowg, ST i
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8.3.

wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy
wyniki pozytywne

Odbidr robst powinien by¢ potwierdzony protokofem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowa. Do protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe.

8.4. Podstawa pZatnosci

P1aci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr

47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom 1| -
,Budownictwo o0golne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu
Dokumentacja projektowa

004 Obrzeza betonowe chodnikowe
Kod CPV 45233221-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach inwestycji p.n. ,,BUDOWA
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW,
PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWE]J ORAZ POZOSTALEJ
INFASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618~

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami
i definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiafow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 4.

2.2. Stosowane

materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace 8 x 30, gat. 1 wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- beton B 20 do wykonania taw,

- cement wg PN-B-

19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy nr 1.

~

1

il

JL

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy nr 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaroéw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1

I 8
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b, h 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy nr 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
WKlestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w 2
mm
_Szczerby _ ogranicza}jqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy  [ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max dtugosc, 2
mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach

otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.4. Materiaty na
fawe

Beton do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Stosowac beton B20.
3.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.
TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.
tawa

Lawe wykona¢ z betonu B 20 z oporem.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze §wiattem zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Obrzeza uktada¢ na podsypce piaskowo - cementowej o grubosci 3
+ 5 cm po zaggszczeniu.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je zaprawa cementowo - piaskowag W
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Spoiny musza byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 6.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot na wniosek ZRU Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych (w tym nasigkliwosé
obrzezy) i przedstawi¢ wyniki tych badan ZRU do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod fawe - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, b)
fawy betonowej,

30



c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane
koryto,
wykonana tawa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9. Szczegdtowe zasady platnosci
okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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005 Krawezniki betonowe
Kod CPV 45233120 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych w ramach ,,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU
OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO,
KANALIZACJT OPADOWEJ ORAZ POZOSTALEJ INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W
RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA
CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618” opracowany przez jednostki projektowe okresone w
dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument w postepowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

ustawieniem kraweznikow.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawgznikéw wg zasad

niniejszej specyfikacji STWIOR s3a:

- krawgzniki betonowe ,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- beton do wykonania fawy pod krawezniki.

2.1.1. Krawezniki i obrzeza betonowe wg dokumnetacji projektowej:

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 powinny odpowiada¢ normom:

- BN - 80/6885-03 arkusz 01 — ,, Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow, i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania”.

- BN - 80/6885-03 arkusz 04 — ,, Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw, i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.

- Beton uzyty do produkcji kraweznikoéw i obrzezy powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwo$¢ ponizej 4%

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego 1-3 cm

- mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$¢ zgodnie z norma PN- B-06250

- klasa betonu B-30

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.1.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa pod kraweznik nalezy wykonac z betonu odpowiadajagcemu normie PN — 88/B- 06250

,Beton zwykty”.

2.1.3. Posypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako — cementowo — piaskowg w proporcji 1:4

2.1.4. Zaprawa cementowo piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom normy PN — B - 19701

- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN — 79/B-

6711”Kruszywo naturalne, Piasek do zapraw budowlanych”

- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN — 88/B — 32250 ,,Materiaty

budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia

powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN- 80/6775-03/01,nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych ponize;j.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych
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Wklgstosé lub wypuktos¢é powierzchni kraweznikéw w mm — 2 mm dla gat. |

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne niedopuszczalne
ograniczajacych pozostate powierzchnie - liczba max 2 mm, dlugo$¢ max 20mm, gleboko§¢ max 6mm
2.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,35” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tfawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ w szalunku.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

5.3.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z cementowopiaskowej

o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehni¢ zaprawa
cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed

wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
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6.1.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenie wygladu zewngtrznego na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami j.w.. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy . Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyltek z
doktadnoscia do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych

powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi &+ 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m lawy, trzymetrowej taty.

Przes$wit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawe¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia
kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWIOR i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw¢znika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypehienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

OO Uk, WNE

006 Podbudowy
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudow pod nawierzchnie w ramach projektu pod nazwa: ,,BUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU,
BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALEJ
INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-
REKREACYJIJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618 opracowany
przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-
B-01100.
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1.4.2. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi
o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.3. Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.4. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.5. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i
foremnym ksztattem ziaren o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiafow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2 oraz wg
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiafow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudow sa:
kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112, mieszanka drobna granulowana, wg PN-
B-11112, oraz inne okre§lone w dokumentacji projektowej

2.3. Wymagania dla materiafow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-S-96023.
Dla drég obcigzonych ruchem:
srednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej 11 gatunek 2, lekkim i bardzo lekkim - kruszywo
Klasy Il lub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3 oraz w dokumentacji projektowej.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy I1'i 111 wedlug PN-B-11112
Lo Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
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Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigc
niz:
w ttuczniu w klincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w 35 50
stosunku do ubytku masy po peinej liczbie obrof 20 50
nie wigcej niz:
30 35
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wigcs
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dlg
kruszyw ze skat osadowych 20 3.0
3,0 5,0
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dlg 40 10.0
kruszyw ze skat osadowych 50 100
Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej n
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-1111
wiecej niz:
w klifcu, w ttuczniu 30 nie bada |
nie bada s
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokrg
(m/m), nie wigcej niz:
- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m
mnigj niz: 75
c) zawartos¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiegce
d) zawartos¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiece 15
15
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg 0.2
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: ’
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %
(m/m), nie wigcej niz:
- w ttuczniu 40
- w Kklincu nie bada si¢
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Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci . mieszan}
mialu | grobnej gran
nej
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, |
% (m/m), nie wiecej niz: 0,3 01
Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni 20 65
20 40
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa | wzorcowa
Zawartos¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie wigce 20 15
Zawartos¢  frakcji od 2,0 mm do 40 mm, wg nie badg
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niz: 15
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:
uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,
walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych

zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m~.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.

5.2. Przygotowanie pod/oza

2
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Podtoze nalezy wyrownaé, wyprofilowaé zgodnie z rzgdnymi projektowymi i zagescic.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod podbudowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca
albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy, a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

1
— 5
g5
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej. D85 - wymiar sita, przez ktore
przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwaoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kKN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawgdzi. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci
ttucznia, mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardos¢ i wytrzymatosé na sciskanie Dopuszczalny nacisk KN/m szerol
skaty,z ktorej wykonano ttuczen tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa Sredniotwarda, od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 d
od 60 do 100 MPa Twarda, od 100 do 200 MP; od 90 do 120
Bardzo twarda, ponad 200 MPa

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno
ttucznia

0 wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na
niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gorna warstwe nalezy Kklinowa¢ tak  dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.

W czasie zaggszczania walcem gtadkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
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jednostkowym watu  wibrujagcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m®), zageszczenie nalezy przeprowadzaé
wedtug zasad podanych dla walcoéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.
6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy kontrolowac z czestotliwoscia podang ponizej, nastepujace wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych
w kruszywie.

b) scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwosé kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu — przy

kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, CO nhajmniej w
dwoch losowo Wﬁ/branych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m~ nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 10%.
Réwnos¢ nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.

4.  PN-B-04111 Materiaty  kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztos¢).

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie  zawartosci
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42

PN-B-11104
PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101
PN-S-96023
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda krystalizacji.

Kruszywa  mineralne.  Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie  $cieralnosci w bebnie
Los Angeles.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie.

Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie piyta.

Drogi  samochodowe. Pomiar
planografem i tata.

réwnoscei nawierzchni

007 Nawierzchnie z kostki brukowej
Kod CPV 45233221-1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach projektu
,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI,
CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ
ORAZ POZOSTALEJ INFASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W RAMACH REWITALIACII
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736,
737/2, 8618” opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztalttka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potgczonych ze soba trwale
w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiafow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST pkt 4 oraz
szczegotowo okreslono w dokumentacji projektowej

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60-80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika zastosowaé betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm,
kolory zgodne z dokumentacja projektowa.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadiugosci 1 mm

e naszerokosci 1 mm

e nagrubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 |Wpytrzymatos¢ na S$ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
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3 | Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg

PN-B-06250:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1.
Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4.
Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréwi barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwo$é
i wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4. Kostka granitowa

Zastosowac¢ kostke wg dokumentacji projektowej

2.5.

Podbudowa

Wg dokumentacji projektowej

2.6. Podsypka

wg dokumentacji projektowej

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami

W hienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt

5.2. Koryto pod nawierzchnig z kostki brukowej

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowe na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu wg dokumentacji projektowej

5.4. Uk{adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do

3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety obrzezy, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Nastepnie na zadanie ZRU wykona¢ badania nasiakliwosci kostek betonowych.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
gtebokosci koryta:
e 0 szerokoscido3m:1lcm,
e 0 szerokosci powyzej 3m:2cm
e szerokosci koryta: 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:
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- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na

kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg  0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowsa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9. Szczegotowe zasady platnosci
okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

008 Konstrukcje zelbetowe
Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu ,,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-
SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU
TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALE]J] INFASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m.
SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618” opracowany przez jednostki projektowe
okresone w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte ~w niniejszej SST  dotycza zasad prowadzenia  robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- wykonaniem zbrojenia

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- osadzanie w betonie profili stalowych

W sktad robét konstrukeyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
- prace przy wykonaniu fundamentoéw dla elementow ogrodzen

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Normami oraz okresleniami podanymi
w ST.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdot oraz zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru)

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiafow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4 oraz wg
dokumentacji projektowe;j.
2.2. Beton
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzyé betonu zwyklego wg dokumentacji
projektowej wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podkitadowe nalezy stosowac beton klasy C 12/15 (B
15). Whbudowany beton nalezy zagegsci¢ mechanicznie.
Zaktada sig, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni zgodnie z
normg i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.
Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona
przy wytwarzaniu.
Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobraé¢ probki do badan.
2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
projektu stosuje sig¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej,

2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

46



PN-81/H-84023.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.3.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktorym maja by¢ podane:
- hazwa wytworcy
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnej

2.4. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretdéw o $rednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych szalunki do betonu wibratory
z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkow transportowych

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek).
llos¢ betonowozow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz Kkoniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20°C,
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych ~ warunkach  pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap
robot budowlanych spetniaja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:
- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidlowo$¢  rozmieszczenia i niezmiennos¢  ksztattu  elementow
wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkow, kotw,

rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robot
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i

PN-B-06251.
5.3.1. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen

wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed wstawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbudowie z betonu.

Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ celu
wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

5.3.3. Przy zage¢szczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

Wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy prgtami  zbrojenia  lezacymi w
ptaszczyznie poziomeyj,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora, Podczas
zageszczania wibratorami  wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé

5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym  wyjmowa¢ powoli w  stanie

wibrujacym,

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,
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Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na caltej dtugosci;
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 15 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.4. Przerwy robocze
Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupow i wiencoéw nalezy sytuowaé poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementow konstrukcyjnych.
Uksztattowanie powierzchni  betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co hajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3.6. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i1 wyzsze] beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dob¢. W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  by¢  chronione  przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej
15 MPa. Duze powierzchnie betonu mogg by¢é powlekane srodkami  btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.3.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
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kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260 wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz

2mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Whyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcje pokry¢é preparatem
epoksydowym odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postepowaé zgodnie z
instrukcja producenta.

5.3.8. Deskowania

Zaktada si¢ wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukeiji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacije pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej lub ZRU.5.3.9. Usuwanie deskowan

Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton: dla

konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w §cianach, dla
konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur
- 10 MPa w

$cianach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

6 probek na partie betonu. Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda ZRU, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Fundamenty (tfawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow  50mm,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéow w planie nie powinno by¢ wigksze niz

+10 mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm, za$ dla fundamentow stuzacych jako oparcie
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stupow zelbetowych 5 mm

6.3.2. Stupy
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz +£10 mm. Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej
odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do stupow i scian sasiednich nie
powinno by¢ wigksze niz +£15 mmDopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub
diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
- £20mmprzyL 30m,
- +£0,25(L+50) przy30m<L<250m
- £0,10 (L+500) przy L 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz + h/300. Dopuszczalne wygigcie stupa pomiedzy
poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz =10 mm lub h/750
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Y h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
- >hj /300 przy klasie tolerancji N1,
- Yhij/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz
+ 0,04 1, lub 10 mm. Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach
gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04
I, lub 10 mm

6.3.4. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm. Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od
ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz
5 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm. Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm)
powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100

20 mm. Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢

wieksze niz 4 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, ST
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki
pozytywne.

8.3.  Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokofem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
oceng wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosé¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowg. Do protoko/u powinny by¢é dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.
Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
9.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo
ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa

Wydawnictwo ARKADY 1989r

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
zmianami

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkow mineralnych,
- Dokumenty przetargowe.

- Umowa, warunki kontraktu
- Dokumentacja projektowa.

009 Betonowanie
Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot
specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji p.n. BUDOWA
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW,
PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
POZOSTALE]J INFASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W RAMACH REWITALIACII
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736,
73712, 8618.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robgt objetych SST
o Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
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- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan
- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonoweyj,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- osadzanie w betonie marek stalowych

o W skitad robot konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
- podktady betonowe (,,chudy beton”) - C 12/15 (B 15)
- awy fundamentowe — C20/25 (B 25)
- stopy fundamentowe - C20/25 (B 25)
-stupy - C20/25 (B 25)

- strop zelbetowy - C20/25 (B 25)

- schody zelbetowe - C20/25 (B 25)

- belki, rygle i podciagi - C20/25 (B 25)
- wience zelbetowe - C20/25 (B 25)

- plyty zelbetowe - C20/25 (B 25)

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Normami oraz okresleniami
podanymiw ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiafow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

¢ Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

o Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyklego klas C16/20 i
C25/30 wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podktadowe nalezy stosowa¢ beton klasy C 12/15 (B 15).
Whudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.

o Zaktada si¢, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni
zgodnie z norma i dostarczany na budowe. Nie przewiduje si¢ produkcji masy betonowej na

budowie.

o Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy
wytwarzaniu.

o Zkazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ probki do badan.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
¢ szalunki do betonu
¢ wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
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lezacymi w ptaszczyznie poziomej, 0 czgstotliwosci 6000 drgan/min
¢ laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci
¢ Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
e Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samo-
chodowych (tzw. gruszek).
llos¢ betono wozow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

¢ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkow zaakceptowanych przez ZRU.
o Czastransportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15C,
- 70 min. - przy temperaturze +20C,
- 30 min. - przy temperaturze +30<C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot
o Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniaja wymaog whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
o Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos$¢ rzednych z projektem,
- Cczystosé deskowania oraz  obecnosé¢ wkladek  dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonywanie robot
Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i

PN-B-06251.

5.3.1. Whytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
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5.3.2.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke¢ podawac¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastgpujace warunki:

Wibratory wglebne stosowaé o0 czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
osrednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami  zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.,

po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 c¢cm w Kkierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupdéw i wiencow nalezy sytuowac poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpigtosci elementow konstrukcyjnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu  stwardniatego ze $wiezym  przez  usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5€C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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o Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35T.
¢ Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3.4. Pielegnacjabetonu

¢ Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstonicte powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni stonecznych,
a W okresie zimowym - mrozu.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

¢ Przy temperaturze otoczenia +15C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na S$ciskanie co
najmniej 15 MPa.

o Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane s$rodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagilebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

¢ Peknigciai rysy sg niedopuszczalne,

¢ RoOwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

o Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

¢ Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.6. Deskowania
o Zaklada si¢ wykonanie deskowan tradycyjnych Ilub systemowych zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych.
o Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.
o Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
o Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.
5.3.7. Usuwanie deskowan
Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
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stropach i 2 MPa w $cianach,

¢ dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

o dlabelek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

o dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robat

o Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

o Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z horma.

o Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

o W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda ZRU, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

¢ Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

o Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
6.3.1. Fundamenty (fawy-stopy)

¢ Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow [11150mm,
¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz+10
mm
¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm, zas dla fundamentow stuzacych jako oparcie stupow
zelbetowych (1115 mm
6.3.2. Stupy
¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz+10 mm
o Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupoéw i scian w planie w
stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz+15 mm
o Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
+20 mm przy L 7130 m,
- +0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m

- +0,10 (L+500) przy L [ 1500 m.

o Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz+ h/300
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o Dopuszczalne wygiecie stupa pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz +10 mm lub h/750

¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku

na wysokosci Y h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna

by¢ wigksza niz:

>hi /300 przy klasie tolerancji N1,

> hi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Belki i ptyty
¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz+10 mm
¢ Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz + L/300 lub 15 mm
o Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz+15 mm
¢ Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz+10 mm
¢ Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz+15 mm
o Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz+15 mm
¢ Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
+20 mm przy H, 20m
- £0,5(H,+20) przy 20 m < H, <100 m,

- +0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.3.4. Przekroje
¢ Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz+0,04 [, lub 10 mm
¢ Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 1, lub 10 mm
6.3.5. Powierzchnie i krawedzie
¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm
¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 15 mm
¢ Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz5 mm
¢ Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 6 mm
o Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/200 (11120 mm
o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz4
mm

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

¢ Jednostkg obmiaru jest 1 m
zelbetowej.

o Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji

3 2

(metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m“ $ciany iptyty
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projektowej.
o Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosoéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag  projektows, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy
wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokoZem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robdt z umowg. Do protoko/u powinny byé dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

¢ Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

¢ Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym

Placi sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

8.5. Informacje uzupe/niajace

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

o Podstawa do odbioru robét stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja
techniczna,
dziennik budowy
zaswiadczenia o jakosci materiatow i
Wyrobow
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zZmianami

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcjazabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkow mineralnych,

¢ Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacja projektowa

010 Roboty murowe
Kod CPV 45265200-6

1.1. Przedmiotspecyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  muréw przewidzianych  do  wykonania w ramach ,,BUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU,
BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALE]
INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618 opracowany
przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktorych  dotyczy  specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewngtrznych obiektow, wg
dokumentacji projektowej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.3. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.
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Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem robét murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiafow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.
2.2. Do robét murarskich stosowaé zaprawy cementowo — wapienne wg dokumentacji projektowej
2.3. Pustaki ceramiczne poryzowane wg dokumentacji projektowej
2.4. Cegfa budowlana ceramiczna wg dokumentacji projektowej
2.5.
Nadproza wg dokumentacji projektowej
2.6. Materia#y do rusztowan - wg TOMU | rozdz. 5 Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.
SPRZET
2.7. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

2.8. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujac  do  wykonywania robot murarskich  Scian  zewnetrznych i
wewnetrznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z powszechnie stosowanego
sprzetu do wykonywania robot murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz
rusztowan.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

3.2. Informacje uzupe/niajace

o Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

4.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w Kkorzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

4.3. Wykonywanie robot
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszych warunkoéw technicznych wykonania robot.

4.3.1. Ogolne zasady wykonania murow

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworow itp.

o W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica poziomow

poszczegolnych czesci murow nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3 nalezy dokona¢
tego strzepiami schodowymi lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

Pustaki, cegly powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
o Wngeki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
¢ Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej OOC, pod warunkiem
zastosowania srodkow umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
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warstwy muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu robdt po innegj
diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréow i gdy zajdzie potrzeba,
usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, 1tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
4.3.2. Spoiny w murach
. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na
tzw. puste spoiny).
4.3.3. Zasady wykonania murow z pustakow ceramicznych
. Mury z pustakéw ceramicznych moga by¢ wykonywane na zwykte spoiny (poziome 12 mm z
odchytka + 5 i - 2 mm, pionowe 10 mm z odchytka + 5 mm)
o Pustaki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania powinno ono zapewnic¢
przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz5 cm
e W Sscianach wykonanych z pustakow szczelinowych nie wolno wykonywaé¢ bruzd do
prowadzenia instalacji
4.3.4. Wykonanie rusztowan
Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.
KONTROLA JAKOSCIROBOT
.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
5.2. Badaniaw czasie realizacji i odbioru robat
¢ zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektows
o jakos¢ pustakéow
o jakos¢ stosowanych zapraw
e odchyiki do projektu w zakresie geometrii $cian
e wyglad powierzchni i krawedzi $cian
e wykonczenie na styku z posadzka i stropem
5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
¢ dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian jednej kondygnacji
- wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia +20mm
- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej =10mm
- odlegtos¢ sasiednich scian w swietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750
o dopuszczalne odchyiki grubosci murow nie powinny przekracza¢ +10mm
¢ dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wigksze niz:
- 5mm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej sciany
o dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wigksze niz:
+20mmprzy L (17130 m
- £0,25(L+50) przy L>30m
o dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w $wietle oscieznicy nie powinno by¢ wigksze niz
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
7. ODBIORROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.
7.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg  projektowa, ST i
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wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki
pozytywne
7.3.  Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protoko/em, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowa. Do protoko/u powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe
7.4. Podstawa pfatnosci
P1aci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

7.5. Informacje uzupe/niajace

*  Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi

poleceniami ZRU.

o Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacjatechniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych

8. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
8.1. Normy
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementow murowych - Cze$¢ 4 Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komoérkowego

8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi

Zmianami.

o  Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

o Dokumenty przetargowe.

. Umowa, warunki kontraktu.

. Dokumentacja projektowa.

011 Konstrukcja drewniana
Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiotspecyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  murow przewidzianych do wykonania w ramach ,,BUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW,
PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACIJI OPADOWEJ ORAZ
POZOSTALE]J INFASTRUKTURY TOWARZYSZACE]J] W RAMACH REWITALIACIJI
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr
736, 737/2, 8618” opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji
projektowej.
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1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwiagzanych z wykonaniem konstrukcji nosnej z drewna wiezby i zasady prowadzenia robot.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
¢ Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.
¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych konstrukcji wigzby.
o Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za zgodnos¢ z umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
¢ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.
2. MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiafow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Dzwigary i pfatwie z drewna

e Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03150
o Konstrukcje i elementy z drewna powinny by¢ wykonywane z
drewna konstrukcyjnego  Swierkowego 0  wilasciwosciach
mechanicznych odpowiadajacych normom PN-EN 338 oraz PN-81/B-03150.01 wg
dokumentacji projektowej
e Elementy drewniane musza by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie z
wymaganiami instrukcji 1TB nr 355/98 wg dokumentacji projektowej
¢ Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386
¢ Potaczenia warstw na dtugosci elementow klejonych nalezy wykonac¢ na ztacza klinowe
Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowang firme dysponujaca
odpowiednia technologia i doswiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna
klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
e Do kazdej partii dostaw producent powinien dotagczy¢é odpowiedni certyfikat jakosciowy i protokét z
badan
2.3.  Drewno nawigzbe
* Wigzbe dachowsa wykona¢ z drewna klasy C30.
* Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%
¢ Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno nasycone Ssrodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz  PN-B-02851-1:1997 do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ognia
2.4.  Eaczniki, okucia

¢ Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
e Laczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
¢ Wszystkie sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8
3.  SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robst
¢ Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu
¢ Narzedzia rgczne i mechaniczne do montazu
e Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupe/niajace
e Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami
zabezpieczajagcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy przed
opadami atmosferycznymi.

o Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementypoziome powinny by¢  sktadowane — w pozycji poziomej na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.

¢ Elementy poziome moga by¢ sktadowane na podkiadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wigcej niz 3 elementy.

¢ Odlegtosc¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

¢ Elementy pretowe na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane nalegarach
utozonych na wyréownanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folia.

¢ Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w pozycji
wbudowania.

¢ Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu.

¢ Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

¢ Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiadaé¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIEROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robaot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystapienia do robast
Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymaog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robst

¢ Wykonanie obejmuije:

- wykonanie elementow konstrukcji dachu

- montaz konstrukcji dachu

- wykonanie elementow wigzby

- montazi mocowanie elementow wigzby

- utozenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci

- impregnacja srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi

¢ Wykonanie i montaz elementow z powierzy¢ specjalistycznej firmie.

¢ Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

¢ Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach

okreslonych w pkt 9, a w szczegolnosci:

- dokumentacja techniczna czesé¢ rysunkowa i opis techniczny
- PN-EN-386 Drewno  Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymaganiaprodukcyjne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.

Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badaniaw czasie realizacji i odbioru robdt
Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:
¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
o ksztatt i wymiary elementow
¢ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
¢ prawidtowos¢ wykonania ztaczy,
¢ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia
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¢ biezagca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji
¢ kontrola i odbior spoin montazowych i potaczen srubowych
¢ koncowy pomiar i odbiér geodezyjny zmontowanej konstrukcji

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru miedzyoperacyjnego w wytworni elementow z drewna przed
ekspedycja gotowych elementéow na plac budowy — kontrola jakosci zgodnie z PN-EN 386 i PN-
EN 385.

Whyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU
(Inspektora nadzoru)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie
wiecej nizwynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci
¢ Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389
¢ Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete
rozwiazane konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub
elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gornych i dolnych w zaleznosci od przyjetej
klasy doktadnosci wykonania.
¢ W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania:
patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo og6lne” - opracowany przez Instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
¢ Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

¢ Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.

* Zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta srodkéw
ogniochronnych.

® Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym podaje sie: wykonawce robot, uzyty srodek,
metode impregnacji, wielko§¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego srodka w przeliczeniu na 1m2
3
lub Im*.

7.  OBMIARROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST pkt. 8.
7.2.  Jednostkaobmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robst
Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.
9.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dasy wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protoko/em, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci

wykonania robot z umowa. Do protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe.

8.4. Podstawa p/atnosci
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¢ Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

e Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym roéwniez opracowanie, projektu
wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych potaczen miedzy stupami, a
dzwigarami.

8.5. Informacje uzupe/niajace

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

¢ Podstawa do odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacjatechniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.
Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.
PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne

tacznikow  stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.
Postanowienia

ogolne.
PN-EN 385 Ztacza klinowe  w  konstrukcjach drewnianych.
Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 390
PN-EN 389
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogolne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

9.2.  Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,»Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami

¢ Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

¢ Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacja projektowa

¢ Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna, srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.

67



012 Pokrycie dachowe
Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach budowy obiektu
~BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI,
CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWE]
ORAZ POZOSTALEJ INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ] W RAMACH REWITALIACIJI
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736,
73712, 8618” opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robat objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbior pokry¢ dachowych, a w szczegélnosci:
Na dachu:
e montaz foli wiatroizolacyjnej
e przybicie kontrtat
e przybicie fat i deski czotowej i podbitek okapu
¢ pokrycie dachu
¢ obrobki blacharskie
e montaz wylazu dachowego
¢ odwodnienie dachu
¢ montaz okien oddymiajacych potaciowych i kolankowych
Nadachu (podtoze zelbetowe):
e utozenie paraizolacji
¢ utozenie ocieplenia i warstwy spadkowej z wetny mineralnej
¢ montaz pokrycia
¢ wykonanie ocieplenia
¢ obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robaot
¢ Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje  catos¢  robot  zwigzanych z wykonaniem

pokrycia dachowego.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru).
¢ Wprowadzenie jakichkolwiek  odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiafow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4
2.2. Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu sali nalezy zastosowaé

nastepujace materiafy podstawowe:

2.3.  Pokrycie i ocieplenie stropodachu

wg dokumentacji projektowej

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.
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3.2.  Sprzet do wykonywania robot
¢ dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu
¢ narzedzia reczne i mechaniczne do montazu
o jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4, TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
WYKONANIE ROBOT
4.2. Ogdlne zasady wykonania robaot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
4.3.  Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w Kkorzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
4.4.  Wykonywanie
robot
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow pokryciowych, odwadniajagcych i pozostatych, a takze
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
Wyszczegolnienie  robot  przy  wykonaniu  roboét
dachowych:
4.4.1. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy trapezowej
Roboty zwiazane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentow
materiatow pokryciowych. Na krokwiach utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng. Na folii wzdtuz krokwi
przybi¢ kontrlaty, a nastepnie taty w rozstawie podanym przez producenta blachy. Laty
montowa¢ od dotu krokwi ku goérze. Front pierwszej taty powinien stykaé sie z wiatrownica
czotowa. W cze¢sci okapowej nalezy zamontowac wiatrownice czotowe gr. 30 mm, wystajace ponad
krokiew na wysoko$¢ faty.
Wszystkie elementy drewniane mocowac uzywajac gwozdzi i wkretow ocynkowanych.
Pokrycie blachg trapezowa wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, stosujac

wszystkie  elementy i  akcesoria
systemowe.
4.4.2. Wykonanie obrobek z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
e montaz obrobek blacharskich
4.4.3. Utozenie izolacji z folii:

e oczyszczenie podtoza

e utozenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zaktadow

e przybicie kontriat i tat

4.4.4.  Zamontowanie  rynien i rur

spustowych

e przycigcie rynien i rur na wymiar i potaczenie odcinkow

¢ zamocowanie uchwytow do rur i rynien

e zatozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)

¢ podtaczenie rur spustowych do kanalizacji

4.45. Bariery $niegowe

e przyciecie barier na wymiar i zamocowanie na uprzednio przygotowanej konstrukcji

¢ wykonanie obrobek i uszczelnien

Pokrycie stropodachu istniejacego
Zakres robot:

¢ wykonanie paraizolacji z folii

¢ utozenie warstwy termoizolacyjnej z ptyt z wetny mineralnej twardej

¢ utozenie warstwy spadkowej z wetny mineralnej
Roboty wykona¢ wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Paraizolacje z folii utozy¢ na ptlycie betonowej na sucho.
Pozostate roboty wg dokumentacji projektowej
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.5.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
4.6. Badaniaw czasie realizacji i odbioru robot
¢ Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- podtoza lub podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,
- doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
¢ Do odbioru technicznego robot pokrywczych Wykonaweca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacjetechniczna,
- zapisy stwierdzajace dokonanie odbiorow czgsciowych podioza lub podktadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
e Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow w dzienniku
budowy:
- Czy przygotowane podtoze lub podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych,
- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot - zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
4.6.1. Kontrola obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
» Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy , wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne

¢ Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien pofaczen ich poszczegolnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy
sprawdzi¢  rozmieszczenie uchwytéow i sposéb  wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie maja dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i
szczelno$ci rynien moze by¢é dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz
ewentualnych wyciekow.

e Zaleca si¢ takze - przy dachach o duzych pochyleniach — sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do
rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé do rynny, a nie przelewaé si¢ poza zewnetrzna
krawgdzig rynny).

e Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztgczach pionowych

I poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy
sprawdzi¢, czy rury nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z
wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktoére nalezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i
przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.

4.6.2. Ocena techniczna
pokrycia

e Jesli w czasie odbioréow czgsciowych badania dla poszczegolnych rodzajow pokryé i obrobek
dadza wynik dodatni, woéwczas wykonane pokrycie lub poszczegolne warstwy pokrycia mozna uznaé
za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia
lub odbioru koncowego.

¢ W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko ich
czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z niniejszymi warunkami.

oW razie uznania catosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi
Inspektor nadzoru robot budowlanych dokonujacy odbiorow czgsciowych powinien ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub
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wykonanie poprawek, ktore doprowadza do zgodnosci robot z warunkami technicznymi.

* Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robéot do dalszej realizacji lub do odbioru
koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow czesciowych
powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

4.7.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano-
montazowych Tom | — , Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montazowymi
producentéw materiatow pokryciowych.

5. OBMIAR ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

5.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
6. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
6.1.  Ogdlne zasady odbioru robst
Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.
9.
6.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dazy wyniki
pozytywne

6.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokofem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowg. Do protokofu powinny by¢é dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

7.2.  Inne dokumenty

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.

Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

¢ Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacja projektowa

o Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV.

¢ Instrukcje montazowe producentow materiatow.

013 lzolacje
Kod CPV 45260000-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
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1.2.

1.3.

1.4.

odbioru roboét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy ,BUDOWA
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW,
PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
POZOSTALE] INFASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W RAMACH REWITALIACII
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736,
73712, 8618” opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robat objetych specyfikacja
W ramach prac izolacyjnych przewiduje si¢ wykonanie:
izolacji przeciwwilgociowej powtokowej
izolacji przeciwwilgociowej z papy
izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
izolacja cieplnai akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatosci
izolacja cieplna z wetny mineralnej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem robot izolacyjnych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru)

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw  od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiafow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
Emulsja bitumiczna
pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, podwalin i stop fundamentowych
Lepik asfaltowy
spetniajacy wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa
asfaltowa na lepiku
Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm
w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE
Papa zgrzewalna
wg $wiadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna -
ZALECANE
We/na mineralna
wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu / $cian
Styropian
styrodur, styropian EPS100 - izolacja termiczna podtog ha gruncie, izolacja fundamentow
Informacje uzupe/niajace
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o0 wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wiokninie poliestrowej.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w Ktorym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnosé¢ do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
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3.1.

3.2.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.3.

5.3.4.

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét izolacyjnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace Transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1, ST.

Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w Kkorzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatow izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoruy).

Wyszczegolnienie roboét przy wykonaniu robét izolacyjnych:

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

oczyszczenie podtoza

zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym

utozenie 2 warstw emulsji asfaltowej
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacja termiczng ze
styropianu nalezy tak dobra¢ materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on destrukcji
styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy uszczelniajgce np. Combiflex-C2 badz zaprawy
uszczelniajace np. Sopro DSF 423; Aquafin 2K) - dotyczy m.in. izolacji $cian podwalinowych,
stop i faw.
5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

oczyszczenie podtoza

zagruntowanie podtoza

rozwiniecie i przyciecie papy

zgrzanie papy palnikiem do podtoza
UWAGA: Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja cieplna z wetny mineralnej
wykonanie rusztu stalowego (drewnianego)
montaz piyt z wetny od spodu do konstrukcji
UWAGA:
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoélnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow .
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia

lub papa ).
Izolacja cieplna z ptyt styrodurowych i styropianowych
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6.3.

oczyszczenie podtoza

utozenie ptyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podtoza w przypadku
izolacji pionowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

. Badania w czasie realizacji i odbioru robst

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

rejestracje usterek (nierownosci, peknig¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

sprawdzenie poprawnosci spadkow podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikow sciekowych,

sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow, itp.).

W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prob¢ wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych.

. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatow na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Sprawdzenie materiatéow powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

sprawdzenie spadkéw, rownoscei, czystoscei i suchosci podtoza,

sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej

wartosci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,

sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegoélnie, gdy zastosowano kilka

warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie 0 z materiatami zawierajacymi w

swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robat
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Tom | - ,,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw
materiatow izolacyjnych.

. OBMIARROBOT
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7.1

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m2 powierzchni robot.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robst
Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki pozytywne.
8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protoko/em, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowa. Do protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty
materia/ow.
8.4. Podstawa pZatnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
+ dostarczenie materiatow,
«  przygotowanieioczyszczenie podtoza,
«  zagruntowanie podioza
« wykonanie izolacji wraz z ochrona,
+ uporzadkowanie stanowiska pracy.
9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Ptyty styropianowe
BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty.
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
9.2. Inne dokumenty
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | -,,Budownictwo
ogoélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacjaprojektowa.

014 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy ,,BUDOWA
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW,
PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
POZOSTALE]J INFASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W RAMACH REWITALIACII
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736,
737/2, 8618” opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robat objetych specyfikacja
W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:

tynkow gipsowych maszynowych

robot malarskich

licowania scian ptytkami

wylewki z zaprawy cementowej

podktadow posadzek

posadzek z ptytek gresowych

osadzenia okien aluminiowych i zestawow szklanych wraz z parapetami
montaz $lusarki aluminiowej wraz z obrobkami
osadzenie drzwi drewnianych

osadzenie drzwi aluminiowych

montaz balustrad stalowych

montaz pochwytow dla niepetnosprawnych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza  specyfikacja obejmuje calos¢  robot  zwigzanych z  wykonaniem
robot wykonczeniowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdot oraz zgodno$é z  umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru).

Woprowadzenie jakichkolwiek  odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiafow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

Materiaty do robot wykonczeniowych
2.2.1 Roboty malarskie

Dobor materiatow, ich cechy okresla si¢ w projekcie wykonawczym

W/w wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne

Malowanie $cian i sufitow - farby emulsyjne lub akrylowe

Malowanie scian szatni, sanitariatow farba lateksowa zmywalna

Malowanie elementow metalowych - farby olejne do metalu
Licowanie $cian ptytkami

zaprawy wyréwnujace

emulsje gruntujace

powtoka uszczelniajaca - zaprawa uszczelniajaca np. Sopro 423

ptyty Scienne ceramiczne
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.6.

2.2.7.

gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 badz FF450
zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro
Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
Wylewki moga  by¢  wykonane z zaprawy cementowej lub  betonu
zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5
Jako  kruszywo do zapraw  cementowych dowolnej  klasy, odmiany 1
piasek uszlachetniony, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.
Zaleca si¢ stosowac plastyfikatory.
Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 0 oczkach 15 x 15 cm
Posadzki
ptytki gresowe
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnos¢ V klasa scieralnosci
W pomieszczeniach mokrych, na  schodach, korytarzach oraz na
zewnatrz antyposlizgowe klasy 10 11.
Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

stopnice schodéw,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugosc i szerokosé: +1,5 mm

grubosé: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
emulsje gruntujace
gotowe zaprawy klejowe elastyczne
zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna
wyktadzina PCV - homogeniczna prasowana gr. 2,0 mm, o wiasciwosciach rozpraszania

fadunkow elektrycznych, przeznaczona do obiektow o bardzo duzym natezeniu ruchu
(parametry jak wyktadzina GAMRAT NORMA 43)

zaprawasamopoziomujgca
Okna, slusarka zewnetrzna, przeszklenia, zadaszenia

$lusarka aluminiowa oraz PCV wg projektu, na elementy $lusarki stosowaé¢ ksztattowniki ze
stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

szklenie zestawem dwuszybowym o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K zestaw max
0,7W/m2

parapety wewnetrzne z trojwarstwowej ptyty widrowej pokrytej laminatem CPL gr. 0,5 mm

parapety zewngtrzne - ttoczone z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm

balustrady stalowe, ocynkowane malowane proszkowo, wypetnienia ze szkta bezpiecznego (P2)

daszki  szklane  (szkto  bezbarwne laminowane ESG (PVB TVG
hartowane PLX) o potaczeniach ciegniowo - punktowych (okucia i ciggna ze stali
nierdzewnej)

Stolarka drzwiowa wewngtrzna, slusarka drzwiowa, PCV i stalowa wewnetrzna

drzwi wewngtrzne z ptyty wiérowej kanatowej, laminowane, zgodnie z zestawieniem w
projekcie
Tynki
gipsowe
Gotowe suche mieszanki tynkéw gipsowych maszynowych (na bazie gipsu poétwodnego, wapna
hydratyzowanego, wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfikujacych).

SPRZET

lub
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3.1

3.2.

5.2

5.3.

5.3.1.

o
5.3.2.

5.3.3.

. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Sprzet do wykonywania robaét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robaot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1, ST.

Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w Kkorzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

Roboty malarskie
W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
zabezpieczanie podtog i innych elementow przed zabrudzeniem
wykonanie niezbednych rusztowan
przygotowanie podtoza
przygotowanie farb
dwukrotne malowanie $cian i sufitow
przestawienie i usunigcie rusztowan
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacje.

Powltoki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Licowanie $cian ptytkami
Wykonanie w/w robét obejmuje :
przygotowanie , wyrownanie i gruntowanie podtoza
sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
obrobienie wngk, osciezy i innych przeszkod
spoinowanie, oczyszczenie licowanych scian
zatozenie listew
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i fugowac fuga
wodoszczelng.

Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
Wylewki cementowe bedg uktadane na warstwie izolacji cieplnej z ptyt styrodurowych (SST 008).
Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymatos¢ na
sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.

Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.

W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio
pielegnowaé (utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
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¢ Wykonanie obejmuje:

przygotowanie podtoza
przygotowanie zaprawy

uktadanie zaprawy

wyrownanie i zatarcie powierzchni
montaz siatek zbrojeniowych
pielegnacje podktadow

nacigcie szczelin dylatacyjnych

Posadzki z ptytek gresowych:

Wykonanie obejmuje:

- wyréwnanie i przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza

- sortowanie ptytek

- przygotowanie masy klejacej

- utozenie piytek

- utozenie cokolikow

- montaz listew

- spoinowanie

w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i spoinowaé fuga
wodoszczelna

na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
ptytki podtogowe musza posiadac 5 klasg scieralnosci.

5.3.5. na, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa,

$lusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :
obsadzenie oscieznic zuszczelnieniem

regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

obsadzenie parapetow, podokiennikow i listew opaskowych

uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowaé¢ do budynku za pomoca kotew, ktore
powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobow mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do Sciany
lub marek, nalezy dostosowac si¢ do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkow powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.

Wymiary drzwi majacych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiaé swobodny
wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.

Drzwi oraz okna przeciwpozarowe 0 podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
z thumieniem hydraulicznym

Do oraz okna uszczelnienia migdzy os$cieza, a o0scieznica drzwi przeciwpozarowych
stosowac pianke poliuretanowa przeciwpozarowa (wymagany atest)

Drzwi oraz okna przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane
na zewnatrz pomieszczen

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac

Rozwierane skrzydta nie moga ocierac si¢ w zadnym miejscu
Zamknigte skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac do oscieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.
Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

W przypadku okien bezskrzydiowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby beda
mocowane klockami.
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W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢ w
miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i ozysk

Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajace z masy okien, naporu wiatru i
przyktadanych sit wynikajacych z warunkow eksploatacyjnych okien.

Skrzydta okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i goérne wywietrzniki okienne
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie z
poziomu podtogi lub pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym
i pozadanym, umozliwiajagcym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z
zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy.

Uszczelnienie ztaczy miedzy czeSciami przegrod zewnetrznych, a elementami badz segmentami
powinny spetnia¢c wymagania ograniczajace przepuszczalnos¢ powietrza przez przegrody oraz
mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslong norma

Osadzone elementy powinny byé¢ uszczelnione miedzy osciezem, a o0scieznica lub Sciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajacej.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Rozmieszczenie punktow

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba o
Punktow :
7aMOCOWaL wnadprozui _
wysokosé szerokos¢ progu nastojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 10 po 2 po 3

5.3.6.

Balustrady stalowe:

Zakres czynnosci zwigzanych z osadzeniem balustrad stalowych wchodza:

- obsadzenie i zamontowanie elementow
- betonowanie gniazd
- 0sadzenie pochwytow

Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajaca mozliwosci wypadniecia dziecka
Zaleca sig¢, aby konstrukcja uniemozliwiata wspinanie si¢ dzieci po balustradzie

Porecze balustrad powinny przenosi¢ site pozioma 500 N/m, jezeli w dokumentacji nie okreslono
inaczej

Wewngtrzne tynki gipsowe

Tynki gipsowe wewnetrzne maszynowe jednowarstwowe wykona¢ wg instrukcji producenta

zaprawy gipsoweyj.
Tynki gipsowe uktadac:

w temperaturze 5 + 250C

w danym pomieszczeniu bez przerw

po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych

po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych
na powierzchniach, ktorych wilgotnosc nie przekracza 3%

na podtozu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podtoza
—wg zalecen producenta tynku)
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Grubos¢ tynku gipsowego maszynowego jednowarstwowego powinna by¢ nie mniejsza niz5
mm zas maksymalna 15 mm na stropach i 25 mm na $cianach.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robat
Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
¢ jakosci zastosowanych materiatow,
¢ doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych
6.2.1. Roboty malarskie
¢ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

¢ Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+ 50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

o Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

¢ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle rozproszonym,
barwy wyschnictej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

natakim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

o Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w
przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby.

o Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza Si¢ metoda uproszczona - przez
zarysowanie powtoki w Kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

o Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki
do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykonywaé przez
probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm)
powtoki od podtoza.

o Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna
na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystapia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku
w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy powlokach potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powickszenie
potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni niezmywanej.

¢ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé¢ przez kilkakrotne silne
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6.2.2.

6.2.3.

potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a nastepnie
doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie
woda z mydiem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych
dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czgéci zmywanej.

Licowanie $cian ptytkami

Prawidtowos¢ wykonania podkiadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez
ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Prawidtowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny sciany w pomieszczeniach mokrych

Badanie materiatow oktadzinowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen
0 jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé

dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegac na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych

do
podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm

(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnosciag do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypelnienia, w a przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- jednolitosci barwy ptytek.
Wylewki z zaprawy cementowej
W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaé skiad i
konsystencje zaprawy cementowej,
Grubos¢ wykonywanych wylewek,
Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.
Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementow budynku (Sciany, stupy itp.).

Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wi¢ksze niz 36 m2

przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykonaé w miejscu oddzielajacych fragmenty
powierzchni o rozniacych sie wymiarach.

Sprawdzeniu podlega réwnos¢ wylewek.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchni¢ sprawdza si¢ dwumetrows tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

. Posadzki
Odbior robot podtogowych obejmuije :

odbior materiatow

odbior warstw izolacyjnych

odbior podktadu

odbior koncowy robot podtogowych
Posadzki z ptytek gresowych
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Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie ptytek gresowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o

jakosci i zapisow w dzienniku  budowy. Bezposrednio nalezy  sprawdzaé
dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypelnienia, w a przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

Posadzka z paneli drewnianych

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nieréwnosé przy przytozeniu
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku < 2 mm, oraz w liczbie nie wi¢kszej niz 2 na
catej diugosci taty.

Posadzka powinna by¢ utozona szczelnie.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki.

6.2.5. na, slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewngtrzna, $lusarka drzwiowa,

$lusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
Przy odbiorze w/w elementow wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidlowosé osadzenia elementu w konstrukcji  budowlanej, ze
szczegolnym uwzglednieniem ilosci kotew,
- doktadnosc¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otworow lub scianami,
- prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
Powierzchnie zewngtrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawegdzi lub ostrych
wystajacych koncow.
Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowaé si¢ w jednakowej
ptaszczyznie.
Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie
przylega¢ do wrebow i oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.
Balustrady stalowe

Nalezy sprawdzic¢:

prawidtowos¢ osadzenia w konstrukcji

odstepy miedzy elementami pionowymi (max 12 cm)
wysokos¢ balustrady (110 cm)

odstep miedzy dolng potka balustrady a podtoga (max 12 cm)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

6.3.2. Licowanie scian ptytkami
¢ Odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢é 1 mm nal metri

nie wiecej jak 4mm na wysokosci pomieszczenia.
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o Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢c 1 mm na 1 metr i nie
wiecej jak 4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami.
6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej
¢ Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie
z ustalonym spadkiem.
o Powierzchni¢ sprawdza sie dwumetrows tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5 mm.
¢ Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.3.4. Posadzki
Posadzki z wyktadzin PCV

o Dopuszczalna nierownosé badana przez  przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku <5 mm.
¢ Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wigksza niz 3%, zas z ptyt OSB - 9%.
o Woyktadzina powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej powierzchni
o Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow wyktadziny.
Posadzki z ptytek gresowych

¢ QOdchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1 metr i 3mm na catej
dtugosci posadzki

¢ Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwaoch roznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm

¢ Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkow mierzone fata kontrolng 2m w dwaoch
roznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5mm
Posadzka z paneli drewnianych

o Powierzchnia posadzki powinna by¢é rowna. Dopuszczalna nieréwnosé przy przytozeniu
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku < 2 mm, oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dtugosci faty.

¢ Dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami < 0,4 mm.

o Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki.

o Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne slady zarysowan materiatem sciernym.
6.3.5. na, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa,
$lusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw I okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a
o$cieznicg -1 -1

Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Raéznice wymiarow po przekatnych okna nie powinny by¢ wigksze od:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Dopuszczalne btedy wykonania elementow slusarki aluminiowej powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.
6.3.6. Tynki gipsowe
Odbior tynkow gipsowych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-
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10110:2005. Sprawdzeniu podlegaja:

¢ zgodnos¢ z dokumentacja

¢ przygotowanie poditoza (czystosé, stabilnose, gruntowanie)
¢ rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja zgodnosci)
¢ grubosé tynku

o przyczepnos¢ do podtoza (nie mniej niz 0,1 N/mm2)
¢ wystepowanie wad i uszkodzen
o prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi tynkow gipsowych (wg PN-B-10110:2005):

1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz5 mm
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na diugosci 1 m i
ogotem nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz8 mmw
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na
dtugosci 1 m i ogoétem nie wigcej niz 8 mm na calej powierzchni organicznej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.)

4. Odchylenia  przecinajacych sie  plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita powierzchnie, bez rys,
pecherzy, zaciekow i przebarwien.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektows, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy
wyniki pozytywne

8.3. Odbior robst powinien by¢ potwierdzony protokoZem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowa. Do protoko/u powinny by¢ do/faczone wymagane atesty i certyfikaty
materiafowe

8.4. Podstwa ptatnosci
8.4.1 Roboty malarskie

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.4.2. Licowanie $cian ptytkami

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatobw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska
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pracy.
8.4.4. Posadzki

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdbw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

8.4.5. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka
drzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa wewngtrzna
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1.2. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100
PN-62/C-81502

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81932:1997
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-87/B-01100

PN-68/B-10156

PN-75/B-10121

PN-ENI 2004:2002
PN-EN 649:2002

PN-90/B-92210

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
Farby olejne i alkaidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Emalie epoksydowe chemoodporne.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu

Elementy i segmenty scienne aluminiowe.

9.2. Inne dokumenty

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z poézniejszymi
Zmianami.

o Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

¢ Dokumenty przetargowe.
¢ Umowa, warunki kontraktu.
o Dokumentacjaprojektow.
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015 QOkladziny z plyvt g-K
Kod CPV 45400000-1

1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru
oktadzin z plyt gipsowo - kartonowych (suchych tynkow gipsowych) zwanych GK w ramach inwestycji
p.n. BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI,
CHODNIKOW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWE] ORAZ
POZOSTALE] INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ] W RAMACH REWITALIACII TERENU
SPORTOWO-REKREACYJIJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618.
1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot
5.3.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i obudowe
shupow, belek, podciagdow przewodow instalacji sanitarnej i elektryczne;j.
Wykonanie nastepujacych scianek dziatowych:
RIGIPS — konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm
RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm
Oktadziny i sufity objete niniejszg specyfikacjg, ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa rgcznie z plyt gipsowo-wltoknowych odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

o roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-wltoknowe nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i
sufitoéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,

« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

o procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

« Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin i sufitow .

1.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
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norm polskich,
¢ naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST
B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dolu speinia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych pokrytych plandekami.
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu  wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres wykonania robot:

o Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

« Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.
S. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiazki obmiarow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okre$lania ilosci robot
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6 i 8. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu
budowy, a w szczegblnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250. Przy montazu plyt nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badan
ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i
SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czg$ciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
Protokoéty odbiorow poszczegdlnych etapdw robodt zanikajacych,
Protokoly odbioréw materiatdw i wyrobow,

o  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9.
Ustalenia ogélne:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa.Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglgdnieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ powierzchni
suchego tynku wg. ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
. dla wszystkich technologii ( czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
o dla wykonania okladzin z plyt :
a) na $§cianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow gipsowo-kartonowych do podtoza,
b) na rusztach z ksztaltownikow metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
o dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania polaczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin tasma papierows,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztgczy plyt
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dot. Systemow zapewnienia
Jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

016 Elewacja
Kod CPV 45321000-3

1.1. Przedmiot

specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elewacji w ramach inwestycji p.n. BUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKOW, PARKINGU,
BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTALEJ
INFASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W RAMACH REWITALIACJI TERENU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO w m. SKOMIELNA CZARNA na dz. ew. nr 736, 737/2, 8618.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.6.

2.7.

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robat objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych oraz
wykonania kaminnych oblicowan zewngetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z dociepleniem Scian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

Nalezy zastosowac zespolony system ocieplenia ze styropianem, posiadajacy Aprobate
Techniczng ITB lub Europejska Aprobate techniczna, sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), posiadajacy certyfikat zgodnosci ITB.

Styropian
Zastosowa¢  styropian  wg  PN-B-
0132:2005:

Tkaniny zbrojace

Siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac¢ siatke
0 wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna by¢ alkalioodporng dyspresja
tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

Kleje i masy klejace

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podioza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej
wzmacniajacej do ptyt styropianowych, stosowaé¢ systemowe mineralne zaprawy Klejace.

Zaprawy klejace winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki
Budowlanej w swiadectwie dopuszczajacym do stosowania w budownictwie.

Profile metalowe
Listwa cokotowa z aluminium anodowanego z krawedzig odciekows. Katowniki aluminiowe z blachy

perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z siatka.

2.5.23czniki do mocowania styropianu do podfoza
Stosowac¢ tworzywowe taczniki grubosci min. 10 mm z gtéwka o srednicy min. 45 mm,
dtugosci 18 cm.

Masy tynkarskie
Stosowa¢ systemowe akrylowe masy tynkarskie o fakturze drobnej kaszy i uziarnieniu 1,5
mm. Masa tynkarska i podktad gruntujacy musza posiada¢ swiadectwa ITB.

Materialy uszczelniajace
Tasma uszczelniajaca z impregnowanego, ekspandujacego migkkiego tworzywa piankowego.

Uszczelka  hydrofobowa na  bazie
neoprenu.

91



Jednosktadnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
ociepleniowych

2.8. Okfadziny kamienne
- Kamien naturalny gr. 30 mm
- zaprawy klejowe i fugujace mrozoodporne, elastyczne

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot

wykonczeniowych pozostawia sie do uznania po uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
B1OZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

5.2. Rusztowania
Zaleca sie stosowac rusztowania systemowe, ramowe, metalowe. Montaz rusztowan nalezy zaczaé

od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich wypoziomowania. Rusztowania uklada¢ wg
instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie rusztowania przy uzyciu lin stalowych do
Sciany co druga kondygnacja. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji
rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnos¢ catej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie nalezy uziemic i
osiatkowa¢. Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniu nalezy dokonaé odbioru rusztowan, co nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.3.Docieplenie metoda lekka
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian (czyszczenie, skuwanie, reperacja)

- gruntowanie powierzchni scian,

- przygotowanie masy klejacej,

- pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- zamocowanie ptyt styropianowych,

- naklejanie siatki z wtokna szklanego,

- gruntowanie powierzchni,

- wykonanie zewngetrznej wyprawy elewacyjnej,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Przygotowanie podtozasciennego

W przypadku istniejacych budynkow szczegolnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci
podtoza s$ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Technologii ocieplenia $cian nie mozna stosowaé w
przypadku odspajania si¢ zewnetrznej warstwy materiatu §ciennego, powierzchniowego tuszczenia
sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie
warstwy. Rowniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktére tuszcza sie i odspajaja od
podtoza musza by¢ usunigte np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za
pomoca drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynkoéw istniejacych
zaleca sig¢ ich oczyszczenie przez zmycie wodg pod cisnieniem.

Ocenajakosci podtoza

Oceny jakosci podtoza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do
wytrzymatosci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na rozcigganie metoda ,,pull off”,
uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatosé ta powinna wynosi¢ co najmniej
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0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Powierzchnie
podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkow.
Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm nalezy przykleic w roznych
miejscach elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi
rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na grubos¢ ok.

10 mm. Probke docisnaé¢ do podtoza. Przyczepnosé sprawdza¢ po 3 dniach poprzez probe recznego
odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjaé, ze podioze posiada wystarczajaca wytrzymatosc,
jezeli podczas proby odrywania material izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwa fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé srodkiem zwigkszajagcym przyczepnosé.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku $cian wykazujacych odpowiedniag wytrzymatosé, ale odznaczajacych sie zbyt duza
nierownoscia powierzchni, nalezy wykona¢ warstwg wyrownawcza. Przy nierownosciach podtoza
do 10 mm nalezy zastosowa¢ szpachlowke systemowa lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem
dyspresji akrylowej w ilosci 4 - 5% (wagowo). Przy nierownosciach podioza od 10 do 20 mm
nalezy zastosowa¢ takie same rozwiazania jak wyzej, ale wykonywaé¢ je w Kilku warstwach. W
przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie
warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomocg tacznikow mechanicznych.

Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinny byé¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy
niz 7 dni; pozotkte powierzchnie pltyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i
odpylone.

Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdiuz dtuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ si¢ spoiny krzyzowe.
Spoiny ptyt nie moga znajdowac¢ si¢ na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢
do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Nakladanie masy
klejacej tzw. metoda ,,pasmowo - punktowa”. Szerokos¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu
ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢
plackami o $rednicy 8 - 12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna
obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy Kklejacej i grubosé jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi
by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepno$ci. W praktyce grubosé warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po
natozeniu masy Klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie
docisna¢. Plyty swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Piyty
styropianowe przykleja sie pasmami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.

Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani narysachi
peknigciach w Scianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢é réwna, a szpary miedzy nimi
wigksze niz 2 mm wypelnione paskami styropianu. Cala powierzchnie po zakonczeniu
klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnac przez
przetarcie papierem sciernym.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca si¢ jezeli projekt nie stanowi inaczej stosowanie co najmniej 4 tacznikow na 1 m2.

Dlugosé tacznikéw powinna byé taka aby glebokos¢ zakotwienia w podtozu wynosita co
najmniej 6 cm. Zastosowanie tacznikow mechanicznych nie moze spowodowaé¢ wichrowania
lokalnego podnoszenia sie¢ piyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz

+50C i nie wyzszej niz +250C. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji,
rozpoczynajac od gory sciany. Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych

ciggta warstwa o0 szerokosci tkaniny zbrojacej i grubosci min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po
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natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca stosujac
zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie

niewidoczna. Siatka zbrojagca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropianowych. Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja

systemodawcy. L.aczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy spetniat
wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka

zbrojagca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych a  szczegolnie  stonca, ktore powoduje  rozcigganie sie  rolkii w
konsekwencji widocznag deformacje w czasie przyklejania siatki na scianie. Szczegolnie

istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy
stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tagcznikow przy srednicy

talerzykéw (okoto 60 mm) muszg one by¢é mocowane pod warstwa zbrojong. Paski siatki
zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokos¢ okoto 10 cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywaé si¢ ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sa stosowane

katowniki narozne z siatki to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtos$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji (np. okien) nalezy

umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20 x 30 cm). W czgsci parterowej a takze na
cokotach nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerng. Powierzchnia po
utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci.

Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina jest widoczna, miejsca te nalezy wyrdéwnaé masa
klejaca.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarska nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przewidziana w projekcie faktura. Zaleca sie unika¢é wykonywania
wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych nagrzewaniach powierzchni moga ujawniaé si¢
widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomoca kielni, pac lub
aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo potozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu
warstwe wyprawy nalezy przeciggna¢ paca stalowg z tworzywa sztucznego lub gabki
poliuretanowej, w zaleznosci od tego jakg ma sie uzyskaé¢ fakture. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo naktadanym tynkiem nalezy zorganizowaé
wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

ngrawy elewacyjne mozna wykona¢ w temperaturach nie nizszych niz SOC i nie wyzszych niz
25°C przy pogodzie bezdeszczowej. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw

elewacyjnych w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0~C w przeciagu 24 godzin.

Sposob ociepleniaw miejscach szczegolnych

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze, do wysokosci min. 2 m od poziomu terenu,
nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki przykleja¢ masg klejaca
do styropianu i dopiero potem przyklei¢ tkanina zbrojaca z wywinigciem jej co najmniej 20 cm na
sciane przylegta.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe grubosci min. 2
cm. W miejscach gdzie szerokosci osciezy jest zbyt mata, nalezy sku¢ fragment muru. Na styku
ocieplenia z oscieznica nalezy zatozy¢ plastikowy profil na gabce samoprzylepnej.

Parapety zewnetrzne osadzi¢ na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem grubosci min. 2
cm. Na bokach parapetow zatozy¢ profile z tworzyw sztucznych.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejagce w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane rowniez w
warstwie ocieplajacej. Jako wypelnienie szczelin  moga by¢  stosowane m.in. profile
dylatacyjne.

5.4. Okfadziny
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6.

6.1

7.1.

Oktadziny z kamienia naturalnego wykona¢ na zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej.
Spoinowac rowniez zaprawa spoinujaca elastyczng i mrozoodporng, zgodnie z dokumentacja
projektows.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

. Docieplenie metoda lekka

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

Kontrola jakosci wykonywanych robot nalezy objaé poszczegolne ich etapy, a mianowicie:

montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy)
przygotowanie scian do ocieplenia,
umocowanie ptyt styropianowych,
Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwréci¢é na nadzor
techniczny, tj.:

ze wzgledu na szczegolny charakter robot przy ociepleniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéow,

konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski,

w czasie wykonywania robdt zwiazanych z ociepleniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajacej i wyprawy
zewnetrznej.

Odbior techniczny robot:

w czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich odbior czesciowy, ktory powinien
obja¢ nastepujace etapy:

przygotowanie powierzchni scian,

przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

wykonanie nowych obrobek blacharskich,

wykonanie faktury elewacyjnej,

wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoélnych scianach budynku,

po zakonczeniu wszystkich robot powinien  by¢ dokonany  odbior
ostateczny polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci ~ wykonywanego ocieplenia

z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze koncowym
nalezy oceni¢ nastgpujace elementy ocieplenia:

rownos¢ powierzchni - wgwymagan  normowych, jak dla Il kat. tynkow zewngtrznych
jednolitos¢ faktury

jednolitos¢ koloru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow

prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwiazaniami elewacji $cian

. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe, zgodnie z przedmiarem robét.

. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
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PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowanie.

PN-EN-13163-2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen MPOI1A/046/2010
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