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Wykaz Kodéw wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71300000-1 Ustugi inzynieryjne;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

45000000-7 Roboty budowlane;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, linii komunikacyjnych
1 energetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy instalacji PV;

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45316000-0 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych;

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne;

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45315700-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych;

72212100-0 Ustugi opracowania przemystowego specyficznego oprogramowania;

72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania

Tryb realizacji zaméwienia: Zaprojektuj 1 wybuduj
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2.1

2.2

Cze$¢ opisowa

Przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamoOwienia s3 wymagania w zakresie zaprojektowania i budowy instalacji

fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu, ul. Sopocki 2, 74 - 300
Mysliborz, dziata nr 124/4, Obreb 0002 My$liborz na dachu budynku.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe wymagan wzgledem jednostki
realizujacej niniejsze zadanie w zakresie obejmujagcym kompleksowg realizacje zamowienia.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie
takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostalty wyszczegolnione, lecz sg
wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac dostosowawczych dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziatania.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o wlasny projekt budowlany 1 techniczny,
wielobranzowy przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawce i
uzgodniony z Zamawiajacym). Wyzej wymienione projekty nalezy wykonac zgodnie

z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Celem budowy instalacji fotowoltaiczne .jest produkcja energii elektryczne;j

z Odnawialnego Zrodta Energii (OZE) na potrzeby na potrzeby Prokuratury Rejonowej w
Mysliborzu o maksymalnej mocy tagcznej zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych 14,08

kWp. Budowa instalacji fotowoltaicznej przyniesie redukcj¢ gazéw cieplarnianych (CO2)
oraz zwigkszy udzial energii odnawianej w gospodarce energetycznej Prokuratury. System

paneli fotowoltaicznych musi by¢ przystosowany do pokrycia dachu.

Lokalizacja
Prokuratura Rejonowa w Mysliborzu, ul. Sopoc¢ki 2, 74 - 300 Mysliborz, dziata nr 124/4,

Obreb 0002 Mysliborz.

Stan istniejacy.
Siedziba Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu jest budynek wybudowany w latach 70-tych

XX wieku, przy ul. Sopocki 2 w Mysliborzu. Budynek stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa w

trwatym zarzadzie Prokuratury Okrggowej w Szczecinie od 18 grudnia 2009 r. Budynek, w ktorym

planowana jest inwestycja potozony jest na dziatce nr 124/4 Obrgb 0002 Mysliborz w Mysliborzu

o powierzchni dziatki 2 826,00 m2. Budynek administracyjno - biurowy z pokojami goscinnymi,

sklada si¢ z dwdch bryt wzajemnie ze sobg potaczonych konstrukcyjnie. Budynek znajduje si¢ w
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trwaltym zarzadzie Prokuratury Okregowej w Szczecinie. Budynek Prokuratury Rejonowej w

Mysliborzu to budynek wolnostojacy 2 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony. Dach

budynku jest ptaski o konstrukcji stropodachu, pokryty papa termozgrzewalng. Budynek

ogrodzony od strony podworka. Sciany zewnegtrzne i konstrukcyjne zbudowane sa z cegly

ceramiczne] pelnej. Stropy prefabrykowane plyty zelbetowe, o$wietlenie ledowe. W budynku

zainstalowany jest system kontroli dostepu. Budynek ogrzewany instalacjag centralnego

ogrzewania zasilang z wlasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy. Wyposazony jest

takze w instalacje elektroenergetyczne, teletechniczne, wodna, kanalizacje sanitarng i deszczowa.

DANE O NIERUCHOMOSCI

Powierzchnia dziatki 2 826,00 m2

Powiegzchnia zabudowy ogdtem 513,00 m2

DANE O BUDYNKU BIUROWYM

Powierzchnia zabudowy 513,00 m2
Kubatura budynku 3 456,00 m3
Powierzchnia uzytkowa ogétem 357,00 m2

2.3 Zakres zamowienia

Etap 1: Projektowanie i uzgodnienia

1.

Wykonac¢ projekt budowlany i techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami

1 uzgodnieniami niezbednymi do wykonania zamowienia (ilos¢ dokumentacji:

4 egzemplarze w formie utrwalonej na papierze oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD lub innym nos$niku elektronicznym np. pendrive w formacie plikow:

- nieedytowalnych: PDF

- edytowalnych: dwg lub dxf oraz doc);

Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktorych obowigzek
posiadania wynika z obowigzujacych przepiséw prawa, niezbedne do przeprowadzenia
prac budowlano-montazowych objetych przedmiotem zamowienia.

Uzgodni¢ rozwigzania techniczne dokumentacji projektowej z Zaktadem Energetycznym,
w zakresie wynikajacym z WTP wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0. 0.(uzgodnienie
1 uzyskanie WTP po stronie Wykonawcy)

Wykona¢ harmonogram robdt budowlanych 1 przedlozy¢ do weryfikacji i uzgodnienia
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami umowys;

Etap 2: Roboty budowlano-montazowe

1.

Wykona¢ roboty budowlano-montazowe wraz z dostawg niezbgdnych materiatow,
urzadzen zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i technicznym oraz
ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i normami w zakresie:
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- dostawa 1 montaz konstrukcji wsporczej wraz z jej posadowieniem i1 montazem na

dachu budynku Prokuratury.

- dostawa 1 montaz infrastruktury technicznej tj. modutéw fotowoltaicznych,
inwerteréw, optymalizatoréw mocy dla kazdego modutu fotowoltaicznego, zlaczy
kablowych;

- wykonanie potaczen kablowych pomiedzy modutami fotowoltaicznymi wyposazonymi
w optymalizatory mocy oraz do inwerteréw

- budowa przytaczy kablowych pomiedzy inwerterami a zlaczami kablowymi
posredniczacymi — strona;

- budowa przytaczy NN tj. linii kablowych zasilajacych od ztaczy kablowych
posredniczacych do budynku prokuratury

- Wiaczenie linii kablowych z instalacji fotowoltaicznej do istniejacych rozdzielni wraz

z jej przebudowa ( z kompensacjg mocy biernej)

- wykonanie instalacji ochrony uziemiajacej i przeciwprzepigciowej instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami;

- wykonanie niezb¢dnych robét budowlanych demontazowych, naprawczych,

wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem instalacji pv

Dokonac¢ rozruchu instalacji PV;

Przeprowadzi¢ odbidr techniczny zadania z Zamawiajacym i ENEA Operatorem Sieci

Dystrybucyjnej Sp. z 0. 0. (OSD) zgodnie z warunkami WTP, obowigzujacymi

normami, przepisami i sztukg techniczna;

Uzyska¢ niezbgdna do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacje

formalnoprawng wymagang przez obowigzujace prawo i przepisy (w tym pozwolenie na

uzytkowanie, pozwolenie na budowe o ile bedg konieczne);

Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi instalacji fotowoltaicznej dla pracownikow

Zamawiajacego;

Wykona¢ instrukcje eksploatacji instalacji PV, instrukcje wspotpracy ruchowej instalacji

odbiorczej z siecig elektroenergetyczng ENEA Operator;

Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, w tym zdjeciowg oraz geodezyjng w wersji

elektronicznej (w plikach dwg i doc) oraz projekt powykonawczy w wersji

elektronicznej 1 protokot z uruchomienia instalacji wraz z wynikami pomiaréw oraz
termowizyjnej inspekcji instalacji wykonanej zgodnie z zasadami badan
termowizyjnych.

3.1 Wymagania zamawiajacego wobec przedmiotu zaméwienia

3.1.1 Personel Wykonawcy wyznaczony do realizacji zadania
Wykonawca musi dysponowa¢ odpowiednio wykwalifikowanym personelem

gwarantujagcym wykonanie zamoéwienia zgodnie z terminem okre§lonym w SWZ, zakresem

rzeczowym i1 wymaganiami Zamawiajacego.
Wymagania wzgledem projektantow:

1.

Projektant w specjalnosci architektonicznej powinien posiada¢ uprawnienia
projektowe do projektowania w specjalnosci architektonicznej

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej powinien posiada¢ uprawnienia
projektowe do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

Projektant w specjalnosci elektroenergetycznej powinien posiada¢ uprawnienia
projektowe do projektowania w specjalnosci elektroenergetyczne;j
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4. Wymagania wzgledem nadzoru nad realizacja robot budowlanych:
1. kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane;,

2. kierownik robot elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, budowy lub kierownika robot w
zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.1.2 Zalozenia dotyczace budowy instalacji fotowoltaicznej
Planowana instalacja fotowoltaiczna bedzie posadowiona na dachu budynku.

Pozostate zatozenia dotyczace budowy instalacji fotowoltaiczne;j:

1. Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami WTP
przez Wykonawce

2. Minimalne parametry instalacji fotowoltaicznej

Szacow
ana Moc nominalna instalacji
L Budynek uzytecznos$ci publicznej- ilosé (KWp) )
P lokalizacja modulo P
w(szt.)
Prokuratura Rejonowa w Mysliborzu w| 64 max 14,08
| Mysliborzu, ul. Sopocki 2, 74 - 300 Mysliborz.
64 max 14,08
RAZEM:

3. WYMAGANA PRODUKCJA ROCZNA Z INSTALACJI PV

Budynek uzytecznosci publicznej - Wymagana ilos¢ energii elektrycznej z PV

Lp. o W ujeciu rocznym
lokalizacja (KWh)
Prokuratura Rejonowa w Mysliborzu w max 11 968

Mysliborzu, ul. Sopocki 2, 74 - 300 Mysliborz.




max 11 968
RAZEM:

4. WYMAGANE ZMIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN

Wymagana ilos¢ Emisja unikni¢ta

L Budynek uzytecznos$ci publicznej - | energii elektrycznej z CO?2
P- lokalizacja PV w ujeciu rocznym (Mg/rok)
(MWh) g
Prokuratura Rejonowa w Mysliborzu w max 11,97 szacowana 7,14

1 |[Mysliborzu, ul. Sopoc¢ki 2, 74 - 300

Mysliborz.

Szacowana ilo$¢ energii elektrycznej z PV (w ujeciu rocznym), nie moze
przekroczy¢ rocznego zapotrzebowania na energie elektryczna wynoszaca 14 936
kWh.

W przypadku montazu mniejszej iloSci paneli fotowoltaicznych niz szacowana ilos¢
64 szt. np. ze wzgledow technicznych lub w przypadku przekroczenia rocznego
zapotrzebowania energii elektrycznej wynoszacej 14 936 kWh, zostanie
sporzadzony stosowny aneks pomniejszajacy wartos¢ umowna, o ilos¢
niezamontowanych paneli fotowoltaicznych.

Zgodnie z ustawg Wykonawca jest wytworcg odpadow. Wszelkie odpady nalezy
wywies¢ 1 zutylizowac na koszt Wykonawcy

5. Rozwiazania techniczne oraz system automatyki instalacji fotowoltaicznej powinien
uniemozliwia¢ przeptyw energii do sieci OSD;

6. Na etapie projektowania rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej, przed uzgodnieniem z
Zamawiajacym, Wykonawca wykona analiz¢ zacienienia w celu optymalnej lokalizacji
pol fotowoltaicznych. Jezeli analiza zacienienia wykaze, ze wystepuja niekorzystne
warunki wplywajace negatywnie na prace i efektywnos¢ instalacji, Wykonawca podejmie
srodki niwelujace negatywne skutki poprzez np. usuniecie przeszkéd powodujacych
zacienienia lub zmiang¢ usytuowania rzedow modutow fotowoltaicznych.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego
3.1.2.1 Wymagania podstawowe

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, Wykonawca
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opracuje kompletng dokumentacje projektowa w taki sposob i zakresie, aby roboty wedtug
niej wykonane spetniaty cele 1 zalozenia, dla jakich zostaly przeznaczone. Zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan wykraczajacych poza wymagania okreslone w PFU nie moga by¢
podstawag zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczacych

wydhuzenia czasu na realizacj¢ umowy lub zwigkszenia ceny umowne;.

1.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien by¢ zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

z pdézn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan

w dokumentacji projektowej;

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, w
oparciu, o ktore bedzie realizowana Inwestycja. Wykona takze, o ile zajdzie taka
koniecznos¢, analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji
Projektowe;.

. Wykonawca wykona mapg do celéw projektowych w zakresie odpowiadajacym

planowanej inwestycji;

. Do wykonania dokumentacji projektowej zatrudnieni beda projektanci w ilosci oraz

odpowiedniej specjalnosci posiadajacy wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego, zgodnie z wymogiem w pkt. 2.4.1;

. Wykonawca na wiasny koszt przygotuje 1 uzyska wszystkie niezbedne dokumenty,

opracowania oraz konieczne uzgodnienia niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe(jezeli wymagane)/lub zgloszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

. Wykonawca przed zgtoszeniem robdt lub jesli bedzie to konieczne, przed wystapieniem

o wydanie Pozwolenia na Budowg, zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu

do wgladu projekt budowlany 1 analiz¢ zacienienia z optymalng lokalizacja instalacji
fotowoltaicznej. Wykonawca winien przedklada¢ Zamawiajagcemu takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie

elementy projektow technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz ze
szczegdtami dotyczacymi budowy 1 ukonczenia elementow wszystkich robot.

3.1.2.2 Przygotowanie dokumentacji — zakres dokumentacji projektowej
W ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej, wykonawca sporzadzi kompletny projekt architektoniczno-budowlany
zawierajacy branze elektryczna, AKPiA i BMS, konstrukcyjno — budowlana, obejmujacy:

1.

Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego przed podjeciem dalszych prac,

Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany) obejmujace:

a. Branzg elektryczng, AKPiA 1 BMS,

b. Branze¢ konstrukcyjno — budowlana,
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Projekt techniczny obejmujacy:
a. Branze elektryczna, AKPiA i BMS,
b. Branze¢ konstrukcyjno — budowlana,

3. Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét,
4. Kosztorys inwestorski dla robot:
a. Roboty budowlano-konstrukcyjne
b. Roboty elektryczne, AKPiA i BMS
5. Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK)
6. BIOZ — Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
7. Harmonogram realizacji inwestycji zgodny z warunkami umowy,

3.1.2.3 Format dokumentéw Wykonawcy
Kazda z wyzej wymienionej dokumentacji powinna zosta¢ sporzadzona w nastgpujacej

formie:
Wydruki.
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentow
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).
Dokumentacja w formie elektronicznej.
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy - format obstugiwany przez aplikacj¢ AutoCAD
z mozliwoscig otworzenia w AutoCad 2014 (dwg/dxf w wersji max 2014).
- Opisy, zestawienia, specyfikacje - format obstlugiwany przez aplikacje: pdf, MS Word,
MS Excel.
- Kosztorysy — format obstugiwany przez aplikacje: pdf1 ath.
- Harmonogramy - format obslugiwany przez aplikacj¢ MS Project i MS Excel.
Liczba egzemplarzy.
Dokumentacj¢ projektowa i kosztorysowa nalezy wykonac i dostarczyc¢:
1. Dokumentacje projektowa:
1.1 W wersji papierowe] — w 4 egzemplarzach
2. Dokumentacje kosztorysowa:
2.1 W wersji papierowe] — w 2 egzemplarzach
3. Dokumentacj¢ projektowg i kosztorysowa:
2.1 W wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nos$niku elektronicznym np. pendrive
w formacie plikow:
a. nieedytowalnych (PDF);
b. edytowalnych (dwg lub dxf, doc, exl) — w 2 egzemplarzach

3.1.2.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami

w zakresie 1 formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
zalaczy¢ fotograficzng dokumentacje budowy. Kompletng dokumentacje powykonawczg
nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu co najmniej w ciggu 7 dni po zakonczeniu robot, przed
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rozpoczgciem prob koncowych i odbiorowych. Jezeli w trakcie prob koncowych,
odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej.

3.1.2.5 Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantoéw — autorow

dokumentacji projektowe;j.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza si¢ za wliczony w Ceng Umowng (zgodnie z umow3).

Nadzo6r autorski obejmuje czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

1. stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem —
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2. uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3. wyjasnianie w formie uzgodnionej przez strony, watpliwosci dotyczacych tresci projektu
1 zawartych w nim rozwigzan — w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
stosownie do potrzeb budowy,

4. Weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow - autordéw, zalagczone do dokumentacji powykonawcze;.

CzynnoSci w zakresie nadzoru autorskiego beda realizowane w formie:

1) osobistego stawiennictwa wskazanych przez Zamawiajacego cztonkow Zespotu Nadzoru
Autorskiego na budowie, w szczegdlnos$ci poprzez:

a) uczestnictwo w Radach Budowy, naradach i spotkaniach,
b) uczestnictwo Wykonawcy w odbiorach czg$ciowych i koncowym,

2) czynno$ci wykonywanych bez stawiennictwa na budowie, obejmujacych w szczegolnosci
weryfikacj¢ lub opracowywanie niezbednych odpowiedzi, wyjasnien, opracowan,
rysunkow lub realizacje innych obowiazkéw wynikajacych z realizacji robot.

Potwierdzeniem wykonywania czynnos$ci nadzoru autorskiego sprawowanego osobiscie na

budowie beda wpisy w dzienniku budowy, protokoty z narad technicznych, Rad Budowy

oraz innych spotkan, notatki stuzbowe lub potwierdzenie obecnos$ci projektanta na budowie
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.1.3 Przygotowanie terenu budowy, prowadzenie budowy
Do wykonawcy nalezy przygotowanie, organizacja oraz pdzniejsze administrowanie placem

budowy. Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego
przygotowania placu budowy i takiej organizacji prac, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci
zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzatanie,
biezacy wywdz $mieci, odpadow oraz nalezyte przygotowanie placu budowy obejmujace:
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1. Umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich w dobrym
stanie przez caly czas trwania budowy,

2. Organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca na swdj koszt dokona:

1. Organizacji placu budowy,

2. Ubezpieczenia budowy

3. Podfaczenia niezbednych do realizacji budowy mediow (wody, energii elektrycznej,
wezlow sanitarnych) i poniesie koszty ich uzytkowania,

Wytyczne w zakresie prowadzenia robot:

1. Wykonawca ma obowiazek ztozy¢ w wiasciwym miejscowo organom administracyjnym:
wniosek o wydanie dziennika budowy(jezeli wymagane) oraz zawiadomienie o
zamierzonym terminie rozpoczgcia budowy na podstawie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane), lub zgloszenie robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowg(jezeli wymagane),

2. Realizowane przez wykonawcg prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

3. Wykonawca ma obowigzek przechowywac na terenie budowy dziennik budowy((jezeli
wymagane), oraz dokonywac¢ do niego wpisOw przez osoby uprawnione i zobowigzane
prawem do dokonywania wpisow,

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ realizowany protokolarnie

przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Wykonawca ma obowiazek na biezaco zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru

gotowosci do odbioru:
a. robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
b. robdt czesciowych - zgodnie opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
c. cato$ci przedmiotu inwestycji.

2. Wykonawca ma obowiazek zatrudni¢ do realizacji inwestycji kierownika budowy oraz
kierownikow robot branzach tj.: konstrukcyjno — budowlanej elektryczne;.

3. Kierownik budowy winien przebywac na budowie lub by¢ osiggalny na zadanie,

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach Rady Budowy, lub innych
spotkaniach.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca przestrzegat bedzie zapisow

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie

BHP. Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
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plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ) i przedltozy¢ go do weryfikacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego. Realizacja prac powinna odbywac si¢
zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych.

3.1.4 Wymagania dotyczace materialow, urzadzen oraz ukladow technologicznych

instalacji fotowoltaicznej

3.1.4.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji

umowy powinny:

1.

By¢ fabrycznie nowe, najnowszej wersji produkcyjnej 1 wolne

od wad;

By¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobatami
technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymd;

Odpowiada¢ wymaganiom i co do jako$ci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci 1 nadzoru rynku oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016
r. w sprawie wymagan dla sprz¢tu elektrycznego;

By¢ zgodnie z projektem budowlanym 1 technicznym zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, zapisami PFU, oferta Wykonawcy, oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz autorskiego;

Urzadzenia stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ serwis na terenie Polski;

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu

do zatwierdzenia szczegdlowy wykaz materiatow 1 urzadzen, ktorych zamierza uzyc,
zrédla ich produkcji, wytwarzania, zamawiania wraz z wszelkimi §wiadectwami badan
oraz probkami. Wykaz materialdow 1 urzadzen nalezy przedstawi¢ w tzw. karcie
materiatlowej, ktora Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu przed
przystagpieniem do robdt wraz z aprobatami, deklaracjami zgodnosci oraz kartami
katalogowymi, DTR-ami, pozwalajacymi na ocen¢ wlasciwosci 1 parametrow elementow
sktadowych przedmiotu inwestycji;

Okreslone w niniejszym PFU, wymagania dotyczace materiatdw 1 urzadzen sa
wymaganiami minimalnymi. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
urzadzen o wyzszych parametrach technicznych i rozwigzan o wyzszym standardzie,
jednak nie moze by¢ podstawg ze strony Wykonawcy do jakichkolwiek roszczen

o zwigkszenie ceny umowne;.

3.1.4.2 Wymagania dla modulow fotowoltaicznych
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W budowie instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ monokrystaliczne moduty

fotowoltaiczne o mocy zapewniajacej realizacje budowy instalacji fotowoltaiczne;j
o mocy max. 14,08 kWp., a planowany uzysk energii max 11 968 kWh/kWp.

Moduty fotowoltaiczne zastosowane przez Wykonawce muszg speinia¢ tacznie nastepujace
warunki wedtug standardu STC.

Szacowa
na ilo$é Moc nominalna instalacji
Lp. Budynek uzyteczno$ci publicznej- lokalizacja |moduléw (kWp)
(szt.)
Prokuratura Rejonowa w Mysliborzu w 64 max 14,08
Mysliborzu, ul. Sopocki 2, 74 - 300
Mysliborz .
64 max 14,08
RAZEM:
L.p. Parametr Wartos¢
1. | Budowa modutu Moduty monokrystaliczne
2. | Laczna ilo$§¢ modutéw z mikroinwenterami 64 szt.
3. | Moc nominalna mim400 Wp
4. | Sprawno$¢ modutu mim 20,0%
5. | Wspoélczynnik temperaturowy moc mim-0,25%/°C
6. | Klasa modutow A
7. | Przestona przednia Wykonana ze szkta hartowanego,
antyrefleksyjnego z powtoka
samoczyszczacg lub wykonanego w
technologii utatwiajace;j
samoczyszczenie, nakltadane w procesie
produkcji
8 | Odpornos¢ na efekt PID
(zgodnie z IEC 62804-1:2015) potwierdzona Tak
certyfikatem
9. | Zakres temperatury pracy -40°C do mim +60°C
10. | Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 12 lat
11. | Gwarancja liniowa na moc Nie krotsza niz 25 lat
12. | Spelnienie wymagan norm potwierdzone

certyfikatem

ICE 61215, IEC 61730,
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Zamawiajacy wymaga, aby moduty fotowoltaiczne zostaty wyprodukowane nie wczesniej
niz 12 miesigcy przed data montazu, a kazdy modut fotowoltaiczny musi posiada¢ unikalny
numer seryjny umieszczony pod przednig szyba w sposob uniemozliwiajacy jego zmiane
bez demontazu przedniej szyby. Nie dopuszcza si¢ montazu modutdow producenta, ktory
znajduje si¢ w stanie upadtosci, lub ktory w chwili montazu nie prowadzi dziatalnosci.

3.1.4.3 Wymagania dla konstrukcji pod instalacje
Instalacja fotowoltaiczna posadowiona bedzie na dachu budynku. W elementach konstrukeji

nalezy przewidzie¢ otwory do podigczenia instalacji uziemiajacej. Koryta kablowe nalezy
mocowac za pomocg wspornikdw do konstrukcji wsporczej.

Koszty ewentualnego wzmocnienia konstrukeji dachu pod konstrukcje instalacji pv
stanowia koszt Wykonawcy.

Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu za posrednictwem ,,wgrzewoéw”. ZABRANIA SIE
MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU ZA POSREDNICTWEM
BALASTOW BETONOWYCH.

Ponizej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie mocowania konstrukcji do polaci

dachu:

Montaz konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne polega na przyklejeniu do istniejagcego
pokrycia podstaw stalowych w postaci blach perforowanych.

Podstawy te od gory dodatkowo zabezpieczy¢ papa termozgrzewalna, ktorg nalezy wyklei¢ na
dachu.

Nalezy zastosowac¢ systemowe rozwigzanie konstrukcji wsporczych pod panele.

Konstrukcje wsporcze, montazowe itp., montowane przez Wykonawce na potrzeby realizacji przedmiotu
zamoOwienia musza spetnia¢ tacznie nastepujace warunki:
1. Powinny by¢ wykonane z elementow trwatych, odpornych na korozj¢ zapewniajacych
dhuga zywotnos¢ ich uzytkowania co najmniej 25 letnia;
2. Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw wykonanych jedynie z:
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a. Stali weglowej Magnelis klasy S320GD pokrytej obustronnie stopem cynkowo-
aluminiowo-magnezowym;
b. Stali ocynkowanej ogniowo;
c. Aluminium — konstrukcje — belki, do ktéorych mocowane b¢da moduty PV
- elementy mocujace (klamry, uchwyty, sruby, nakretki, podktadki, elementy
dystansujace pomiedzy elementem z aluminium a elementem ocynkowanym itp;
3. Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia si¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461 i odpowiednig klasg korozyjnos$ci nie mniejsza niz C4 zgodnie z kategoriami
korozyjnosci wedtug PN-EN ISO 12944-2. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi
posiadac¢ klas¢ korozyjnosci gwarantujgca minimum 20-letnig odporno$é na korozje;
4. Nie dopuszcza si¢ cigcia lub nawiercania profili na placu budowy;
5. Konstrukcje wsporcze i montazowe powinny posiada¢ gwarancje na wady ukryte na

okres minimum 10 lat;

6. Konstrukcje wsporcze i montazowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z normami
okreslajacymi wplyw czynnikow zewngtrznych dla odpowiednich stref obcigzenia
wiatrem 1 $niegiem;

7. Laczenie elementdw konstrukcji, urzadzen z réznych materialdow wymaga stosowania
odpowiedniego zabezpieczenia (np. przektadek) przed powstawaniem ognisk korozji.

Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych powierzchnie dachu nalezy zabezpieczyé¢ i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, aby zapewni¢ powloke uszczelniajaca.

Wszelkie przejscia, przebicia, koszty naprawy dachu, pod instalacje¢ pv nalezy uwzgledni¢
w wycenie Wykonawcy.

Niezbedne roboty budowlane w budynku, przebicia, szpachlowania, malowania itp nalezy
uwzgledni¢ w wycenie Wykonawcy(stanowia koszt Wykonawcy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych systemow pod warunkiem nieprzekroczenia
dopuszczalnych obciazen dachu wynikajacych z ekspertyzy branzy konstrukcyjnej.

3.1.4.4 Okablowanie
Kable stalopragdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi.

za pomocg dedykowanego kabla solarnego o zakresie pracy -40°C do 90°C, temp max
120°C, wraz z izolacja. Stosowane kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne.

Zakonczenia przewodow wykona¢ za pomoca konektorow solarnych MC-4.

Do mocowania kabli stosowa¢ opaski do zastosowan zewngetrznych odpornych na
promieniowanie UV, wykonane ze stali kwasoodpornej powleczonej poliestrem, powtoka
z tworzywa sztucznego zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem
przewodow.

Luzne fragmenty przewoddw nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi elastycznymi
odpornymi na dziatanie warunkow atmosferycznych w tym UV.

3.1.4.5 Okablowanie do budynku
Kable od paneli do istniejgcej rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w budynku Prokuratury

prowadzi¢ bezposrednio po dachu budynku /lub $cianie budynku, w korytach kablowych
zabezpieczonych przed UV i warunkami atmosferycznymi tworzac sztywne trasy z blachy
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stalowej C3 odpornej na korozje, taczone ztagczkami wraz z uziemieniem oraz przygotowania
dachu.

Do budynku kable wprowadzi¢ przez systemowe kablowe przepusty gazo-
wodoszczelne(naprawy na dachu lub w $cianach zewnetrznych muszg by¢ szczelne,
zapobiegajace przedostaniu si¢ do wewnatrz budynku wody, $niegi itp .

W budynku kable prowadzi¢ w nowych kanatach kablowych, do szafy rozdzielni NN.

W przypadku skrzyzowania z istniejagcymi instalacjami stosowac rury ostonowe.

Po wykonaniu linii kablowych wykona¢ sprawdzenie cigglosci zyt i pomiar rezystancji
izolacji.

3.1.4.6 Ochrona przeciwporazeniowa, odgromowa, przepieciowa
Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

wiedzy technicznej. Ochrona powinna zawiera¢ rozwigzania techniczne w tym potaczenia
wyréwnawcze i ochronne zgodne z normg PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Czes$¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania. Ochrona przeciwporazeniowa powinna
uwzglednia¢ postanowienia normy PN _HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporazeniowa powinna podlega¢ sprawdzeniu

z okresleniem zastosowanych srodkéw 1 sporzadzeniem protokotu sprawdzenia
zawierajagcym wyniki ogledzin i prob.

Nalezy zapewni¢ kompleksowa ochrong przed wytadowaniami atmosferycznymi

1 indukowanymi przepigciami. Wybor sposobu ochrony odgromowej 1 ochrony przed
przepigciami nalezy uzalezni¢ od przeprowadzonej analizy ryzyka z uwzglgdnieniem
obecnie funkcjonujacych rozwigzan ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa powinna
by¢ zgodna z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-EN 60305.

Ochrona przed przepigciami powinna uwzglednia¢ obejmowac ochrong¢ poszczegélnych
elementow instalacji — tj. modutdéw, inwerteréw, obwodow transmisji danych.

3.1.4.7 Uklady kompensacji mocy biernej elektrycznej (indukcyjnej i pojemnosciowej)
Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej Prokuratury, wymaga przez

Wykonawce do przeprowadzenia analizy kompensacji mocy biernej (indukcyjnej 1
pojemnosciowej) 1 w przypadku, gdy wyniki analizy wykaza konieczno$¢ zainstalowania
dodatkowych urzadzen do kompensacji mocy biernej (indukcyjnej 1 pojemnosciowej),
Wykonawca dobierze te urzadzenia i zamontuje na obiekcie.

3.1.4.8 Monitoring — BMS instalacji fotowoltaicznej
Od kazdego z modutow utozy¢ skretke komputerowa zelowang doziemnag

z ochronnikami przepigciowymi w torach sygnatowych.

Z catego pola fotowoltaicznego zebrane kable sygnaty nalezy doprowadzi¢ do szafy
kablowej, 1 po przeksztatceniu, kablem §wiattowodowym sygnaty przestane do szafy BMS,
ktora nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. W szafie nalezy
zamontowac¢ sterownik, ktory bedzie kompatybilny z systemem zarzadzania (BMS). Do
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sterownika nalezy podtaczy¢ modut GSM umozliwiajgcy przekazywanie informacji o stanie
instalacji do aplikacji klienckie;.

Uzytkownicy nie posiadajgcy oprogramowania WorkStation mogg logowac si¢ do
sterownika typu serwer AS-P przy uzyciu dowolnej przegladarki internetowej wspierajace;j
HTMLS. Uzyskaja oni petng funkcjonalnos$¢ eksploatacyjna.

Sterownik nadrzedny bedzie realizowat nastepujace funkcje:

dwustronna komunikacja z panelami PV;

dwustronna komunikacja z operatorem ENEA;

komunikacja z licznikami energii wyprodukowanej i konsumowane;j;

wizualizacja stanu 1 sterowanie wytgcznikami gtownymi instalacji PV;

wizualizacja pracy paneli PV, moc, prad, alarmy;

AN e

programowa realizacja straznika mocy (ograniczenie mocy paneli PV

przy nadprodukcji energii);

7. programowe wymuszenie poboru mocy przez systemy, aby nie dopusci¢ do zadziatania
straznika mocy, optymalizacja zuzycia mocy wytworzonej;

8. zbieranie danych historycznych z przestrzeni 5 lat, ich zapamigtanie i wizualizacja
na potrzeby optymalizacji pracy i raportowania.
Zalecane zastosowanie serwera Enterprise Serwer.

Sterownik nadrz¢dny bedzie realizowat nastepujace funkcje:

3.1.4.9 System CCTYV dla instalacji fotowoltaicznej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna posiada system wizyjny
nadzoru i monitorowania, w zwigzku z tym nie jest wymagana budowa lub rozbudowa
istniejgcego systemu CCTV.

3.1.5 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonania odbioréw technicznych

3.2

z ENEA Operator Sp. z o. o.

W ramach realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do odbioru technicznego

z ENEA Operator Sp. 0. 0. wykonanej kompletnej instalacji fotowoltaicznej przylaczone;j

do sieci elektroenergetycznej. Przed odbiorem technicznym Wykonawca wystapi do
Operatora Sieci Dystrybucyjnej o dostarczenie karty GSM do modutu transmisji danych. Do
odbioru technicznego Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty wynikajace z
wydanych WTP i wymogdéw ENEA Operator Sp. z o. o.

Wymagania i warunki realizacji robot

1. Wykonywane roboty przez Wykonawce zwigzane z realizacja umowy prowadzone beda
na terenie Prokuratury, nie mogg w Zadnym stopniu utrudnia¢ i ogranicza¢ funkcjonowanie
Prokuratury oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikoéw
Prokuratury;

2. Wszelkie prace zwigzane z przetaczaniem, wlaczaniem oraz uruchomieniem moga by¢
wykonywane za zgoda Zamawiajacego po wczesniejszym uzgodnieniu terminu oraz
wszelkich warunkow 1 zakresu wykonywanych prac;

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki spowodowane z jego winy lub
podwykonawcow, w wyniku ktérych doszto do szkdd materialnych lub zagrozenia
bezpieczenstwa dla Zamawiajacego;
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4. W zakresie zwigzanym z budowg instalacji fotowoltaicznej, Wykonawca po zakonczeniu
robot zasadniczych musi wykona¢ odtworzenia rozebranych nawierzchni drogowych,
chodnikow 1 zieleni w pasie prowadzonych rob6t. Ponadto musi wykona¢ inne naprawy
oraz odtworzenia wszelkich innych obiektow budowlanych (np. ogrodzen, placow czy
drog na terenie Prokuratury) rozebranych lub naruszonych w trakcie wykonywanych
robot przywracajac je do stanu nie gorszego (rownego lub lepszego) niz stan istniejacy
przed przejgciem terenu;

5. Ponadto, jesli w ramach wykonywanych przez Wykonawce prac wystapi koniecznos$¢
budowy dodatkowych drog dojazdowych do miejsc instalacji urzadzen instalacji
fotowoltaicznej, Wykonawca po ukonczeniu zadania usunie te elementy infrastruktury,
przywracajac teren do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy
przed przejeciem terenu;

3.2.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy, Wykonawca musi wykona¢ wszelkie niezbedne

roboty rozbidérkowe, demontazowe oraz przygotowawcze, obejmujace:

- dokumentacje terenu w tym réwniez fotograficzna,

- niezbg¢dne prace rozbidérkowe;

- przygotowanie terenu pod realizacj¢ robot,

- zabezpieczenie istniejacych instalacji 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

- inne roboty niezbedne dla prawidtowego wykonania robot.

3.2.2 Roboty przygotowawcze
Dostarczenie na budowe niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

3.2.3 Sprz¢t mechaniczny wykorzystywany przy robotach-ziemnyeh
1. Wykonawca powinien realizowaé roboty sprawnymi, wysokowydajnymi narz¢dziami
1 maszynami.
2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

3.3 Warunki wykonania i odbioru robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

3.3.1 Zgodnos$¢ realizowanych robot z postanowieniami umowy
1. Wykonawca winien wykonywaé¢ roboty zgodnie 2z postanowieniami umowy,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego dokumentami Wykonawcy 1 poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub luk w wyzej
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
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2. Wszystkie wykonane przez Wykonawce dokumenty, w tym dokumentacje projektowa,

roboty budowlano-montazowe, dostarczone materialy 1 urzadzenia bedg zgodne

Z postanowieniami umowy.

Cechy, wlasciwosci uzytkowe, parametry techniczno-eksploatacyjne materiatow

1 urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie be¢da w petni zgodne

Z postanowieniami umowy, a bedzie miato to wplyw na niezadowalajaca jako$¢
elementow budowli, to takie materialy i urzadzenia Wykonawca zastapi innymi,

a roboty zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan na kazdym
etapie realizacji umowy jak i rowniez w okresie rekojmi 1 gwarancji.

3.3.2 Zgodnos¢ realizowanych robdt z normami i obowiazujacymi przepisami

1.

W ré6znych miejscach Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU) podane sa odno$niki
do norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych polskich norm, ktére nie
zostaly wymienione w niniejszym PFU, w tym w szczeg6lnosci polskich norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw  cztonkowskich  Unii  Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac objetych umowa

1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
W umowie.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedlozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem
wbudowania.

Bez uzyskania zgody Zamawiajacego na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych materiatow
ani ustug wedlug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy uzna, ze proponowane odstgpstwa od norm nie
zapewniaja rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat si¢ do norm
zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie bg¢dzie zaakceptowany, jesli naraza

on Zamawiajacego na podwyzke kosztoéw Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci wszelkich ustaw, aktow wykonawczych

do ustaw, przepisOw wydanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i/lub projektowaniem. Begdzie on w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisOw przy sporzadzaniu dokumentow
Wykonawcy 1 podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy

branzowe zwigzane z realizacja umowy wyszczegolnione zostaty w czgéci informacyjnej
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PFU. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca.

3.3.3 Stan przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych

1. Przed przystagpieniem do realizacji robot budowlano-montazowych, Wykonawca
przeprowadzi wizj¢ lokalng terenu budowy, drog wewnetrznych Prokuratury, itp., ktore
przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz tych, z ktérych bedzie korzystat
w trakcie realizacji umowy. Wizj¢ lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu terenu budowy, na ktére roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac.

2. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentytikowac, opisac
1 sfotografowac. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy.

3. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami. Wykonawca zapewni
obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych podczas
wizji lokalne;j.

4. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu rob6t przez Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate
Zamawiajacego.

3.3.4 Fotograficzna dokumentacja budowy

3.4

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu wykonywanych robot.
Zdjecia nalezy wykonywaé podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazac
kluczowe fazy postepu robdt. Rozdzielczosci zdje¢ minimum 600 dpi.

Ilo$¢ zdje¢ powinna korelowaé z tempem wykonywanych robot, aby na ich podstawie mozna
byto oceni¢ tok prowadzonych robdt oraz dokona¢ ogolnej oceny postepu robot.
Zamawiajacy ma prawo odrzuci¢ dang fotografi¢ w przypadku, gdy nie jest dostatecznie
czytelna lub rozpoznawalna. Wszelkie odrzucone ekspozycje muszg by¢ wykonane jeszcze
raz.

Fotografie musza zawiera¢ nastepujace dane:

- nazw¢ Wykonawcy;

- nazwe inwestycji,

- numer fotografii;

- dat¢ wykonania fotografii

- 0g6lny opis tego co przedstawia fotografia;

Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub innym no$niku elektronicznym np. pendive w jednym
egzemplarzu.

Bezpieczenstwo budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do realizowanych robdt budowlano-

montazowych wszystkich §rodkow bezpieczenstwa i1 zabezpieczen przed kradziezg i aktami
wandalizmu przez caty okres od rozpocze¢cia do zakonczenia robot.
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3.4.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie
BHP. Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedlozy¢ go do weryfikacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego. Realizacja prac powinna odbywac
si¢ zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1830) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych.

3.4.2 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i wyposazenia BHP
1. Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow
odnos$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

3.4.3 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych 1 magazynowych
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca przestrzegat bedzie zapisow
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow.

3.4.4 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca begdzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na: lokalizacje wykopow i1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem ciekow wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

3.4.5 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami
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Zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach, Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym rowniez nadzor nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Umowy beda ponoszone
przez Wykonawce.

3.4.6 Wymagania w zakresie pierwszej pomocy

1. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac si¢ na terenie budowy w gotowosci do
uzycia i zawsze, kiedy na terenie budowy przebywa i pracuje personel.

2. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane beda
roboty zawsze znajdowac si¢ bedzie osoba posiadajaca wiedz¢ na temat udzielania
pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy si¢ wypadek.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robodt przedtozy Zamawiajacemu liste swoich
pracownikow wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

3.4.7 Postepowanie w razie naglych koniecznosci
Wykonawca begdzie w ten sposob organizowat roboty, aby w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi robotami byt w stanie zwota¢ swoich
pracownikow poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robdt w pilnych
przypadkach. Zamawiajacy bedzie dysponowat lista numerdw telefonicznych i nazwisk
pracownikow dostepnych poza normalnymi godzinami pracy, ktorzy sa odpowiedzialni
za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.
Wykonawca zapozna si¢ 1 poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnos$nie postgpowania w razie nagtych koniecznosci.

3.5 Teren budowy

3.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

3.5.2 Dostep do terenu budowy

1. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca ustali z Zamawiajacym zasady dostepu
personelu Wykonawcy do terenu budowy.

2. Wykonawca dokona uzgodnien z Zamawiajacym lub innymi Wykonawcami pracujacymi
na terenie budowy, odnosnie powierzchni, ktéra zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub
powierzchni¢ magazynowa na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie robot.
Wszelkie koszty z tym zwigzane beda poniesione przez
Wykonawcg.

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
1. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostgpem osdb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
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majatkowych 1 materiatow przez caty czas trwania umowy.

2. Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, oslony 1 ogrodzenia, oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla
wygody funkcjonowania Prokuratury.

3.5.4 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego.

3.5.5 Zaplecze budowy
1. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania
przytaczy i korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujagcymi w okresie
wykonywania robot optatami;
2. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢
regularnie sprzatane, a odpady regularnie usuwane.

3.5.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajagcym
to ww. rozporzadzenie, zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

3.6 Kontrola jakoSci

3.6.1 Badania materialow
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

3.6.3 Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach
dostarczonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.6.4 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami umowy na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze ocenia¢ jako$¢ materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi jakiekolwiek uchybienia lub
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i ekspertyz poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6.5 Dokumenty zapewnienia jakoS$ci
Atesty materialow, certyfikaty zgodnosci modutdéw fotowoltaicznych i inwerterow
Z normami, orzeczenia itp., wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robdt. Zamawiajacy powinien mie¢
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

3.7 Szkolenie personelu zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen 1 oprogramowania dostarczonego
w ramach umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w jezyku polskim.
Szczegotowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia
opracuje Wykonawca i przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu, co najmniej na dwa
tygodnie przed rozpoczeciem prob rozruchowych instalacji fotowoltaicznej;

2. Celem szkolenia personelu Zamawiajacego jest przygotowanie go do eksploatacji
1 utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn 1 instalacji zmontowanych 1 dostarczonych
w ramach realizacji umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchu
instalacji fotowoltaicznej 1 prob eksploatacyjnych i1 zostanie zakonczone przed
przekazaniem Zamawiajgcemu instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji.
Czas szkolenia min. 1 dzien roboczy.

3. Fakt przeprowadzenia szkolenia nalezy potwierdzi¢ stosownym zaswiadczeniem.
Szkolenie bgdzie prowadzone w jezyku polskim.



27
3.8 Odbior i przejecie robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji procedure odbioru instalacji.
Procedura odbioru ma w szczegdlnosci weryfikowac:

- Kompletno$¢ instalacji;

- Bezpieczenstwo instalacji;

- Estetyke wykonania instalacji;

- Trwatos¢ 1 solidno$¢ instalacji;

- Poprawno$¢ wykonania potaczen kablowych;

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa;

- Sprawnos¢ systemu (zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi);

- Prawidlowe dziatanie systemu;

- Zatozong produktywnos¢ instalacji;

- Skompletowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej;
- Przeszkolenie personelu umozliwiajace obstuge instalacji.

Wszystkie koszty zwigzane z odbiorem pokrywa Wykonawca.

3.8.1 Odbior robot zanikajacych
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez wstrzymywania ogolnego postgpu robot. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. O gotowosci danej czgsci robot do odbioru, Wykonawca powiadamia
Zamawiajacego pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ 1 ilos¢ robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:
- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ 1 zgodno$¢
wykonanych robdt z przedmiotem umowy, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan,
atesty,
certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z dokumentacjg projektowa wykonanych robot oraz wszelkie inne dokumenty niezbgdne
dla zaakceptowania robot,
- przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajacego,
Wykonawce i1 inne osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i1 zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majace wpltyw na przyszla eksploatacje, trwatos$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
- rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,
- technologie wykonania robot,
- parametry techniczne wykonanych robot.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce,
a takze raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego oraz dokumentacje
fotograficzna.
Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Przeprowadzenie odbioru



28

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z umowy.

3.8.2 Odbior czesciowy

1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru cz¢sciowego po wykonaniu kompletne;j
dokumentacji projektowe;.

2. Na etapie wykonawstwa przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania odbioru cze¢sciowego
po wykonaniu przez Wykonawce okreslonych grup i rodzajow robdt np.: po montazu
kompletnej konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaicznej, po montazu modutow
fotowoltaicznych, okablowania po stronie DC, inwerterow itd.

3.8.3 Proby koncowe

Wymagania ogélne:

1. Celem préb koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodno$ci
z umowg wszystkich robdt nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartos$ci;

2. Warunkiem przystgpienia do prob koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,

- Dokumenty dotyczace stosowanych materiatlow: dokumenty atestacyjne, certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty higieniczne, inne

- DTR dostarczonych Urzadzen,

- Pomiary i1 badania ochronne.

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych 1 gotowos$ci do przystapienia do prob koncowych;

4. Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed wydaniem przez Zamawiajacego
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia prob;

5. Nadzoér nad przebiegiem prob sprawowac bedzie komisja w sklad, ktérej wechodzi¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajacego, i/lub ktorych udziat w probach jest wymagany
przepisami;

6. Z przeprowadzonych prob koncowych, Wykonawca sporzadzi protokot wedlug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym. Protokol musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkow komisji;

7. Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przeprowadzenia proéb w sposob dokumentujacy zgodnos$¢ z umowa,

a w szczeg6lnosci dokumentujacy osiggnigcie parametrow koncowych okreslonych
W umowie.

8. Kazda kolejng faz¢ prob mozna rozpoczaé wyltacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednie;.

Zakres i etapy prob koncowych
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W ramach prob koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacj¢ ich
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami zgodnych z umowsg;

- sprawdzenie protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i swiadectw
technicznych itp.

- wykonanie prob, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie przewidziano w trakcie
prob koncowych.

Diagnostyka modulow fotowoltaicznych, inwerteréw i kabli DC :

W ramach przeprowadzonej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej Wykonawca

zobowigzany

jest do:

1. Przeprowadzenia diagnostyki modutow, po ich zainstalowaniu na konstrukcji wsporczej
i potaczeniu w obwody. Na wszystkich obwodach modutéw fotowoltaicznych, powinny
zosta¢ przeprowadzone pomiary oraz sporzadzona charakterystyka pradowo-
napigciowa obwoddéw i przeprowadzona analiza zacienienia oraz termowizyjna
inspekcja modutow i polaczen po stronie instalacji fotowoltaicznej;

2. Przeprowadzenia diagnostyki modutow fotowoltaicznych po uruchomieniu wszystkich
elementow instalacji fotowoltaicznej, sprawdzajac czy instalacja ta jako catosé
1 poszczegolne moduly posiadajg punkty o zwigkszonej rezystancji, ktére moglyby
powodowac obnizenie sprawnos$ci energetycznej modutu. Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzenia badan kamerg termowizyjna.

Diagnostyka powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci Zamawiajacego lub innych osob

wskazanych przez Zamawiajacego. Po wykonaniu kazdego z etapow diagnostyki,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu petnego raportu

z przeprowadzanych czynno$ci z zawartymi wnioskami. W przypadku stwierdzenia podczas

przeprowadzonej diagnostyki:

- Wad fabrycznych modutow,

- Uszkodzen (peknig¢ modutéw, peknig¢ w ogniwach)

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tych modutow, w ktoérych stwierdzono

wystepowanie wymienionych wad i1 uszkodzen. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad

instalacyjnych, potaczeniowych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego ich
usunigcia.

Opis i sposob przeprowadzenia poszczegolnych pomiarow

Dla kazdego tancucha szeregowo polaczonych modutéw nalezy wykona¢ pomiar

podstawowych parametrow elektrycznych jak:

- Napigcie obwodu otwartego,

- Napigcie w punkcie mocy maksymalnej,

- Prad zwarcia,

- Prad w punkcie mocy maksymalne;.

Pomiary nalezy wykona¢ urzadzeniem umozliwiajagcym wygenerowanie charakterystyki

pradowo-napigciowej fancucha modutow oraz jej zapis w formie cyfrowej. Do kazdego

pomiaru nalezy dotaczy¢ informacje o natg¢zeniu promieniowania stonecznego oraz
temperaturze otoczenia panujgcej w momencie badania. Przy czym badanie nie powinno by¢
wykonywane przy natezeniu promieniowania stonecznego mniejszym niz 500 W/m2
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Pomiar natezenia promieniowania stonecznego (wyrazony w W/m2).

Pomiar gestosci mocy dostarczonej do modutow fotowoltaicznych pozwala na
skorygowanie parametrow podanych w kartach katalogowych producentéw sprzetu

do warunkow panujacych na miejscu (t.j. zastosowanie wspotczynnikow korekcyjnych,
podanych przez producenta sprzetu dla panujacych warunkow atmosferycznych). Pomiar
natezenia promieniowania stonecznego powinien nastgpowac niezwlocznie po pomiarze
parametréw elektrycznych.

Pomiar temperatury modulu i otoczenia

W celu mozliwosci odniesienia wynikow rzeczywistych pomiarow charakterystyk pragdowo-
napi¢ciowych do parametrow podawanych przez producenta w warunkach
ustandaryzowanych nalezy wykona¢ pomiary przedniej strony modutéw PV kamera
termowizyjng oraz temperatury otoczenia w cieniu. Pomiary temperatury powinny by¢
dokonywane niezwlocznie po dokonaniu pomiaréw parametréw elektrycznych.

Test Meggera — test izolacji pozwala na zweryfikowanie stanu izolacji w przewodach oraz
elementach instalacji. W przypadku stwierdzenia wad izolacji, Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wszelkie wady 1 ponownie wykonac testy.

Zdjecia kamerg termowizyjng

Zdjecia wszystkich elementdéw instalacji, tj. modutéw fotowoltaicznych, potaczen i drog
kablowych, skrzynek podtaczeniowych, falownikow, itp. Kamera termowizyjna uzywana do
diagnostyki musi mie¢ czuto$¢ temperaturowg <0,08K, z funkcja cyfrowego wzmocnienia
szczegotow DDE (Digital Detail Enhancement).

Przeprowadzony test pozwala oceni¢ poprawnos¢ wykonania polaczen kablowych oraz
umozliwia wychwycenie usterek produkcyjnych w modutach fotowoltaicznych. Test kamera
nalezy przeprowadzi¢ w bezchmurny dzien w godzinach porannych.

Analiza zacienienia

Obszerna analiza zacienienia w obrebie instalacji modulow fotowoltaicznych. Analiza
powinna zawiera¢ mapy zacienienia horyzontu dla granicznych/krytycznych punktéw
instalacji, konfrontacj¢ warunkow rzeczywistych z projektowymi oraz ocen¢ wptywu
ewentualnego zacienienia na instalacje. W przypadku wystgpowania zacienienia
pogarszajacego wlasciwosci instalacji (w stosunku do zatozen projektowych), Wykonawca
zobowigzany jest do zniwelowania jego wplywu tak, aby zalozenia projektowe zostaty
spetnione (przyktadowo poprzez usunigcie elementow zacieniajgcych). W szczegolnosci
nalezy stwierdzi¢ czy nie dochodzi do zacienienia poszczegdlnych rzedéw miedzy soba

w skali wigkszej od projektowanej, co moze mie¢ miejsce, gdy w trakcie wykonywania prac
monterskich poszczegdlne rzedy zostaty ustawione zbyt blisko siebie. Wszelkie testy
powinny odbywac si¢ w czasie stonecznej i bezwietrznej pogody, kiedy nie dochodzi do
duzych wahan nat¢zenia promieniowania stonecznego. W szczeg6lnosci niedopuszczalne
jest prowadzenie pomiardw, gdy stonce przestonigte jest przez przemieszczajace si¢ chmury.
Raport z Prob Koncowych

Raport z prob koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prob
koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczeg6lnosci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas prob koncowych badan, prob inspekceji,

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
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- protokoty potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych robot z umowa i dokumentacja
projektowa,

- protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania.

- procedure postepowania w przypadku awarii

Uwaga:

Wszelkie prace, w szczegolnosci badania, pomiary oraz protokoty odbioru

i dokumentacja instalacji fotowoltaicznej musza by¢ wykonane zgodnie z norma

PN-EN 62446-1:2016 — Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania. Cz¢$¢ 1: Systemy podigczone do sieci. Dokumentacja, odbiory
1 nadzor.

3.8.4 Odbior koncowy

Warunkiem Odbioru Koncowego bedzie wykonanie catosci robot budowlanych,

tj. zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy wpisem do dziennika
budowy, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajacemu, skuteczne przeprowadzenie prob koncowych i dostarczenie przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3.8.5 Pozwolenie na uzytkowanie

II.

1.1

Po dokonaniu odbioru koncowego catosci robot budowlanych (zgodnie z wymaganiami
z pkt. 2.12.4) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego niezbednej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji
formalno-prawnej wymaganej przez obowigzujace prawo 1 przepisy (w tym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie konieczne).

Czes¢ informacyjna

Dokumenty i informacje niezb¢dne do przeprowadzenia inwestycji

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Akty prawne

- Ustawa - Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.);

- Ustawa - Prawo Energetyczne (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 716 z p6zn. zm.);

- Ustawa - o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z dnia 18 lutego 2020, poz.261);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021
poz. 2454 z pézn.zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod
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1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150
z p6zniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz. 620);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2018 r.,
poz. 1986);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 nr 121 poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
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