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5.4m2
Śluza czysta
100.P.03

12.5m2
Pracownia leku cytostat.

100.P.04

9.5m2
P. wydawcze
100.P.05

6.6m2
P. przygotowawcze

100.P.06

8.3m2
Magazyn
100.P.07

4.7m2
Śluza brudna
100.P.01

4. 4. 

3.

4.7m2
P. administracyjny
100.P.02

1.

Na etapie wykonawczym należy 
dokonać likwidacji drzwi rewizyjnych 
od strony pomieszczenia w klasie 
czystości B i wykonać dostęp jeśli 
konieczny, nową rewizję od strony 
korytarza. Należy zminimalizować 
wielkość szachtu

2.

2.

3.

3.

6. 

5. 

Laboratorium apteczne - poza zakresem opracowania Recepcja i ekspedycja - poza zakresem opracowania Kaplica - poza zakresem opracowaniaMagazyn - poza zakresem opracowania

Komunikacja wewnętrzna apteki szpitalnej - poza zakresem opracowania

Istniejąca 
destylatornia - 
poza zakresem 
opracowania

Istniejący pokój - poza zakresem opracowania

5. 

Okno wydawcze

Dodatkowe okna wewnętrzne 
zlicowane z obudową pom. 
pracowni leku cytostatycznego

Pom. socjalne ok. 17m2 - poza zakresem 
opracowania

Wejście do apteki szpitalnej - poza zakresem 
opracowania

3.6m2
Komunikacja
100.K.01

Istniejąca toaleta - poza zakresem 
opracowania

4. 
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D1

szafa do zabudowy

szklana ściana między 
administracją a pracownią

Trasa personelu laboratorium

Trasa materiału

Trasa personelu

LEGENDA WYBRANEGO WYPOSAŻENIA:

1. Komora laminarna LAF - BSL3
2. Śluza materiałowa
3. Lodówka
4. Regał
5. Wózek transportowy
6. Półki i wieszak

D1

Nowoprojektowana stolarka drzwiowa

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Zakres opracowania

LEGENDA:

Granica strefy pożarowej

HP25 Hyntrant DN 25

TRZ Trzymacz drzwiowy

Uwaga:
Szpital posiada postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.24.2012 
z 26 listopada 2012r. oraz wykonaną ekspertyzę techniczną dotyczącą 
stanu ochrony przeciwpożarowej z 2012r.

 1 : 50
Poziom 0 stan istniejący Copy 11

Zestawienie powierzchni - koncepcja
Numer Nazwa Pow.

100.K.01 Komunikacja 3.6 m²
100.P.01 Śluza brudna 4.7 m²
100.P.02 P. administracyjny 4.7 m²
100.P.03 Śluza czysta 5.4 m²
100.P.04 Pracownia leku cytostat. 12.5 m²
100.P.05 P. wydawcze 9.5 m²
100.P.06 P. przygotowawcze 6.6 m²
100.P.07 Magazyn 8.3 m²

55.2 m²

00.5 1 2.5 m0.5

Metres 1:50
N

Nazwa inwestycji:

Faza:Skala:

Nr rys.:

ITONazwa rysunku:

Data:

A - architektura 

Wszelkie prawa wynikajWszelkie prawa wynikaj ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,   
udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.

UWAGI:

1. Projekt nale ży rozpatrywać jako całość łącznie  z opisami, 
zestawieniami, opracowaniami branżowymi oraz wszelkimi 
materiałami do niego załączonymi.
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano
w centymetrach w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz
w metrach w odniesieniu do kot wysokościowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na 
budowie.
4. Wszelkie niezgodności i nieścisłości uzgodnić z autorami 
opracowania.
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zgodnie z zaleceniami producentów użytych 
materiałów.
6. Nie skalować rysunku.
7. Nie dokonywać pomiarów z rysunku.
8. Wszystkie poziomy i koty wysokościowe należy sprawdzić 
na budowie.
9. Wszystkie błędy i braki należy zgłosić autorowi 
opracowania.
10. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty 
posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, 
atesty, dopuszczenia.
11. Wskazane materiały, elementy, osprzęt, armatura, itp. są 
jedynie przykładowymi rozwiązaniami, należy bazować na ich 
parametrach technicznych i użytkowych. Dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych
o parametrach równych lub nie gorszych od założonych.
12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrów 
użytych materiałów lub elementów wykończenia i wyposażenia 
należy uzgodnić  z projektantem na etapie wykonawstwa.
13. Przed podj ęciem prac wykonawczych należy zweryfikować 
stan instalacji, skorygować możliwość wpięcia.
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Przebudowa części budynku, na terenie działającej apteki szpitalnej,
na potrzeby działalności medycznej szpitala w ramach zadania
inwestycyjnego pn „Utworzenie pracowni cytostatycznej w Szpitalu
Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”.
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Rzut parteru - koncepcja
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