- UWAGI:

L LEGENDA WYBRANEGO WYPOSAZENIA:

; 1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
< 1. Komora laminarna LAF - BSL3 zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
O >_ O 2. Sluza materiatowa materiatami do niego zataczonymi.

— L m 3. Lodéwka 2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano

Z T} < 4. Regat w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz

< n: N 5. Wozek t(ansportowy w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych.

m o 6. Potki i wieszak 3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i potwierdzié¢ na
|_ budowie.

(D U) D_ 4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami

opracowania.

Pom. socjalne ok. 17n? - poza zakresem Magazyn - poza zakresem opracowania-/ Laboratorium apteczne - poza zakresem opracowania Recepcja i ekspedycja - poza zakresem opracowania Kaplica - poza zakresem opracowania LEGENDA: 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
opracowania . budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
IF Trasa personelu laboratorium materialéw.

REI 120

6. Nie skalowac rysunku.
Trasa materiatu 7. Nie dokonywaé pomiaréw z rysunku.
8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
~———————— Trasa personelu na budowie.
9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi
opracowania.
\ Nowoprojektowana stolarka drzwiowa

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
. posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,

atesty, dopuszczenia.

11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sg

jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac na ich

parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie

Istniejgca toaleta - poza zakresen
opracowania

zastosowanie materiatow zamiennych, réwnowaznych
| I Sciany istniejace o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.
12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrow
D Sciany projektowane uzytych materiatéw lub elementéw wykonczenia i wyposazenia
J I nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa.
- |- H — @ e esse  Zakres opracowania 13. Przed podj gciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowac
TRZ stan instalacji, skorygowa¢ mozliwos$¢ wpiecia.
El 3 0 Komunikacja wewnetrzna apteki szpitalnej - poza zakresem opracowania - emm» Granica strefy pozarowej
H P25 Hyntrant DN 25
100.P.05 100.K.01
109'?'02 i 100.P.04 Na etapie wykonawczym naley ~ Okno wydawcze P. wydawcze Komunikacia
P. administracyjny Pracownia leku cytostat. dokonaé likwidagji drzwi rewizyjnych - Wyl 3 6mo ) TRZ Trzymacz drzwiowy
4.7m2 12.5m2 od strony pomieszczenia w klasie 9.5m2 -om. . R :
E | S 60 czystosci B i wykona¢ dostep jesli Wejscie do_aptekl szpitalnej - poza zakresem
e szafa do zabudo) konieczny, nowa rewizje od strony opracowania
1 korytarza. Nalezy zminimalizowaé Uwaga:
@ D1 wielkos¢ szachtu Szpital posiada postanowienieSwigtokrzyskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.24.2012
r -— - T - o - | e - | o ) GED GED GED GED GED GaED TGED T GED GEb GEb GED G D GBS G GBS G G G GBS GBS T T et B z 26 |i3t0pada 2012r oraz Wykonana ekspertyze technicznq dotyczaca
stanu ochrony przeciwpozarowej z 2012r.
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Palala Lo

Lo
E Istniejgca . |
T 2222':;3::;2;1 | B | Zestawienie powierzchni - koncepcja
o ! opracowania Numer ‘ Nazwa ‘ Pow.
S |
mm ' % 100.K.01 |Komunikacja 3.6 m?
o’ | | szklana $ciana miedzy Istniejacy pokoj - poza zakresemopracowania 100.P.01 |Sluza brudna 4.7 m?
| | administracja a pracowng 100.P.02 |P. administracyjny 4.7 m?
] 3 \\ 100.P.03 |Sluza czysta 5.4 m?
T ﬂ]@ 100.P.04 |Pracownia leku cytostat. 12.5 m?
| ﬁ]’ 100.P.05 |P. wydawcze 9.5 m?
100.P.06 |P. przygotowawcze 6.6 m?
| iy 100.P.07 |Magazyn 8.3 m?
' o \ 55.2 m?
| \\
|
|
|
|
|
|

; S
\\ 7 §
L, 1.
; Wszelkie prawa wynikaj gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja,
I I _ - udostepnianie rysunku w catosci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.
| | —— | | | | | | | | | | | | | —
Nazwa inwestycji:

100.P.01 100.P.03 100.P.06 100.P.07
- 4 Przebudowa czesci budynku, na terenie dziatajacej apteki szpitalnej
Sluza brudna Sluza czysta Dpdatkowe okna wewrgtrzne P. przygotowawcze MagaZyn na potrzeby dziatalnosci medycznej szpitala w ramach zadania
4.7m2 5.4m2 zlicowane z obudowg pom. 6.6m2 8.3m2 inwestycyjnego pn ,Utworzenie pracowni cytostatycznej w Szpitalu

pracowni leku cytostatycznego Spegcjalistycznym Ducha Swigtego w Sandomierzu”.

GRANICA STREFY POZAROWEJ przebiega w granicy budynkow A1/A2 - poza zakresem opracowania

Nrrys.: Data:

GRANICA
STREFY.
POZAROWEJ

2189_K_A_GA_100  04/25

05 0 05 1 25m Nazwa rysunku: Skala: Faza:

O L L L L ! Rzut parteru - koncepcja 1:50 A - architektura

Metres 1:50




