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1.1 NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa czesci budynku, na terenie dziatajgcej apteki szpitalnej, na potrzeby dziatalnosci medycznej szpitala w
ramach zadania inwestycyjnego pn ,Utworzenie pracowni cytostatycznej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha
Swietego w Sandomierzu”.

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu
ul. Dr Zygmunta Schinzla 13

27-600 Sandomierz

1.3 ZAMAWIAJACY:

Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu
ul. Dr Zygmunta Schinzla 13

27-600 Sandomierz

1.4 AUTOR OPRACOWANIA:
ITO Natalia Bochnak

ul. Ksiecia J6zefa 11/5
30-206 Krakéow

1.5 KOD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT
Catosc¢ przedsiewziecia klasyfikuje sie jako:
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Kod CPV  Opis

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa ksiegowosci oraz inne
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
74210000-4 Techniczne ustugi doradcze

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74221000-4 Doradcze ustugi architektoniczne

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

51410000-9 Ustugi instalowania sprzetu medycznego

74240000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem

74843000-0 Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45262500-6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murowe

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262650-2 Oktadziny

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

45314120-8 Instalowanie linii telefonicznych

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

45314300-4 Kfadzenie kabli

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-sprzetu-medycznego-7643
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-obiektow-szpitalnych-6547
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45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtdrne malowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtég

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Podstawa prawna

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem

e Umowa z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy

1.2 Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zwigzanej z przebudowg pomieszczen w celu
utworzenia pracowni cytostatycznej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swietego w Sandomierzu.

UWAGA:
Nalezy pamietac o zachowaniu ciggtosci pracy apteki szpitalnej.

1.3 Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

Dokumentacja dla przedsiewziecia obejmowac bedzie przygotowanie dokumentacji przetargowej, na ktéra sktadajg
sie nastepujgce elementy:

a) Projekt Architektoniczno-Budowlany

Zawierajacy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1679, z pdziniejszymi
zZmianami).

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 5 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg

b) informacja o BIOZ

Wykonawca przedstawi m.in. opracowanie tymczasowego (na czas budowy) terenu szpitala z okresleniem: dojazdu
do budowy i budynkéw szpitalnych, niepomniejszonych ilosci miejsc postojowych i miejsc postojowych budowy,
dostaw

i magazynowania materiatow budowlanych dla kazdego etapu robot.

c) Projekt Techniczny

Zawierajgcy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1679, z pdziniejszymi
zmianami), bedacy uszczegdétowieniem Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 5 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg

d) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy

Zawierajacy wszystkie szczegdtowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne
i materiatowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami
i aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie
i uszczegdtowienie Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz technicznego w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji robot budowlanych.

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 5 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg
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e) Projekt wnetrz
Zawierajgcy wszystkie szczegétowe zakresy prac, rozwiniecia i zestawienia w zakresie doboréw materiatéw
niezbednych do wykonczenia budynku.

wymagana ilos¢ egzemplarzy — 5 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg

f) Projekt technologii laboratoryjnej
Zawierajgcy wszystkie szczegdétowe zakresy wyposazenia, zestawienia w zakresie doboréw sprzetowych oraz
niezbedne wytyczne branzowe

wymagana ilos¢ egzemplarzy — 5 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Musi zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny wykonanych robot — zgodnie
z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 5 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .doc

h) Przedmiar robét

Wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z
dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .ath.

i) Harmonogram rzeczowo-finansowy — do ztozenia na etapie postepowania/przed podpisaniem umowy
Wykonany w porozumieniu z Zamawiajgcym.

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .xlsx.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych dokumentdéw, ekspertyz, decyzji, uzgodnienn warunkow
realizacji, uzgodnienia dokumentacji projektowej, uzyskania aktualnych podktadéw sytuacyjno— wysokosciowych do
celéw projektowych, wypisow z ewidencji gruntéw, kopii map ewidencyjnych, uzgodnien ZUDP.

Proponowane rozwigzania powinny by¢é oparte na najlepszych dostepnych technologiach, sprawdzonych,
zapewniajacych uzyskanie wymaganych prawem parametrow obiektu, przy najlepszych stosunkach kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do
koncowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie obowigzujacymi przepisami.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie czesci
zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi instytucjami - do czasu
uzyskania pozwolenia na budowe.
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Opracowania projektowe powinny obejmowac w szczegdlnosci branze:

a) Budowlang
- Architektura
- Konstrukcja
- Ekspertyza konstrukcyjna w zakresie koniecznym — opinia umozliwiajgca montaz sprzetéw medycznych

b) Technologii medycznej

c) Sanitarna

- Instalacja wodociggowa

- Instalacje kanalizacji

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- Instalacje technologiczna zwigzane ze sprzetem medycznym

d) Elektryczng, Teletechniczng i Telekomunikacyjng

- Instalacja elektryczna/energetyczna

- Instalacji teletechnicznych, telekomunikacyjnych

- Siec telefoniczna i komputerowa

- Telewizja przemystowa CCTV z zastrzezeniem nagrywania wytgcznie obrazu, bez dzwieku
- Instalacja przyzywowa

- Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD

- Instalacja systemu AV

- Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

Parametry budynku w zakresie opracowania.
Charakter budynku: Budynek szpitalny.
Powierzchnia zabudowy — bez zmian

2.2. Zakres robét budowlanych

Zamiarem Inwestora jest stworzenie infrastruktury w celu zwiekszenia zaplecza lokalowego zwigzanego z prowadzong
dziatalnoscia jednostki szpitalnej. Inwestor planuje wykorzystanie pomieszczen na terenie apteki szpitalnej w celu
utworzenia pracowni cytostatycznej. W zakres prac zalicza sie kompleksowe wyposazenie pomieszczen w niezbedny
sprzet, meble i urzadzenia, a takze generalny remont zwigzany z dostosowaniem pomieszczen do nowej funkcji.
Planowana inwestycja obejmowataby powierzchnie uzytkowa ok. 60m?>.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dziatka o nr ewidencyjnym 960/16 zlokalizowana jest w miejscowos$ci Sandomierz, powierzchnia terenu: ok. 7,52 ha.
Dziatka ma ksztatt nieregularny. Od strony zachodniej sgsiaduje z ul. Dr Zygmunta Schinzla z bezposrednim zjazdem na
dziatke bedaca przedmiotem opracowania.

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE
Dziatka nr 960/16 w Sandomierzu jest czesciowo zagospodarowana. Znajdujg sie na niej miedzy innymi: budynki
szpitala, liczne sieci uzbrojenia terenu nadziemne i podziemne.

Wijazd na teren odbywa sie bezposrednio z ul. Dr Zygmunta Schinzla.
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5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

5.1. Powierzchnie uzytkowe z okresleniem funkcji:

PARTER
PRACOWNIA LEKU CYTOSTATYCZNEGO

Nr Nazwa Pow. [m?]
100.K.01 Komunikacja 3.6m’
100.P.01 Sluza brudna 4.7 m?
100.P.02 Pokéj administracyjny 4.7 m?
100.P.03 Sluza czysta 5.4 m?
100.P.04 Pracownia leku cytostatycznego 12.5m?
100.P.05 Pomieszczenie wydawcze 9.5m?
100.P.06 Pomieszczenie przygotowawcze 6.6 m?
100.P.07 Magazyn 83m’
SUMA 55.2 m’

SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEN w zakresie objetym opracowaniem: 55.2 m?

Powierzchnie okreslone zostaty zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022, dotyczacej
okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

¢ Powierzchnia zabudowy: istniejgca, bez zmian

® Powierzchnia netto budynku: istniejgca, bez zmian

 Powierzchnia ruchu: ok. 3.6 m?, co stanowi ok. 6.5% powierzchni netto (objetej opracowaniem)
* Projektowana kubatura netto: ok. 159 m?

e Wysokos$¢ budynku: istniejgca, bez zmian

e Liczba kondygnaciji: istniejace, bez zmian

5.3. Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow:

Jezeli koniczne bedzie wprowadzenie innych pomieszczen technicznych nalezy takie zaprojektowac i wykonad,
zaliczajgc powyzsze do powierzchni ustugowej. Powierzchnie w powyzszych zestawieniach wliczajg powierzchnie
zajmowane przez ewentualne niezbedne szachty/kanaty dla instalacji wraz z ich obudowami.

5.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw:

Przyjete przez niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy powierzchnie okreslajg ich optymalne wartosci.
Uwarunkowania ptyngce z koniecznosci dostosowan projektu do stanu istniejgcego lub do zapotrzebowania
w pomieszczenia techniczne obiektu mogg wptynaé na koniecznos$¢ zmiany tych wartosci.

Przyimujemy, Ze wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni nie powinny

przekroczy¢ 5% dla powierzchni_uzytkowych pomieszczen oraz catego budynku. Powyzsze zmiany wymagaja
kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.

Powierzchnie uzytkowe ruchu zostang dostosowane do przyjetych rozwigzan funkcjonalnych PFU, przy czym
wszystkie podstawowe komunikacje ogdlnodostepne nie mogg posiada¢ mniej niz 2,30m szerokosci.

Powierzchnie pomieszczen technicznych zostang dostosowane do wymagan technicznych obiektu.
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Wysokosci pomieszczen — zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z péZzniejszymi zmianami):

¢ do pracy, nauki i innych celéw, w ktdrych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone
na staty lub czasowy pobyt:

- nie wiecej niz 4 oséb muszg wynosi¢ min. 2,5m w Swietle

- wiecej niz 4 os6b muszg wynosi¢ min. 3m w Swietle ¢ pomieszczenia moga by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej
niz 2,5m w Swietle, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod
warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego

® na czasowy pobyt ludzi:

- jezeli nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia muszg wynosi¢ min. 2,2m w Swietle

- jezeli wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia muszg wynosi¢ min. 2,5m w Swietle

Wysokosé ciggdw komunikacyjnych, stanowigcych droge ewakuacyjna, nie powinna by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli
jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej wysokosci 220 cm, nalezy zastosowaé porecz
ostrzegawczg lub odpowiednio ustawi¢ elementy wyposazenia bgdz matej architektury.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowe] zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i aktualnym
poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robot budowlanych zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, tj:

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. Poz. 2458) oraz
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi, przepisami branzowymi, Polskimi Normami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg z 26 marca 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 402)

Projektant sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze roboty wedtug niej wykonane bedg
nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Za ostateczny, prawidtowy dobdr urzadzen i rozwigzan
projektowych odpowiada Projektant.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne i technologiczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze
w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie
bedzie zaakceptowane.

Projektant jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji projektowych rozwigzan
z Zamawiajacym oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy, opinie
i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentdow. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagajg, aby niektore dokumenty byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Projektanta na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktéry odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument nie spetnia wymagan Zlecenia.

Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe] i uzyskanych zgdéd wykonuje roboty budowlane.
Rowniez w zakresie wykonawcy jest dostawa, montaz sprzetéw medycznych oraz innych niezbednych do
funkcjonowania pracowni. Wykonawca zobowigzany jets do przeprowadzenia niezbednych szkolen pracownikéw.

6.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Nalezy uwzglednié iz prace beda prowadzone na terenie dziatajgcej jednostki szpitalnej na terenie ktore przebywaja
pacjenci.
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Wykonawca zostanie obcigzony kosztami energii, wody i ciepta, zwigzanymi z realizacjg Inwestycji. Rdwniez na wiasny
koszt wykona, niezbedne dla realizacji Inwestycji, podtgczenia, wraz z podlicznikami, na podstawie odczytu ktérych
bedzie rozliczany.

Szczegoty dotyczgce przygotowania terenu budowy, i zasilania budowy w media bedg uzgodnione z Inwestorem po
wytonieniu Wykonawcy robét budowlanych.

Teren zaplecza budowy i sktadowania materiatéw budowlanych nie moze przekroczy¢ obszaru dziatki. Poniewaz
budowa bedzie odbywata sie na terenie funkcjonujgcego szpitala, Wykonawca musi liczy¢ sie
z utrudnieniami z tego wynikajagcymi, a czas ich trwania i wszystkie szczegdty techniczne bedg kazdorazowo
uzgadniane z Inwestorem. Rowniez lokalizacje zaplecza nalezy uzgodni¢. Prowadzone prace nalezy wykonywacé
w sposob niepowodujacy narazenia na uszkodzenie budynkéw i mienia.

Wykonawca przedstawi opracowanie tymczasowego (na czas budowy) terenu szpitala z okresleniem: dojazdu do
budowy i budynkéw szpitalnych, niepomniejszonych ilosci miejsc postojowych i miejsc postojowych budowy, dostaw
i magazynowania materiatow budowlanych dla kazdego etapu roboét, co powinno byé okreslone w BIOZ.

Na dziatce nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddw statych,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

Szczegdty harmonogramu prac do uzgodnienia z Inwestorem po wytonieniu Wykonawcy.
Wszelkiego rodzaju prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym uzgadniane bedg z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania odbioru koricowego z pozwoleniem na uzytkowanie — jezeli
konieczne. Petnomocnictwo dla Wykonawcy w powyzszym celu wystawi Dyrektor Szpitala. W celu sprawdzenia
wykonanych robét w przypadku koniecznosci nalezy dopusci¢ odbior PSP, PSSE i PINB, WIF.

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

a) forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniaé sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkows i estetyka,

d) bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Nalezy uwzgledni¢ opracowanie graficzne PFU udostepnione przez Zamawiajgcego.

6.2.1. Wyburzenia

Wyburzenia bedg obejmowac istniejgce sciany dziatowe, obudowy szachtow. Elementy zastate w trakcie budowy i nie
wykonczone.

Nalezy pamietaé, aby poziom wykornczonej posadzki byt taki sam, aby nie istniata potrzeba zastosowania progéw lub
innych przeszkdd uniemozliwiajgcych poruszanie sie po obiekcie z sgsiadujgcymi pomieszczeniami, korytarzem.

Utylizacja wszelkich elementéw z wyburzen, demontazu w zakresie Wykonawcy.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie.

6.2.2 Sciany

W pomieszczeniach wymagajgcych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki na catej wysokosci $ciany powinny byé
wykonczone materiatem umozliwiajgcym ich mycie i dezynfekcji.

W pomieszczeniach narazonych na duze dziatanie wilgoci nalezy zastosowac okfadzine winylowa. taczenie $ciany
z posadzkg powinno by¢ tatwo zmywalne i szczelne. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢
wykoriczone w sposéb zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem - oktadzing winylowa.

W przypadku zamurowywania istniejagcych otwordéw nalezy ich technologie dostosowaé do istniejgcych Scian
zachowujac istniejgce grubosci scian.
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Na etapie sporzadzania Projektu Architektoniczno-Budowlanego nalezy sprawdzi¢, czy wybrane $ciany spetniaja
wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali.

Wymagane wartosci minimalnej izolacyjnosci akustycznej R, ; dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia:
- sala tézkowa / sala tozkowa: = 45dB

- sala tézkowa / komunikacja ogdlna: 2 40dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / komunikacja ogdlna: 2 45dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / sala tozkowa: 2 48dB

- sala t6zkowa, gabinet zabiegowy / pomieszczenia ze zrédtami zaktécen akustycznych: 2 60dB

Dopuszcza sie wykonanie scian murowanych spetniajagcych powyisze wymagania minimalnej izolacyjnosci
akustycznej.

e wewnetrzne nosne:

- wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

- $ciana murowana/zelbet — zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia, powinna spetnia¢ wymagania izolacyjnosci
akustycznej dla szpitali

- wykoniczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

e wewnetrzne dziatowe:

- wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

- $ciana murowana/GK* — zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia, powinna spetnia¢ wymagania izolacyjnosci
akustycznej dla szpitali

*Sciana dziafowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg
o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornoéci na uderzenia gr. 12,5 mm. Sciana dzialowa wypetniona wetng mineralng
o grubosci 5¢cm lub 10cm. Nalezy zastosowac ptyty o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia. Przewiduje
sie Sciany o poszyciu z dwdch ptyt g-k. W przypadku nie spetnienia wymagan izolacyjnosci akustycznej dla danego
pomieszczenia nalezy zastosowac $ciane np. z ptyty g-k dZzwiekoizolacyjnej typu A i ptyty zewnetrznej o zwiekszonej
wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptyte g-k impregnowang
o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia lub réwnowazng o nie gorszych parametrach do pomieszczen
mokrych. Sciany powinny spetnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali.

- wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

¢ obudowy szachtéw instalacyjnych/instalacji, obudowy pionéw kanalizacyjnych

Obudowe szachtéw wykonaé¢ w systemie obudowy z ptyt gipsowych niepalnych wg wybranego producenta. Ptyty
mocowane do profili stalowych za pomoca stalowych wkretéw. Optytowanie dwuwarstwowe jednostronne
z wypetnieniem z wetny mineralnej lub dwuwarstwowe, ptytami ognioodpornymi (gtebokos¢ szachtu max 2000mm)
bez wypetnienia wg wybranego systemu. Obudowe szachéw wykonaé z samonosnych ptyt ognioodpornych o grubosci
odpowiedniej dla wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegrody. Materiaty dobraé zgodnie z wymogami p.poz dla
przegréd o odpornosci El. Ponadto nalezy spetni¢ wymagania normy akustycznej.

Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami dwuwarstwowymi, jednostronnymi 2x12,5mm, na konstrukcji
z profili CW50 z wypetnieniem z wetny mineralnej lub kamiennej spetniajgce wymogi akustyczne.

Listwy odbojowe

Na $cianach korytarza w Pracowni Cytostatykéw oraz w pomieszczeniu wydawania materiatow nalezy przymocowac
odbojnice i tasmy ochronne z zywicy akrylo-winylowej przeciwuderzeniowej na wysokosci 90 i 30cm. Odbojnice
szerokos$ci 30cm a tasmy gr.3mm i szerokosci 20cm.

Narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw.

We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczyé sciany przed zarysowaniami i uderzeniami drzwi wejsciowych.
Kolorystyke i rodzaj wszystkich materiatbw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania
w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Dla
wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
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6.2.3 Slusarka okienna i drzwi wejsciowe

Okna:
Istniejgce okna. Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne, markizy lub tym podobne ograniczniki
promieniowania stonecznego.

Okienka podawcze $luzy — przeszklone z nadmuchem powietrza i blokadg jednoczesnego otwarcia okienek z obu
stron

Okna w pomieszczeniu pracowni cytostatykow - nalezy wykonac jako gtadka przeszklong nieprzezierng powierzchnie
uszczelniong na obwodzie bez wystajgcych elementéw ram i parapetu przewidziang do otwierania jedynie w

przypadku czyszczenia.

Drzwi wewnetrzne

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe do $luzy czystej i pracowni leku cytostatycznego. Drzwi ze stali nierdzewnej,
wszystkie szklenia nalezy wykonac¢ ze szkta bezpiecznego, nalezy réwniez uwzgledni¢ naswietla. Nalezy przewidzie¢
drzwi sterowane elektrycznie, otwierane bez uzycia dtoni. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otworzenia drzwi w przypadku
braku zasilania.

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe do pokoju administracyjnego o podwyziszonej izolacyjnosci akustycznej,
wykonczenie odporne na czeste mycie i dezynfekcje, drzwi odporne na wandalizm, ostateczna kolorystyka do
ustalenia na etapie Projektu Wykonawczego.

- drzwi do magazynu, pomieszczenia przygotowawczego, pomieszczenia wydawczego z uwzglednieniem wentylacji,
np. poprzez zastosowanie podciecia w dolnej czesci skrzydta o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla
doptywu powietrza; drzwi wykoriczone materiatem odpornym na wilgo¢, jak i czeste mycie i dezynfekcje.

W razie koniecznosci nalezy zastosowac¢ metalowe okucia na dolnym pasie drzwi zabezpieczajgce przed zniszczeniem
drzwi, np. poprzez ich kopanie — do ostatecznej decyzji Zamawiajgcego.

Nalezy zastosowac okucia metalowe na dolnym pasie drzwi.
Drzwi $luzy nie moga otwierad sie jednoczesnie, powinien by¢ zastosowany system blokad wewnetrznych i sygnatow
ostrzegawczych (wizualnych i dzwiekowych).

Nalezy spetni¢ wymagane normami dopuszczalne wartosci, tj:
- Dopuszczalne odchytki wymiarow drzwi od wartosci deklarowanych zgodnie z PN-EN 1529:2001

Klasa tolerancji 0 1 2 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow (szerokosci, wysokosci) skrzydet

Dopuszczalna odchytka dla klasy ‘
) bez wymagan+2,0 mm +1,5 mm +1,0 mm
tolerancji

Dopuszczalne odchytki grubosci skrzydet

Dopuszczalna odchytka dla klasy ‘
) bez wymagan+1,5 mm +1,0 mm +0,5 mm
tolerancji

Dopuszczalne odchyltki prostokatnosci skrzydet

Dopuszczalna odchytka dla klasy ‘
bez wymagan/z1,5 mm +1,5 mm +1,0 mm

tolerancji

12
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- Wartosci dopuszczalne odchytek od ptaskosci skrzydet zgodnie z PN-EN 1530:2001

Ptaskosé ogdlna [mm]

Plaskosé
Klasa tolerancji wygiecie wygiecie
zwichrowanie y miejscowa [mm]
wzdiuzne poprzeczne

1 10 10 10 0,6
2 8 4 0,4
3 4 2 0,3
4 2 2 1 0,2

ITO

- Dopuszczalne wartosci sit operacyjnych oraz momentéw obrotowych drzwi zaleznie od deklarowanych klas zgodnie
z PN-EN 12217: 2005

Klasa
Oceniany parametr
0 1 2 3 4
Sita zamykajaca lub sita potrzebna
75 50 25 10
do rozpoczecia ruchu skrzydta, N
Okucia poruszane dionig:
10 5 2,5 1
- moment maksymalny (Nm) Bez
100 |50 25 10
- sita maksymalna (N) wymagan
Okucia poruszane palcami:
5 2,5 1,5 1
- moment maksymalny (Nm)
20 10 6 4
- sita maksymalna (N)

- Klasy i kategorie warunkéw uzytkowania

Klasa

tateguria warunkéw

ksploatacji

Objasnienie

Warunki lekkie lub

Rzadko i ostroznie uzywane, np. przez

wiascicieli domow jednorodzinnych, gdzie

ciezkie

e srednie wystepuje mate prawdopodobienstwo
niewtasciwego uzytkowania
Uzywane srednio czesto, przede wszystkim
- Warunki srednie do  |ostroznie, gdzie istnieje mozliwosc
ciezkich przypadkowego lub niewtasciwego
uzytkowania.
34 Warunki cigzkie do  |Uzywane czesto, nieostroznie. Istnieje duze
bardzo cigzkich ryzyko niewtasciwego uzytkowania.
A Warunki bardzo Drzwi wykorzystywane sg bardzo czgsto,

nieostroznie.
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- Klasyfikacja i wartosci przytozonych obcigzen/energii zgodnie z PN-EN 1192: 2001

Klasa [Klasa [Klasa [Klasa
Wytrzymatoéé/odpornoéé na:

2 2 4
Obcigzenie pionowe, N 400 600 800 1000
Skrecanie statyczne, N 200 (250 (300 (350

Uderzenie ciatem migkkim i
30 60 120 [180
ciezkim, J

Uderzenie ciatem twardym, J 1,5 3 5 3

- Warunki uzytkowania a klasa drzwi

Klasa g Liczba cykli
uzytkowania

0 . o

1 okazjonalne 5000

2 lekkie 10 000

3 nieczeste 20 000

ol umiarkowane 50 000

5 normalne 100 000
b czeste 200 000
7 ciezkie 500 000
a8 bardzo cigzkie 1 000 000
Uwaga:

Przed zamoéwieniem nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, co do dobranego systemu, na podstawie
przedtozonych mu kart materiatowych.

6.2.4 Uwagi:

Przy wykonywaniu robét wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ wszystkie roboty wykonczeniowe w tym tynkarskie,
malarskie (przed zamontowaniem grzejnikdw wykona¢ malowanie za nimi wraz z innymi niezbednymi pracami),
posadzkarskie, w pomieszczeniach gdzie znajdujg sie grzejniki.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI

a) nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych obiektu
b) przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng konstrukcyjng jesli wymagana

Zatozenia ogdlne

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ ekspertyze techniczng dotyczacg mozliwosci
wykorzystania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku oraz nosnosci istniejgcych fundamentdéw i $cian
budynku w zakresie przewidzianej przebudowy budynku. Elementy konstrukcyjne projektowane i przebudowywane
w ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ z uwzglednieniem wymaganych nosnosci pozarowych
i wymagan SGN i SGU. W razie koniecznosci zastosowa¢ wzmocnienia i rozwigzania techniczne zapewniajgce
spetnienie w/w wymagan.
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Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z norm:
PN-EN-1990:2004 Podstawy projektowania

PN-EN-1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1-2004,

Oddziatywania ogdlne
Czes$¢ 1-1 — Oddziatywania na konstrukcje; Oddziatywania ogdlne, Ciezar objetosciowy,

ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach;

PN-EN 1991-1-3-2005,
PN-EN 1991-1-4-2008,
PN-81/B-03020

i projektowanie.
PN-EN 1992-1-1:2008
budynkow

DIN 488 Stal zbrojeniowa

Czesc¢ 1-3 — Oddziatywania na konstrukcje; Oddziatywania ogdélne — Obcigzenie $niegiem;
Czes¢ 1-4 — Oddziatywania na konstrukcje; Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru;
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

Eurokod 2.Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-63-B-06251
PN-EN 12620:2005
PN-EN 197-1

uzytku

PN-EN 1008:2003
PN-EN 934-2

PN-EN 1993-1-1:2006
budynkow

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN ISO 12944-1

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1 — zasady ogdlne

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa do betonu

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszechnego

Woda zarobowa do betonu
Domieszki chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu”
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztow
Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemdéw malarskich -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemdéw malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemdéw malarskich -- Cze$¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemdéw malarskich -- Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemow malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN EN ISO 1461
Wymagania i badania
PN-EN-ISO 14713
Wytyczne

PN-EN I1SO 10684:2006
DIN-933

DIN-440

DIN-934

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) --
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe —

Czesci ztgczne - Powtoki cynkowe nanoszone metoda zanurzeniowg
Sruba maszynowa z tbem 6-kgtnym z gwintem na catej dtugosci trzpienia
Podktadki okragte ptaskie poszerzane

Nakretki szesciokatne

Do realizacji inwestycji uzy¢ materiatdw dopuszczonych do uzycia w budownictwie i oznaczonych odpowiednimi
znakami B lub CE. Uzyte materiaty do realizacji inwestycji powinny by¢ nowe i posiadac aktualne DWU lub KDWU.
Konstrukcje budynkéw podzieli¢ dylatacjami zgodnie z uktadem dylatacji z kondygnacji ponizszych. Wypetnienia
dylatacji w klasie nosnosci pozarowej Scian dochodzacych.

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe nalezy wykonaé w technologii zapewniajacej ciezar catej éciany z wykofczeniem nie wiekszy niz 3.00
[kN/m] sciany. Pozostate wymagania dla $cian dziatowych wg branzy architektonicznej.
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Prqd
Opracowanie PFU zakfada wiaczenie do istniejgcej instalacji.

Woda
Opracowanie PFU zaktada wiaczenie do istniejgcej instalacji.

Kanalizacja
Opracowanie PFU zakfada wiaczenie do istniejgcej instalacji.

C.0.
Po rozbudowie nalezy sie wpigc do istniejacej instalacji.

Instalacje wewnetrzne

¢ Instalacje sanitarne wewnetrzne:

a) Instalacje wodociggowe (woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta)

b) Instalacje kanalizacji (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)
c) Wentylacja mechaniczna

d) Klimatyzacja

e) Instalacja centralnego ogrzewania

¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne:

a) Instalacja oswietlenia podstawowego

b) Instalacja o$wietlenia miejscowego, w tym nocnego

c) Instalacja oswietlenia awaryjnego

d) Instalacja gniazd wtykowych ogélnych i dedykowanych oraz zasilania gwarantowanego
e) Instalacja potgczen wyréwnawczych

f) Instalacja ochrony od porazen

g) Instalacja ochrony przepieciowej

h) Zasilanie urzadzen technologicznych

¢ Instalacje teletechniczne wewnetrzne:

a) Siec¢ strukturalna (telefoniczna i komputerowa)

b) Sygnalizacja wtamania i napadu

c) Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozarowej — SSP

d) instalacja oddymiania klatek schodowych

e) instalacja systemu przyzywowego — rozbudowa istniejgcego systemu
f) system instalacji monitoringu

6.4.1 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
Wszystkie urzadzenia i materiaty wymieniane ponizej okreslajg oczekiwany standard jakosciowy, jaki Wykonawca
winien spetni¢ przy zastosowaniu urzadzen i materiatéw innych producentéw dla realizacji tego zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga wykonania wszelkich niezbednych instalacji zapewniajgcych uzytkowanie pomieszczen
w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i
przepisy prawa polskiego. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba, ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inaczej.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢é wymogi szczegétowych norm
i przepisdw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych.
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a) Instalacja wodociggowa:

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzona dla przebudowywanych pomieszczen z istniejgcej instalacji.
Nalezy wykorzystac istniejgcg instalacje cyrkulacyjna.

Instalacja wody zimnej — nalezy doprowadzi¢ wode do wszystkich projektowanych odbiornikéw. Piony w szachtach
instalacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone w bruzdach $ciennych oraz warstwach podtogowych.
W przypadku podtgczenia umywalki i zlewu wbudowanego w zabudowe medyczng nalezy wyprowadzi¢ instalacje
bezposrednio z podtogi. Instalacje powinny by¢ prowadzone tak, by w miare mozliwosci nie naruszaty wtasciwosci
przegrody, jezeli chodzi o parametry izolacyjnosci akustyczne;.

Instalacja z rur PP zgrzewanych. Podejscia do armatury czerpalnej Z rur PP zgrzewanych

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur PP zgrzewanych. W przypadkach wynikajgcych
z przepisOw nalezy zastosowac rury ze stali nierdzewnej. Rurociagi zabezpieczyc izolacjg z pianki poliuretanowej, lub
tupkami z pianki PUR pod ptaszczem z folii PCV dobierajgc grubos¢ izolacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ml w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodooszczednych nalezy spigé¢ z c.w.u. tuz przy baterii,
przed zaworami odcinajgcymi. Na etapie projektowania Projektant ma okresli¢ sposéb dezynfekgji instalacji wody
(zgodnie z § 120pkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami - Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pdiniejszymi zmianami) i ,Zaleceniami do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella”. Zeszyt nr 11 wydanych przez COBRTI — INSTAL, oraz przywotanymi
w projekcie normami.

Ostateczng technologie wykonania przyjmuje Projektant, w porozumieniu z Zamawiajacym, na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej po dokonaniu wizji lokalnej i oceny mozliwosci faczenia instalacji z istniejgcym uktadem.

Armatura i osprzet

Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przeptywajgcego:

¢ zawory kulowe gwintowane

e zawory czerpalne ze ztgczka do weza (nalezy uwzgledni¢ dwa zawory czerpalne w pomieszczeniu hydroterapii),

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociggowej przed przeptywem zwrotnym nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Przewody c.w.u.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé rownolegle do rur zimnej wody.

Instalacje z rur PP zgrzewanych. Parametry pracy rury pod jednoczesnym wptywem cisnienia i temperatury na
poziomie, odpowiednio 10 bar i 95°C. taczenie rur poprzez zgrzewanie. Instalacje wykonane c.w.u. oraz cyrkulacji
wykonane z PP nalezy zaprojektowa¢ i wykonac stosujgc kompensatory wydtuzenia zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Wszystkie przejscia przewoddéw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajagc wolng przestrzenn masg elastyczng nie powodujacg korozji rur. Przy przejSciach przez
przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac przejscia ppoz w klasie pozarowej nie nizszej niz oddzielenie ppoz.

Izolacja przewodow

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii PCV
z samoprzylepng zaktadky o grubosci 20 mm.

Instalacje c.w.u nalezy izolowac otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii PCV z samoprzylepna
zaktadka - system zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Armatura

W instalacji cyrkulacji c.w.u. uzytkowe] przewiduje sie zastosowanie zawordéw termostatycznych z nastawg wstepng
w celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji. Korpus zaworu PN25 wykonany z brgzu. Zawdr dodatkowo powinien
gwarantowac funkcje automatycznego otwarcia w przypadku przegrzewu antybakteryjnego, jak rdwniez zapewniaé
przeptyw resztkowy w catej instalacji.

Dodatkowe funkcje zaworu: odciecie, blokada nastaw, pomiar temperatury.

UWAGA:
Podtgczenia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowy wykonaé¢ za pomocg wezykdéw elastycznych ze stali
nierdzewnej z gwarancjg min. 10lat.

Prdéba szczelnosci
Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci. Préobe cisnieniowa instalacji nalezy wykonac
dwuetapowo, jako prébe wstepng i probe gtéwna.

® Proba wstepna

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac ci$nieniu o 50% wiekszym od cisnienia roboczego w czasie 30
min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut
cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

® Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdéwng. Préba ta trwa dwie godziny, podczas ktorej
odczytane wczesniej po prébie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 2%.

b) Instalacja kanalizaciji:

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych bedg odprowadzane do istniejacych zmodernizowanych pionéw
kanalizacyjnych, a dalej do istniejgcych studni kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej sciekéw sanitarnych wykonana zostanie jako grawitacyjna, odprowadzajgca Scieki do
wyjscia kanalizacji sanitarnej, rurociggami poziomymi.

Piony kanalizacji sanitarnej sciekdw czarnych i szarych, podtgczenia przyboréw sanitarnych do piondéw
zaprojektowane z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu oraz sktadnikéw naturalnych.
Podejscia kanalizacyjne w systemie kanalizacji niskoszumowej - nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Pofaczenia
wykonac na wcisk. Przy zmianie $rednicy nalezy stosowac wytgcznie zwezki niesymetryczne.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac¢ do konstrukcji wytgcznie
przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadkg, zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem
akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze. Zmiane kierunku prowadzenia przewodu wykonac¢ za pomocg
tukéw o kacie rozwarcia 45°.

Podtaczenie instalacji do poszczegdlnych przybordéw nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie.

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony bedg wentylowane przez rury wywiewne na dachu budynku.

Przewody odptywowe wykonane w systemie kanalizacji z PP. Na przewodach odptywowych w zaleznosci od srednicy
nalezy montowac rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w wydzielonych szachtach instalacyjnych.

We wpustach podtogowych stosowaé syfony z zamknieciem kulowym. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie
zaworow napowietrzajgcych na kanalizacji sanitarnej wewngatrz budynku

Projektowany system kanalizacji zaleca sie montowac przestrzegajgc ponizszych zasad:

- przewody uktada¢ przy $cianach zewnetrznych lub $cianach o gramaturze >220 kg/m?2

- przejscia przez Sciany i stropy pomiedzy strefami ppoz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia pozarowe systemowe

- stosowacé elementy mocujace (obejmy) wyposazone we wktadki gumowe

- unika¢ montazu instalacji przy $cianach wymagajacych izolacji ttumigcej dzwieki

- przejscie pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmiane kierunku wykonywac z zastosowaniem dwéch kolan,
maksymalnie 45°, a miedzy nimi stosowac¢ odcinek wyréwnawczy (stabilizacyjny) o dtugosci 2 x DN (przy wysokosci
piondw powyzej 10 m wymaog ten jest konieczny)
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- montaz instalacji z wykorzystaniem specjalistycznych obejm wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci,
obejmy montowaé jako punkty state, montaz pozostatych punktéw statych i punktéw przesuwnych mozna
wykonywac z wykorzystaniem standardowych obejm z wktadkg gumowa.

Montaz misek ustepowych za pomocg stelazy podtynkowych, dopuszcza sie réwniez montaz umywalek za pomoca
stelazy podtynkowych — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

W toaletach dla 0séb z ograniczeniami ruchowymi stosowac armature i elementy biatego montazu przystosowane do
potrzeb uzytkownikdw.

c) Instalacja wentylacji mechanicznej:

Wentylacja mechaniczng beda objete wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w zakresie opracowania.

Dobdr urzadzen po stronie Wykonawcy - w odniesieniu do obowigzujgcych przepisdw i norm oraz wykonanych
obliczen kubaturowych.

Powietrze nawiewane bedzie oczyszczane przez filtr doktadny bezposrednio w pomieszczeniu.

Rozmieszczenie otwordw kratek nawiewnych i wywiewnych powinno zapewni¢ wymiane powietrza we wszystkich
pomieszczeniach. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach wynikajgca
z warunkow technologicznych i sanitarno - higienicznych, wynikajgce z ich przeznaczenia (funkcji), Polskich Norm
i odpowiednich przepiséw.

Wymagania jakosciowe stawiane instalacji wentylacji mechanicznej:

1.1. Wymagania ogdlne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje zapewniajgcg wymagang ilo$¢ powietrza do celéow
higienicznych, rozcieiczania zanieczyszczen lub utrzymania wtasciwych parametréw mikroklimatu wewnetrznego
w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, jego przeznaczenia lub wymogdw technologicznych.

W pomieszczeniach, gdzie to zasadne ekonomicznie nalezy rozwazy¢ wykorzystanie wentylacji przez otwierane okna.

Pomieszczenia o réznej funkcji i przeznaczeniu nalezy grupowa¢ w indywidualne uktady wentylacyjne. Stosowaé
wysokosprawny odzysk ciepta oraz regeneracyjny odzysk wilgoci tam, gdzie technicznie mozliwe i uzasadnione
ekonomicznie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy przeprowadzi¢ analize kosztowa dla wybranego sposobu i obszaru wentylacji.
Kryterium oceny sg jak najnizsze koszty uzytkowania instalacji. Dodatkowo:

- w dokumentacji projektowej zawrze¢ wszystkie zatozenia projektowe. Dla doboru urzadzen chtodniczych
temperatury zewnetrzne przyjgé na poziomie 40stC.

- Przedstawic toki obliczeniowe oraz szczeg6towy dobdr wszystkich urzadzen.

- w doborach urzadzen jednoznacznie odnies¢ sie do dopuszczalnych pozioméw dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

- przyja¢ odpowiednie uktady cisnien w pomieszczeniach i pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami gwarantujace
wtasciwe przeptywy powietrza pomiedzy nimi, uniemozliwiajgce niekontrolowany naptyw powietrza infiltracyjnego
i przedostawanie sie zanieczyszczen | zapachdw.

— zalecane parametry powietrza w pomieszczeniach: temperatura 18°C - 22°C. Parametry powietrza
w pomieszczeniach technologicznych wg indywidualnych wymagan oraz kart pomieszczen. Nalezy zapewnié
odpowiednig wymiane powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach wynikajacg z warunkéw technologicznych
i sanitarno — higienicznych, wynikajgce z ich przeznaczenia (funkgcji), Polskich Norm i odpowiednich przepisow.

- dla instalacji wentylacyjnych przyjag¢ odpowiednie predkosci przeptywu powietrza w kanatach, witasciwe do
poszczegdlnych jej fragmentow i zapewniajgce cichg prace tj. 4 do 5 m/s w gtéwnych przewodach rozdzielczych, 2 do
4 m/s w przewodach doprowadzajgcych powietrze bezposrednio do elementu nawiewnego badz wywiewnego.

- na instalacjach powietrznych zastosowac niezbedng ilos¢ przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Dopuszcza sie stosowanie regulatorow statego wydatkow w przypadku stosowania dla catego systemu
wentylacyjnego.
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- wszystkie podtaczenia do nawiewnikdéw, wywiewnikéw i urzadzen indywidualnego uzdatniania powietrza wyposazy¢
w przepustnice regulacyjne.

- w przypadku zastosowania kratek wentylacyjnych jako elementéw nawiewnych wykorzystaé elementy wyposazone
w dwa rzedy kierownic na wyptywie powietrza oraz przepustnice regulacyjne. W przypadku zastosowania kratek
wentylacyjnych jako elementéow wywiewnych wykorzysta¢ elementy wyposazone w jeden rzad kierownic oraz
przepustnice regulacyjne.

- na instalacjach zaprojektowac oraz wykonac niezbedng ilos¢ otwordw rewizyjnych umozliwiajgcych czyszczenie
instalacji oraz inspekcje jej elementow sktadowych.

- przewidzie¢ izolacje termiczng wszelkich kanatéw nawiewnych i wywiewnych, na/w ktérych istnieje ryzyko
kondensacji wilgoci oraz w instalacjach wykorzystywanych w procesie odzysku ciepta.

- w sufitach podwieszanych zachowac dostep do wszelkich urzadzen i elementéw wymagajacych okresowej inspekgcji
np. zawordow regulacyjnych, licznikdw ciepta, regulatorow przeptywu, gtéwnych przepustnic wentylacyjnych,
wymiennikéw ciepta.

- odpowiednio podzieli¢ na strefy instalacje. Podziat na strefy zgodne z przeznaczeniem pomieszczen przy
jednoczesnej efektywnosci finansowej

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz porzagdkowych nalezy zastosowa¢ wentylacje wywiewng opartg na
wentylatorze wywiewnym, powietrze kompensacyjne dostarczane z przestrzeni ogdlnodostepnych, np. poprzez
otworu transferowe, wszelkie parametry nalezy dobraé na etapie Projektu Technicznego. W pomieszczeniach toalet
nalezy zastosowac osobny uktad wentylacji wyciggowej ciagtej.

- maksymalny dopuszczalny poziom hatasu

55dB w ciggu dnia

40dB w ciggu nocy

1.2. Standardy materiatowe

Rodzaj materiatu z jakiego wykonane bedg rurociagi i kanaty wentylacyjne musi by¢ dostosowany do temperatury,
ci$nienia, warunkéw pracy oraz korozyjnosci Srodowiska, w ktdrym beda zainstalowane. Gtéwne wymagania
sprecyzowano ponizej:

1.2.1.Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. W przypadku wentylacji
technologicznej w srodowisku o podwyzszonej korozyjnosci, stosowac kanaty ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub
aluminiowe, w zaleznosci od odpornosci chemicznej na dany korozyjny czynnik chemiczny. Kanaty wentylacyjne
muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byé wykonane aerodynamicznie. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. tgczenie kanatéw prostokgtnych za pomocy kotnierzy
z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokatnych musza posiadaé
kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okragtych wykonac jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu
giecia R=1,5D (w wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) srednicy kanatu. Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie
szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadéw, ale nie
nizszej niz:

Klasa szczelnosci kanatow okragtych wg PN-EN-12237:2005 - klasa B

Klasa szczelnosci kanatéw prostokatnych wg PN-EN-1507:2007 - klasa B2

Kanaty wentylacyjne, taczenia:

- Przewody i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej fagczonej na kotnierze,

- Przewody i ksztattki kotowe jako Spiro - tgczone na ztgczki nyplowe i mufowe.

- Przewody i ksztattki kotowe gtadkie —tgczone na kotnierze, opaski, szybkoztgczki itp.

- na instalacji stosowac pokrywy do zamykania otwordw rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu urzadzen
czyszczacych do wnetrza kanatdw wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykonaé na kanatach po ich
zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale réwnoczesnie pozwalajacych na wprowadzenie urzadzen
czyszczacych do kanatu.

Elementy montazowe kanatéw powinny by¢ wyposazone w przektadki gumowe, izolujgce drgania i wibracje od
ustroju budowlanego. Przy doborze elementéw montazowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenie od maszyn
czyszczgcych, chwilowego oparcia obstugi itp.
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Kanaty wentylacyjne niepalne, w mysl zatgcznika nr 3 WT.

1.2.2.I1zolacje termiczne i oktadziny ochronne
Kanaty wentylacyjne nalezy projektowad jako zaizolowane termicznie zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw
techniczno-budowlanych (zatgcznik nr 2 i 3 WT).

Kanaty wentylacji bytowej prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie i antykondensacyjnie
oktadzinami z wetny mineralnej o grubosci min 40mm (nawiew i wywiew).

Kanaty wentylacji bytowej prowadzone na zewngatrz budynku, nalezy zaizolowaé termicznie i antykondensacyjnie
oktadzinami z wetny mineralnej o grubosci min 120mm (nawiew i wywiew).

Okreslong w przepisach techniczno-budowlanych wartos¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta A [W/mK] nalezy
interpretowac jako wyznaczong dla temperatury 40°C. Grubos$¢ izolacji nalezy przeliczy¢ dla wspoétczynnika A
zastosowanego materiatu, zaokraglajac uzyskang wartos¢ w gére. Zastosowana izolacja musi spetnia¢ wszystkie
wymagania polskich przepisow techniczno-budowlanych w zakresie klasy reakcji na ogien. Izolacje nasigkliwe muszg
by¢ zabezpieczone odpowiednig folig ochronna.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ oktadzinami
z blachy aluminiowe;j.

1.2.3.Centrale wentylacyjne

Budowa i typ projektowanych central wentylacyjnych powinien odpowiadaé¢ przeznaczeniu i miejscu ich
zlokalizowania. Na etapie projektu nalezy przeprowadzi¢ analize kosztowa dla wybranego sposobu generacji medium
chtodzacego na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Kryterium oceny s3 jak najnizsze koszty uzytkowania instalacji. Na
podstawie tej analizy wyposazy¢ centrale wentylacyjne w chtodnice glikolowe. Centrale sekcyjne powinny spetniaé co
najmniej wymagania jak nizej:

1.2.3.1. Obudowa:

- obudowa panelowa z izolacjg termiczng min 50mm

- klasa mostkéw cieplnych: min TB3

- izolacyjno$¢ cieplna: min T2

- klasa szczelnosci obudowy: L1(M), L2(R)

- sekcje inspekcyjne o dtugosci min 400mm

- sekcja wentylatora, sekcje inspekcyjne i nawilzania wyposazone w okna inspekcyjne z oswietleniem,

- drzwi inspekcyjne na zawiasach, nie stosowac paneli dociskowych,

- rama konstrukcyjna ze stali galwanizowanej,

- klamki z dwustopniowym otwarciem (z zabezpieczeniem przed natychmiastowym petnym otwarciem drzwi).

1.2.3.2. Nagrzewnice (opcjonalnie):

- wymienniki z gtadkich rur miedzianych, z aluminiowymi lamelami,
-system z zastosowaniem glikolu

- odstep lamel wymiennika min 2.1mm

- spadek cisnienia po stronie wodnej max 15kPa

1.2.3.3. Chtodnice (opcjonalnie):

- wymienniki z gtadkich rur miedzianych, z aluminiowymi lamelami,

- odstep lamel minimum 2.5 mm

- taca ociekowa ze stali nierdzewnej pochylona, z kréécem do odwadniania ponad ramg centrali.
- odkraplacz na wyposazeniu centrali,

- spadek cisnienia po stronie wodnej max 40kPa,

- maksymalna predko$¢ powietrza na wymienniku: 2,5 m/s

1.2.3.4. Wymienniki obrotowe:
- zabudowany w petnym przekroju centrali,
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- sektor czyszczacy na wyposazeniu,

- uktad regulacji zapewniajgcy odpowiedni kierunek przecieku powietrza nawiewanego do wywiewanego,
- naped rotora z przetwornikiem czestotliwosci i czujnikiem obrotu,

- przeciek na wymienniku: maksymalnie 0,5% przy rdznicy cisnien 400Pa

- klasa odzysku: H1

1.2.3.5. Wymienniki przeciwpradowe:

- wykonanie z aluminium

- wyposazony w system kontroli przeciwzamrozeniowej (uktad przepustnic, obejscie),
- klasa odzysku min H2

1.2.3.6. Wentylatory:

- stosowaé wysokosprawne wentylatory promieniowo-osiowe,

- silniki wentylatoréw tam, gdzie mozliwe: wysokosprawny typu PM (IE4) lub EC dla mniejszych strumieni powietrza,
- sprawnos¢ silnikéw nie nizsza niz 90%

- wentylatory muszg umozliwia¢ redukcje wydajnosci centrali co najmniej do 30% wydajnosci catkowitej

1.2.3.7. Filtry powietrza

Dla utfatwienia czytania wytycznych w zakresie filtracji wzgledem starej i nowej normy, wprowadza sie nastepujaca
zasade interpretacji klas filtracji:

Nalezy zawsze stosowac gradacje klas filtracji. Przyktadowo, stosujgc filtr F7 na nawiewie, nalezy poprzedzi¢ go filtrem
klasy M5 od strony czerpni. Sekcje filtracji powinny by¢é wyposazone w presostaty umozliwiajgce kontrole stanu
zabrudzenia.

1.2.3.8. Inne:

- wymagany certyfikat EUROVENT

- zgodnos¢ z dyrektywa ErP 2018 — warunek konieczny

- podtgczenia kanatow do central wentylacyjnych nalezy wykonac za pomocg potaczen elastycznych

i przeciwdrganiowych (ttumienie drgan i hatasu) dostarczanych w komplecie z urzgdzeniem

- centrale usytuowane i mocowane na specjalnie przygotowanej konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego
sporzgdzonego na etapie Projektu Technicznego

- nalezy zachowa¢ wymagania [WT § 154. 10.] w zakresie wymaganej mocy wiasciwej niezaleznie od spetnienia
wartosci wspétczynnikéw SFP wg ErP.,

- w przypadku central dachowych zaleca sie montaz armatury wodnej i regulacyjnej dla nagrzewnic, chtodnic
i wymiennikéw w dedykowanych sekcjach pustych,

- centrale z wytgcznikami z systemu przeciwpozarowego

- konstrukcja central wentylacyjnych winna zapewnia¢ mozliwos¢ okresowego mycia wymiennikéw ciepta bez ich
demontazu (nalezy zachowaé odpowiednie przestrzenie wolne przed i za wymiennikiem oraz swobodny dostep do
nich)

- klapy przeciwpozarowe winny mie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania oraz monitorowania

- do wszystkich urzadzen takich jak centrale wentylacyjne, wentylatory, regulatory/przepustnice, klapy
przeciwpozarowe nalezy zapewni¢ wygodny dostep na potrzeby czynnosci serwisowych

- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz czynnosci odbiorowe prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 12599:2002
oraz wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

- poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinien by¢ wyzszy niz wynika to z normy PN-B 02151 _2018-01

d) Instalacja klimatyzacji:

Wymagania ogdlne

- Na etapie projektu budowlanego nalezy przeprowadzi¢ analize kosztowa dla wybranego sposobu generacji medium
chtodzgcego na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Kryterium oceny sg jak najnizsze koszty uzytkowania instalacji. Na
podstawie tej analizy wyposazy¢ pomieszczenia w klimakonwektory wodne lub jednostki freonowe (split lub VRF).
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Dodatkowe zatozenia:

- Klimatyzacja wymagana dla pracowni leku cytostatycznego oraz w pozostatych pomieszczeniach, w ktérych ze
wzgleddw uzytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich
parametrow powietrza wewnetrznego okreslonych w przepisach odrebnych i w Polskiej Normie dotyczacej
parametrow obliczeniowych powietrza wewnetrznego.

- W dokumentacji projektowe]j zawrze¢ wszystkie zatozenia projektowe.

- Przedstawi¢ toki obliczeniowe oraz szczegétowy dobdr wszystkich urzadzen. W doborach urzadzen jednoznacznie
odniesc sie do dopuszczalnych pozioméw dZzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach.

- Instalacje klimatyzacji zaprojektowac w oparciu o system wysokiej efektywnosci energetycznej.

- Nalezy dazy¢ do minimalizacji zuzycia energii oraz kosztéw eksploatacji poprzez zastosowanie odzysku ciepta
z powietrza wywiewanego i ciepta odpadowego oraz okresowe ograniczenia wentylacji pomieszczen.

- Przy projektowaniu instalacji strefowanie budynku powinno uwzgledniaé: funkcje pomieszczen, koniecznos$é
utrzymania parametréow powietrza w kazdym z pomieszczen, w tym przy minimalnych i maksymalnych obcigzeniach
cieplnych, mozliwosci techniczne rozprowadzenia instalacji cieplnych, okresowe ograniczenia pracy w momentach
nieuzytkowania pomieszczen, nocnych i swigtecznych. Wieksze pomieszczenia np. kinezyterapii oraz fizykoterapii
stosowacd strefy temperaturowe. Podziat ze wzgledu na lokalizacje okien, stron Swiata jak i wewnetrznych zrédet
ciepta (ludzie, urzadzenia, oswietlenie)

- Instalacje klimatyzacji powinny byé¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub strefach w pomieszczeniu.

- Centrale klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ odpowiednig obudowe lub inne
zabezpieczenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

- Zastosowane rozwigzanie instalacji grzewczych i chtodzgcych powinno umozliwia¢ indywidualng regulacje
temperatury powietrza w pomieszczeniach o + 2°C.

- Przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany nastawy parametréw wewnetrznych z poziomu lokalnych sterownikow
zamontowanych w pomieszczeniach.

W przypadku ustalenia ostatecznej wersji rozwigzania, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego, nalezy dobrac

technologie jemu odpowiadajacg, zgodnie z przepisami prawa i wymogami oraz zaleceniami producenta.

d) Instalacja centralnego ogrzewania:
Jako rozbudowa istniejgcej instalacji funkcjonujgcej w szpitalu. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcej kottowni.

Zaktada sie rozbudowe instalacji c.o. w formie higienicznych grzejnikéw.

Gtéwne poziomy rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o. zaprojektowano z rur ze stali zaciskanej
poprowadzone pod stropem parteru, doprowadzajgc do projektowanych pionow.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwekcyjne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.
Przy grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki bedg zasilane od spodu przy pomocy
elementu przytaczeniowego

Czynnik do grzejnikdw rozprowadzany jest za pomoca rozdzielaczy c.o0. - mosiezne lub - stal szlachetna

W celu regulacji przeptywow czynnika grzejnego w instalacji, przyjeto na rurociggach zasilajgcych zawory regulacyjno-
pomiarowe spetniajgce rowniez funkcje odcinajaca i odwadniajgcg. Na rurociggach powrotnych przyjeto regulatory
réznicy cisnien. Ostateczny dobdr nalezy po stronie projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy
obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne
odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
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Pionowe [m] Poziome [m]

16x2,0 1,5 1,2
20x2,0 1,7 1,3
26x3,0 1,9 1,5
32x3,0 2,1 1,6
40x3,5 2,2 1,7
50x4,0 2,6 2

63x4,5 2,8 2,2
75x5,0 3,1 2,4

ITO

Podpory punktow statych nalezy mocowaé do stropédw i Scian zewnetrznych. Punkty state wykonac¢ zgodnie
z technologig producenta podpdr. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN.

W celu regulacji hydraulicznej

zaprojektowano zestaw zaworow balansowych.

Izolacje

w instalacji centralnego ogrzewania,

na gtownych rozgatezieniach instalacji

Rurociggi nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Poz.

Uwaga:

Rodzaj przewodu lub komponentu

$rednica wewnetrzna do 22 mm
$rednica wewnetrzna do 22 do 35 mm
srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

wewnatrz budynku?2)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

na zewnatrz budynku?)

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A =0,035[W/(m " K)]1))
20 mm

30 mm

rowna wewnetrznej srednicy
rury

100 mm

50% wymagan z poz. 1-4

50% wymagan z poz. 1-4

6 mm
50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli — nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjne.
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Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociggdw prowadzonych w posadzkach
i bruzdach sciennych stosowac otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie. Izolacja
pozostatych przewoddw z zastosowaniem otulin wetny mineralnej w otulinie z foli aluminiowej.

Uwagal!

Nalezy przewidziec i wykona¢ wszelkie niezbedne instalacje dla prawidtowego funkcjonowania obiektow.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego rozwigzania, pod warunkiem uzyskania przez niego akceptacji po
przedstawieniu.

6.4.2. Wymagania dotyczgace instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

Zakres prac instalacyjnych obejmujgcych modernizacje instalacji elektrycznej i teleinformatycznej obejmuje:

- modernizacje istniejgcej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania budynku po wykonaniu prac zwigzanych z zadaniem

- montaz oswietlenia awaryjnego z uwzglednieniem zapewnienia zasilania bezpieczenstwa

- podtaczenie systemu oddymiania do istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru (wszystkie urzadzenia biorgce udziat
w akcji pozarowej nalezy zasilic sprzed wytgcznika pozarowego z sekcji p.poz. W czasie akcji pozarowej ww.
urzgdzenia nie sg pozbawiane zasilania w energie elektryczna)

- scalenie uktadéw pomiarowych dla fotowoltaiki

Doktadny zakres prac instalacyjnych obejmujgcych modernizacje instalacji elektrycznej i teleinformatycznej nalezy
zweryfikowaé na budowie w konsultacji z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie projektu budowlanego.

a) zasilanie podstawowe w energie elektryczna

Na etapie projektu technicznego/wykonawczego nalezy sporzadzi¢ bilans mocy uwzgledniajgcy urzadzenia
przewidziane do umieszczenia w projektowanych pomieszczeniach, opierajgc sie na kartach katalogowych urzadzen
i wytycznych Inwestora. Na podstawie opracowanego bilansu mocy nalezy, poprzez wizje lokalng, zweryfikowaé
mozliwos¢ wykorzystania istniejacej infrastruktury budynku (trasy kablowe, linie kablowe, agregat pradotworczy),
projektujgc wymiane istniejgcej rozdzielnicy oddziatowej. W tym celu nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych
instalacji na wszystkich odcinkach wymagajgcych tej przebudowy.

Na potrzeby zasilania budynku nalezy doprowadzi¢ nowe zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej szpitala znajdujacej sie na
parterze budynku A. Nalezy przebudowac istniejgce pola instalujgc nowe wytgczniki. Wartos¢ wytgcznikdw konieczna
do zweryfikowania na etapie projektowym.

Szpital wyposazony jest w istniejgcy agregat pragdotworczy Delta Power AKSA AD220 z silnikiem DOOSAN POS86TI.
Nalezy sprawdzi¢ bilans mocy, czy istniejacy agregat obstuzy zapotrzebowanie na nowoprojektowane oddziaty, jezeli
bilans mocy wykaze, iz agregat jest niewystarczajacy do pokrycia zapotrzebowania na moc, konieczne bedzie
doposazenie szpitala w nowy agregat pradotworczy.

Na potrzeby zasilania rezerwowego oddziatu konieczne bedzie zabudowanie nowego uktadu SZR. Na etapie
projektowym nalezy zweryfikowa¢ wymagang moc agregatu oraz zaprojektowac uktad zasilania do rozdzielnicy
oddziatowej wraz z dostosowaniem uktadow SZR oraz doprowadzeniem sygnatu na brak mozliwosci uruchomienia
agregatu w przypadku wcisniecia przycisku PWP.

Nalezy zaprojektowac instalacje elektryczng w sposdb uniemozliwiajgcy jednoczesne dziatanie instalacji PV i agregatu.

b) Zasilanie bezpieczenstwa

Zasilanie bezpieczenistwa ma na celu zapewnienie bezprzerwowego dziatania przez min. 1h z UPS:
- Oswietlenia ewakuacyjnego

- Gniazd wtyczkowych do zasilania komputeréow

- Urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego, np. lodéwki na leki lub inne

c) Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowag. Centrale wentylacyjne oraz inne urzgdzenia przewidziane do montazu
na dachu budynku nalezy chroni¢ poprzez zwody podwyzszone oraz maszty w celu zapewnienia petnej ochrony przed
bezposrednim uderzeniem wytadowania atmosferycznego i przejscia pragdu udarowego do instalacji zlokalizowanej
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wewnatrz budynku. W tym celu nalezy dostosowac istniejgcg instalacje odgromowg do docelowej lokalizacji urzadzen
wraz z modernizacjg uktadu uziemien.

d) System ochrony przeciwpozarowej budynku
Obszar objety opracowaniem nie wymaga ingerencji w istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik szpitala.

e) Trasy kablowe

Dla przedmiotowego zakresu opracowania nalezy przewidzie¢ montaz koryt kablowych instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych prowadzonych w strefie sufitow podwieszanych. Przewody odchodzace od gtéwnych tras
kablowych nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych z zachowaniem ciggtosci.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewngatrz budynku) nalezy ochronié
przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych, badz korytkami. Nalezy pamietac
o zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z klasg
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

Nalezy stosowac kable i rury ostonowe zgodnie z klasyfikacjg reakcji na ogien wg. wytycznych ITB

f) Instalacja oswietlenia

W obiekcie przewiduje sie wykonanie oswietlenia:
- ogodlnego,

- miejscowe,

- nocne,

- awaryjnego.

Nalezy okresli¢ podziat oswietlenia, np. oswietlenie nocne co drugie swiecenie itp. - w porozumieniu z Zamawiajacym.
Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw wyposazonych w zintegrowane Zrddfa LED,
z mozliwoscig weryfikacji ich parametrow m.in. poprzez raport trwatosci zrédet LED, badania fotobiologiczne (RGO)
oraz dobér opraw potwierdzony obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi w ogdlnodostepnym programie do
obliczen fotometrycznych z zatozeniem zuzycia energii nie przekraczajgcym 15W/m2. Oprawy oswietlenia
podstawowego majg zapewnia¢ spdjnos¢ wizualng zastosowanego rozwigzania. Stosowaé oprawy nastropowe,
modutowe do stropdw podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy przy
zachowaniu spdjnosci wizualnej zastosowanych opraw. W czesci pomieszczenn zastosowal oprawy swiatta
posredniego celem zapewnienia wysokiego komfortu. Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy
przyjg¢ zgodnie z normami, przede wszystkim PN-EN 12464-1 i wymaganiami dla poszczegdlnych stanowisk z
uwzglednieniem odpowiedniego doswietlenia ptaszczyzn roboczych, Scian oraz sufitéw. Oprawy LED powinny by¢
wyposazone w zrédta LED o standardowym odchyleniu dopasowania barw nie wyzszym niz 3, przy barwie 4000K.
Zastosowane komponenty opraw powinny ogranicza¢ generowanie mocy biernej oraz zapewnia¢ odpowiednio
wysoka zywotnos¢
i bezawaryjnos¢ zaproponowanego rozwigzania. Stosowac¢ oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci.

Do zapewnienia oswietlenia na wypadek awarii zasilania w obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne na
oprawach oswietlenia awaryjnego na zrédtach swiatta LED rozmieszczonych w strefach komunikacyjnych i innych.
Piktogramy opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dobiera¢ zgodnie z norma PN-EN 1838:2013 oraz
z porozumieniem z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

Parametry réwnowaznosci dla opraw do oswietlenia ogdlnego:
- kwadratowe oprawy oswietleniowe mocowane nastropowo bgdz do wbudowania w sufit podwieszany
e oprawa na zréodta LED
e moc <36W
e strumien oprawy 24000Im
e |P40 lub IP65 — zgodnie z przepisami

e |K>05

e Il klasa ochronnosci
e T=4000K

e CRI290
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e stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM

e UGR<19

e zintegrowany sensor dostosowujgcy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego,
wzrost oszczednosci energii do 30%, wydtuzenie zywotnosci do 40%

e monitoring opraw drogg bezprzewodowg

e MTBF 265000h

e 7ywotnos¢ 260000h (L80B20)

e zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH

g) Instalacja sity i gniazd wtykowych:

Na instalacje gniazd wtykowych sktada sie:

- instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do zasilania urzadzen logicznych i teletechnicznych.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ gniazda wtykowe zwykie w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia i konstrukcji $cian. Poszczegdlne obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢é wytgcznikami
réznicowopragdowymi oraz wytacznikami nadprgdowymi. Oprzewodowanie obwoddw gniazd nalezy wykonac
przewodami o podwajnej izolacji na napiecie min. 750V.

Gniazda nalezy montowaé na wysokosciach — zgodnie z przepisami, np:

- Gniazda porzadkowe, gniazda na potrzeby urzadzen — 0,3m

- Gniazda w aneksie kuchennym —1,1-1,15m

- Gniazda tazienkowe — 1,1m

- Gniazda komputerowe — nalezy wysokos$¢ dostosowac do zalecen Zamawiajacego

- Gniazda techniczne/technologiczne — wymagane dla wybranych sprzetéw medycznych — nalezy dostosowaé
wysokos$c montazu do zalecen producenta na podstawie kart katalogowych

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w normie N-SEP-E-007:2017-09.

W przypadku gniazd montowanych na S$cianach zelbetowych nalezy zastosowaé osprzet natynkowy,
a oprzewodowanie nalezy doprowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych w kolorze wskazanym przez projektanta
wnetrz.

h) Instalacja potgczen wyréwnawczych

W projektowanym obiekcie nalezy zabudowac szyne wyréwnawczg wykonang z ptaskownika miedzianego potgczonag
z gtébwna szyng wyréwnawczg budynku. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy podtgczy¢ zacisk PE rozdzielni
elektrycznej. Wszystkie elementy przewodzace, w tym: obudowy wentylatoréw, kanatéw wentylacyjnych, korytek
kablowych, instalacji CO nalezy podfagczy¢ do miejscowej szyny wyréwnawczej.

Szyny wyrownawcze nalezy potgczy¢ z uziomem. Ru < 10Q.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu i wnikajgce do wnetrza budynku nalezy uziemic¢ do instalacji potaczen
wyréwnawczych. Zabrania sie podfaczania ich do instalacji odgromowej.

Dla potrzeb uziemienia szaf teletechnicznych zastosowaé linke uziemiajgcg z6fto-zielong 6mm?2
W pomieszczeniach jako uzupetnienie ochrony podstawowej, w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy dotyku
bezposrednim nalezy zastosowaé urzagdzenia ochronne réznicowopradowe.

Rozdzielnia szafowa znajduje sie w suterenach pod odcinkiem przeznaczonym do remontu. Dysponuje rezerwg okoto
40 kW. Nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie odpowiednich pomiaréw, jaka moc jest w stanie zagwarantowac szpital
i zweryfikowa¢, czy bedzie potrzebne zwiekszenie mocy.

i) Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg w sieci elektrycznej zapewni¢ w oparciu o wymagania normy PN-HD60364-4-41 dla
istniejgcego uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest

27



ITO

PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA, SANDOMIERZ

poprzez zadziatanie wytacznika rdéznicowopragdowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona bedzie przez
samoczynne wytgczenie zasilania oraz przez zastosowanie urzgdzen w |l klasie ochronnosci.

Instalacje fotowoltaiczng (jezeli wykonywana) nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia nadpradowe spetniajgce ochrone
przed skutkami przecigzen i zwar¢ (zabezpieczenie przeciwpozarowe) .

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzglednie uzyska¢ pozytywne wyniki pomiaréw skutecznosci
ochrony

przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim i przy uszkodzeniu.

Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV (jezeli wykonywana) powinny mie¢ tabliczke ostrzegawczg informacja,
Ze czesci czynne wewnatrz skrzynek mogg by¢ wcigz pod napieciem, mimo odtgczenia od falownikow PV.

i) Zakres robdt

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu (w zakresie pozwalajgcym na podtgczenie dodatkowych opraw lub
przesuniecie istniejgcych),

- montaz sprzetu i osprzetu,

- tgczenie przewoddw,

- podejscia do odbiornikdw,

Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych. Potgczenia
przewodow wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
Przewody nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dtugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewniac
prawidtiowe podtaczenia. Miejsca potgczenia zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed korozja.

k) Proby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby po montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres uzgodnic
z inwestorem. Z préb po montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakoriczeniu préb i pomiarow
nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecia. Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkow Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykornczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.4.3. Wymagania dotyczgce instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych

a) Sieé okablowania strukturalnego (LAN)
Pomieszczenia objete zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w sie¢ okablowania strukturalnego LAN. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy. Wtgczenie wykonaniej sieci do szafy teletechnicznej.

Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego w odcinku pomiedzy LPD a Punktem Logicznym nie moze przekraczaé
90m. Zaprojektowany system zapewnia mozliwos¢ zdefiniowania Punktu Logicznego do odrebnych zadan np.
przytgczenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu analogowego lub voip, drukarki sieciowej. Gniazda
nalezy montowaé we wspdlnych zestawach z gniazdami elektrycznymi. Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ na obu
koncach w sposéb trwaty zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje. Okablowanie strukturalne kat. min. 6, powtoka
LSOH. Wymagana 25- letnia gwarancja.

b) Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru - SSP
Nalezy rozbudowac istniejgcy system SAP. Petna ochrona budynku z panelem wyniesionym do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nowe matryce sterowan, scenariusz pozarowy.
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¢) System instalacji monitoringu — CCTV IP

Przewiduje sie system monitoringu CCTV IP. System sktada sie z kamer IP, rejestratoréw IP, z elementdow niezbednych
do transmisji bezprzewodowej IP, switchéw, routeréw i punktéw dostepowych AP. Elementy rejestrujace nalezy
zlokalizowa¢ w szafie RACK w serwerowni. Pozostate elementy zostang rozmieszczone na projektowanym obszarze
w Projekcie Technicznym.

Uwaga:
Nalezy zastosowaé kamery wytgcznie z rejestracja obrazu, bez rejestracji diwieku — do potwierdzenia z
Zamawiajacym.

Ostateczne rozwigzanie systemu instalacji monitoringu nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

d) System kontroli dostepu

W projektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcego systemu kontroli dostepu. W tym celu system
nalezy doposazy¢ w niezbedne kontrolery przejs¢, moduty rozszerzen, karty systemu i inne elementy pozwalajgce na
kompatybilne potaczenie z istniejgcy infrastrukturg. Ostateczng liczbe nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajagcym na etapie
sporzgdzania dokumentacji.

Pomieszczenia, w zakresie opracowania, objete kontrolg dostepu:
- wejécie do $luzy brudnej—100.P.01
- wejscie do magazynu — 100.P.07

Uwaga:
Ostateczne rozwigzanie nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumentacji.

6.5 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PPOZ
Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca na etapie projektéw budowlanego oraz technicznego.

Szpital posiada ekspertyze techniczng dotyczacg stanu ochrony przeciwpozarowej z 2012r., zgodnie z ktérg
projektowana pracownia cytostatyczna znajduje sie w strefie pozarowej o powierzchni 2199m? Powierzchnia jednej
kondygnacji wynosi ponad 750m?, w zwigzku z tym zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji. Na granicy stref $ciany posiadaja odpornos¢ REI 120, a drzwi przeciwpozarowe s3
dymoszczelne w klasie EIS 60. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej El 30. Klatka
schodowa, znajdujgca sie poza zakresem opracowania, jest obudowana i zamknieta drzwiami w odpornosci El 30.
Klatka schodowa jest oddymiana oraz napowietrzana.

Szpital posiada postanowienie Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej nr

WZ.5595.24.2012 z 26 listopada 2012r.

6.6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPISOW SANITARNOHIGIENICZNYCH
Projekt nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg na etapie projektéw budowlanego oraz technicznego.

6.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Zastosowane materiaty powinny posiadaé wymagane certyfikaty, znak bezpieczernstwa CE, atesty zgodne
z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym.

Wykonczenie pomieszczen wedtug wymogow i obowigzujgcych norm.
Wykonczenie nalezy wykonac¢ na podstawie opracowanego projektu PB i PT oraz PW.
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6.7.1 Sciany wewnetrzne

e grunt pod farbe: niekapigcy, dyspersyjny grunt penetrujacy, zoptymalizowany do aplikacji watkiem o parametrach
réwnowaznosci:

- niekapigcy, nadaje sie do aplikacji watkiem

- paroprzepuszczalny

- gteboko penetrujacy

- spoiwo: modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych

- barwa: transparentny

- gestosé: ok. 1,0 g/cm?

- rozcienczenie: jezeli konieczne rozcienczy¢ 2 czesciami wody (jednak nie zaleca sie w takim wypadku aplikacji
watkiem)

- zuzycie: ok. 50 - 200 ml/m? (w zaleznosci od chfonnosci i stanu podtoza)

- czas schniecia: w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca sie do powtérnego malowania po 12h

lub

dla tynkéw gipsowych - remineralizujaca, zwiekszajgca przyczepnosé farba podktadowa pod powtoki dyspersyjne
i dyspersyjno-krzemianowe, do stabo chtonnych powierzchni, o parametrach réwnowaznosci:

- krzemionkujaca, pod farby dyspersyjno-silikatowe

- nadajgca przyczepnosc¢ na cienkich warstwach szpachli gipsowych

- powodujgca wydtuzenie czasu otwarcia kolejnych powtok i zwiekszajgca ich przyczepnosc

- nie zawierajaca $rodkéw konserwujgcych

- poprawiajaca przyczepnosé na stabo chtonnych podtozach

- spoiwo: modyfikowana, remineralizujgca dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945

- granulacja: < 100 um, S1

- gestosé: ok. 1,5 g/cm?

- grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji SdH,0: s4 < 0,14m (wysoka), V1

- kategoria przepuszczalnosci wody: w > 0,5 [kg/(m? x hos)] (wysoka), W1

- rozcienczenie: stosowac nierozcienczony, badz w razie potrzeby rozciericzy¢ wodg do max 3%

- zuzycie: ok. 150 - 200 ml/m? (w zaleznosci od chtonnosci i stanu podtoza)

- czas schniecia: w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca sie do powtdérnego malowania po 12h

o farby:

Wodorozcienczalna, dwuskfadnikowa (2K) farba na bazie zywicy epoksydowej do pokrywania $cian i posadzek
o niewielkim lub srednim obcigzeniu ruchem kotowym.

Zastosowanie:

Posadzki:

Wewnetrzne posadzki betonowe i asfaltowe obcigzone ruchem kotowym w zaktadach przemystowych i ustugowych
np. w pomieszczeniach zaopatrzeniowych, kottowniach, magazynach, archiwach, domach towarowych, na
korytarzach, drogach i schodach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach socjalnych. Jako warstwa posrednia stosowana
w systemie.

Powierzchnie scian:

Do mineralnych powierzchni Scian narazonych na dziatanie zwigzkéw chemicznych, srodkéw dezynfekcyjnych i wilgoci
np. w szpitalach w tym w salach operacyjnych i zabiegowych, szachtach wentylacyjnych, laboratoriach i
pomieszczeniach produkcyjnych przemystu spozywczego i farmaceutycznego. Moze by¢ stosowana jako warstwa
posrednia i wierzchnia na tapetach.

Wiasciwosci:

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych

- Sprawdzona na stosowanie w przemysle spozywczym

- Umozliwia odkazanie (dekontaminacje) wg DIN 25 415.
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- Posiada wtasciwosci dyfuzyjne
- Posiada zmniejszong emisje LZO

Spoiwo:
Wodorozcienczalna, dwuskfadnikowa (2K) zywica epoksydowa.

Barwa:

Opakowanie 5 kg: szaros¢ krzemowa (ok. RAL 7032)

Opakowanie 10 kg: szaros¢ krzemowa (ok. RAL 7032), szaros¢ betonu (nie wg RAL), stara biel (nie wg RAL), biaty (nie
wg RAL).

Opakowanie 40 kg: szaros$¢ krzemowa, szaros¢ betonu

Mozna barwi¢ maszynowo.

Pod wptywem promieni UV oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych mozliwe sg niewielkie zmiany w odcieniu
oraz zjawisko kredowania powtoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liscie) oraz rdine zwigzki
chemiczne (np. srodki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogg powodowac przebarwienia. W przypadku biatego koloru
powtoka z czasem moze ulec zétknieciu, jest to zjawisko typowe dla zywic epoksydowych nie majgce negatywnego
wptywu na parametry powtoki. Szlifujgce uzytkowanie moze powodowal zarysowania. Nie wptywa to na
funkcjonalno$é¢ powtoki. W przypadku intensywnych i ciemnych barwach moze dojs¢ na powierzchni do
przejsciowego Scierania pigmentu — w takim wypadku konieczne moze by¢ zabezpieczenie bezbarwnym lakierem.

Stopien potysku:
Satynowy potysk

Dane Techniczne:

- Gestos¢: ok. 1,4 g/cm3

- Grubos$¢ warstwy suchej: ok. 35 um/100 g/m?2
- Opor dyfuzyjny u (H20): ok. 40.000

- Scieralno$¢ wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000
- Scieralno$¢ wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000

Odpornos$é chemiczna:

Odpornos¢ materiatu na dziatanie zwigzkéw chemicznych w oparciu o norme EN I1SO 2812 w temp. 20° C

7 dni
Kwas octowy 5 % +(V)
Kwas solny 10 % +(V)
Kwas siarkowy < 10 % +(V)
Kwas cytrynowy 10 % +
Amoniak 25 % +
Wodorotlenek wapnia +
Zelazo lll-chlorek, nasycony +(V)
Roztwdr lizoformu 2 % +
Roztwér chlorku magnezu 35 % +
Woda destylowana +
Nasycony roztwor soli kuchennej +
Benzyna lakowa (terpentyna) +
Benzyna do prania chemicznego +
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Olej napedowy, opatowy +
Coca-Cola +(V)
Kawa +(V)
Czerwone wino +(V)
Ptyn chtodzacy trans. +
Objasnienia oznaczen: + = odpornos¢, (V) = przebarwienie

Wymagany stan podtoza:

Wszystkie podtoza mineralne (beton, jastrychy cementowe, magnezjowe i anhydrytowe, tynki) i twardy asfalt
(wewnatrz), tapety z widkna szklanego. Na Scianach mozna stosowac na tapetach oraz na szpachli. Podtoze musi by¢
nosne, mocne, stabilne, pozbawione luznych czastek, pytdw, olejow, ttuszczéw, resztek startej gumy oraz innych
substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyréwnawcze
nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci do pokrycia, w takim wypadku nalezy wykona¢ powierzchnie prébna.
Srednia wytrzymato$é podtoza musi wynosié¢ min. 1,5 N/mm2. Minimalna wartoé¢ jednostkowa nie moze byé mniejsza
niz 1,0 N/mm2. Podtoza muszg osiggnac¢ wilgotno$é wyréwnawczg, ktéra nie moze przekraczacé:

Beton i jastrychy cem.: max 4%

Jastrych anhydrytowy: max 1 %

Jastrychy z twardego asfaltu muszg odpowiadac klasie twardosci IC 15 oraz nie mogg sie odksztatca¢ pod wptywem
temperatur lub obcigzen mechanicznych.

Powierzchnie scian:

Przydatnos¢ tynkéw z grupy Pll i PlIl nalez sprawdzi¢ na budowie. Podtoze musi by¢ nosne, mocne, stabilne,
pozbawione luznych czastek, pytéw, olejow, ttuszczéw, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Wytrzymatosé powierzchni na odrywanie musi wynosi¢ $rednio 0,8 N/mm2, a minimalna mierzona
wartos¢ jednostkowa nie moze by¢ nizsza niz 0,5 N/mm?2.

Warstwa zamykajgca nie jest uszczelnieniem i dlatego w pomieszczeniach wilgotnych, podtoze i zastosowane masy
szpachlowe muszg wykazywac odpowiednig odpornos¢ na wilgoc.

Przygotowanie podfoza:

Podtoza przygotowaé przy pomocy odpowiednich metod np. metodg srutowania lub frezowania tak, aby spetniaty
powyzsze wymagania. W jastrychach asfaltowych, po przygotowaniu, musi by¢ widoczne co najmniej 75% kruszywa.
Usungc¢ warstwy jednosktadnikowe (1K) i luzne powtoki dwusktadnikowe (2K)

Powierzchnie szkliste i sztywne dwuskfadnikowe (2K) powtoki oczysci¢, przeszlifowac¢ lub zmatowi¢ wzglednie
zagruntowac. Pekniecia i miejsca ubytkow w podtozu naprawi¢ réwno z powierzchnig przy uzyciu zapraw,
ewentualnie odpowiedniej masy szpachlowej.

Nie nalezy stosowac w otoczeniu prowadzenia prac materiatéw zawierajgcych sylikon, poniewaz mogg one prowadzié¢
do uszkodzen powierzchni.

Przygotowanie materiatu:

Utwardzacz dodaé¢ do masy podstawowe;j i intensywnie miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem (maks. 400 obr./min)
do uzyskania jednolitej barwy. Przela¢ do innego pojemnika i ponownie doktadnie wymieszaé. Materiatu
przeznaczonego na warstwe posrednig i wierzchnig nie nalezy rozcienczac.

Proporcja mieszania:
Stosunek masy podstawowej do utwardzacza wynosi 3 : 2 czesci wagowych.

Sposdb nakfadania:
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Naktadaé pedzlem, watkiem (watek poliamidowy, 11 mm) lub natryskiwac urzgdzeniami airless (bez filtra).

Natrysk airless:

kat natrysku: 45°

Dysza: 0,015-0,017”

Cisnienie: 50 bar

Po natrysku konieczne jest przewatkowanie powierzchni.

Aby uzyska¢ réwnomierny wyglad powierzchni nalezy pracowaé "mokrym w mokre". Przy aplikacji watkiem
rozprowadzi¢ réwnomiernie (zachowa¢ odpowiednie zuzycie) a nastepnie rozwatkowaé ruchami krzyzowymi.
W przypadku duzych powierzchni zaangazowac wiecej osdb, ewentualnie podzieli¢ powierzchnie na pola. Na
stykajgcych sie powierzchniach stosowac materiat z tej samej partii produkcyjnej.

Znaczace przekroczenia grubosci warstwy dla poszczegdlnych cykli roboczych moga prowadzi¢ do zaburzenia
w utwardzaniu oraz do odspojen powtoki.

Uktad warstw na przygotowanych podtozach:

Gruntowanie:

Powierzchnie $cienne w zaleznosci od rodzaju podtoza zagruntowac¢ odpowiednim preparatem. Podtoza mineralne
posadzkowe zagruntowaé srodkiem za pomocga szczotki malarskiej intensywnie wcierajgc w podtoze. Jezeli nie jest
wymagany ukfad dyfuzyjny mozna alternatywnie zastosowac gruntowanie innymi $Srodkami.

Twarde jastrychy asfaltowe gruntowaé srodkiem rozcieficzonym wodg 5-10 %. Mineralne podtoza przygotowane
mechanicznie mozna gruntowac srodkiem rozcieiczonym wodg 5— 10 %, jezeli zostanie zapewniona wystarczajgca
nosnosc¢ i chtonnosc.

Na stabo chtonnych powierzchniach scian srodek rozcieicza¢ maks. 5 % wody.

Szpachlowanie wyrownawcze
Do wyrdwnania nieréwnosci mozna zastosowac szpachlowanie wyréwnawcze. Przygotowang mase wyla¢ na
zagruntowang powierzchnie, rozprowadzi¢ rownomiernie i zatrze¢ na ostro na grubosc ziarna.

Powtoki wierzchnie:
Warstwe posrednig i wierzchnig wykonaé materiatem w stanie nierozcieiczonym. Przy radykalnej zmianie barwy oraz
bardzo intensywnych kolorach moze okazac sie potrzebne wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej.

Wykonczenie powierzchni:

Wilgotng powtoke posypaé kolorowymi ptatkami odpowiedniego srodka i po zaschnieciu zamkng¢ nawierzchnie
odpowiednim srodkiem. Aby otrzymaé nawierzchnie o wiasciwosciach antyposlizgowych nalezy dodaé¢ do materiatu
warstwy zamykajacej 3% wagowo odpowiedni Srodek.

Alternatywnie mozna zasypac ptatkami odpowiedniego $srodka bez dodatkowej powtoki wierzchniej.

Czas przydatnosci do obrdbki po rozrobieniu, zmieszaniu:

Ok. 90 minut w temp. 20° C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W wyzszych temperaturach czas gotowosci do
obrdébki ulega skréceniu, w nizszych — wydtuzeniu.

Zapewni¢ intensywnga wymiane powietrza w pomieszczeniu w trakcie schniecia i twardnienia powtoki poniewaz
parowanie materiatu moze powodowac podwyzszenie wilgotnosci powietrza.

Uwaga: Koniec dopuszczalnego czasu zuzycia jest praktycznie niezauwazalny. Jego przekroczenie moze spowodowacé
widoczne rdéznice w potysku lub barwie powtoki, a takze obnizenie wytrzymatosci materiatu i zmniejszenie jego
wilasciwosci szczepnych. Unika¢ zbyt obfitego naktadania materiatu (zbyt duzej grubosci poszczegdlnych warstw).

Warunki obrébki:

Minimalna temp. obrébki dla materiatu, otoczenia i podtoza wynosi 10° C, maksymalna 30° C. Wzgledna wilgotnos¢
powietrza nie moze przekracza¢ 80%. Temperatura podtoza musi byé zawsze przynajmniej o 3° C wyzsza od temp.
punktu rosy.
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Przerwy technologiczne:

Podczas pracy w temp. +20° C przerwy technologiczne pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw wynoszg min. 16
i maks. 48 godz. Przy dtuzszej przerwie technologicznej przed przystgpieniem do dalszych prac powierzchnia musi by¢
zmatowiona (przeszlifowana). Podane czasy skracajg sie w przypadku wyzszej temperatury lub wydtuzajg
w przypadku temperatury nizszej.

Czas schniecia:
W temp. +20° C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% warstwa nadaje sie do chodzenia po ok.16 godzinach. Po

7 dniach catkowicie stwardniata i odporna na obcigzenia mechaniczne i chemiczne. W nizszych temperaturach czas
schniecia ulega wydtuzeniu.

W czasie wysychania (ok. 24 godz. przy +20° C ) chroni¢ powierzchnie przed dziataniem wilgoci, wystgpienie wilgoci w
fazie schniecia moze powodowac niepozgdane zmiany na powierzchni oraz zmniejszy¢ przyczepnosé¢ powtoki.

Czyszczenie narzedzi:
Natychmiast po uzyciu i na czas dtuzszych przerw w pracy przemy¢ wodg lub ciepta wodg z dodatkiem mydta.

oraz

Transparentna, wodorozcienczalna, dwusktadnikowa zywica poliuretanowa do wykonywania powtok zamykajgcych na
twardych i bardzo twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych.

Zastosowanie:

Dzieki zmniejszonej emisji LZO (lotnych zwigzkéw organicznych), moze by¢ stosowana w pomieszczeniach pobytu
0s6b "szczegdlnie wrazliwych" jak np. osrodki zdrowia, szpitale, szkoty, przedszkola itp.. Do stosowania jako matowa
powitoka zamykajaca do twardych i bardzo twardych warstw poliuretanowych i epoksydowych wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Sktadnik systemu stosowanego wewnatrz. Dodatkowa, powtoka zamykajgca w systemie
stosowanym wewnatrz oraz matowe wykonczenie powierzchni w innym systemie. Tworzy powtoki antyposlizgowe
w potagczeniu z innym produktem.

Na powierzchniach $cian jako powtoka zamykajaca dla farb.

Wiasciwosci:

- Niskoemisyjna

- Dyfuzyjna

- Podnosi odpornos¢ na zarysowania twardych i bardzo twardych powtok poliuretanowych i epoksydowych
- Poprawia podatnos¢ powtoki na zmywanie

- Redukuje wystepowanie zabrudzen spowodowanych scieraniem gumy

- Jest odporna na chemikalia i promieniowanie UV

Spoiwo:
Wodorozcienczalna, dwusktadnikowa (2K) zywica poliuretanowa.

Barwa:

Transparentna.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liscie) oraz rézne zwigzki chemiczne (np. Srodki dezynfekcyjne, kwasy
i in.) mogg powodowac przebarwienia. Szlifujgce uzytkowanie moze powodowac zarysowania. Nie wptywa to na
funkcjonalnos$¢ powtoki.

Stopien potysku:
Matowy.

Dane Techniczne:
- Gestosc: ok. 1,05 g/cm3
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- Grubos$¢ warstwy suchej: ok. 44 um/100 g/m2

- Scieralnoéé wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g): 17 mg/30 cm2

Odpornos¢ chemiczna:

ITO

Odpornos¢ na dzialanie zwigzkéw chemicznych zgodnie z DIN EN 1SO 2812-3:2007 przy 20°C

7 dni
Grupa 1: Paliwa benzynowe +
Grupa 3: +
Olej opatowy EL (wedtug DIN 51 603-1)
Grupa 4: wszystkie weglowodory +
Grupa 7b: +
Biodiesel (wedtug DIN EN 14214)
Grupa 8: wodne roztwory alifatycznych aldehydéw +
do 40%
Grupa 9: wodne roztwory nieorganicznych +(V)
kwaséw (kwas karboksylowy) do 10%
Grupa 10: Kwasy nieorganiczne do 20% +
Grupa 11: nieorganiczne tugi +
Grupa 14: wodne roztwory srodkow organicznych +
czynnych powierzchniowo
Skydrol +
Kwas cytrynowy 10 % +
Roztwér chlorku zelaza IlI, nasycony +
Kwas fosforowy 85 % +
ksylen +
Amoniak 25 % +
Cola +
Kawa +(V)
Czerwone wino +(V)
Etanol 40 % +
Etanol 96 % +
Woda destylowana +
Benzyna lakowa +
Kwas solny 10 % +
Kwas solny 30 % +(V)

Objasnienie oznaczen: + = odporny, V = przebarwia

Wymagany stan podtoza:

Twarde i bardzo twarde podtoza poliuretanowe i epoksydowe, powtoki obsypane ptatkami, oraz inne systemy.
Podtoze musi by¢ nosne, mocne, stabilne, pozbawione luznych czastek, pytéw, olejow, ttuszczéw, resztek startej gumy

oraz innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.
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Powierzchnie $cian, z powtoka odpowiednich farb w jasnych kolorach o wspétczynniku jasnosci (HBW) 100 - 60. Na
tapetach z wtdkna szklanego mozna uzyskac¢ szczegdlnie mocne powierzchnie. Zastosowanie tapety z witdkna
szklanego innego producenta moze powodowac powstawanie zazoétcen. Nie stosowac na podtozach chtonnych tj. np.
beton jastrych lub drewno.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze doktadnie oczysci¢ (zamie$¢, odkurzy¢, szczegdlnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie obsypane ptatkami) tak
aby spetniato powyzsze wymagania.

Na nowych powtokach wykonanych zywicami reaktywnymi nastepnego dnia wykona¢ warstwe zamykajgca.
W wypadku dtuzszej przerwy technologicznej przed wykonaniem warstwy zamykajacej powierzchnie przeszlifowaé
papierem sciernym drobnoziarnistym.

Stare powtoki zmatowic (przeszlifowaé). Nie uzywaé papieru gruboziarnistego aby nie zarysowac¢ podtoza! Zadrapania
i nieréwnosci nie zostang wyrdéwnane przez powtoke uszczelniajaca.

Przygotowanie materiatu:

Utwardzacz doda¢ do masy podstawowej i intensywnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym pracujgcym na niskich
obrotach (maks. 400 obr./min). Rozmieszany materiat przetozy¢ do innego pojemnika i ponownie doktadnie
wymiesza¢, az do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze.

Proporcja mieszania:
Masa : Utwardzacz =5 : 1 czesci wagowo

Sposéb naktadania:
Nakfada¢ watkiem poliamidowym. Aby uzyska¢ réwnomierng optyke naktadaé ,,mokrym w mokre”. Przy naktadaniu
watkiem w celu uniknigcia réznic kolorystycznych, naktadaé bez przerw w jednym cyklu roboczym.

Uktad warstw na przygotowanych podtozach:

Powierzchnie gtadkie

Nakfada¢ réwnomiernie, cienkg warstwg ruchami krzyzowymi. W celu unikniecia rdznic, naktada¢ bez przerw
w jednym cyklu roboczym.

Powierzchnie antyposlizgowe

Do zywicy dodac 2 — 3 % wagowo kulek szklanych, doktadnie wymieszac i naktada¢ tak jak opisane wyzej powierzchnie
gtadkie. Podczas prac materiat od czasu do czasu zamieszac.

Czas przydatnosci do obrdbki po rozrobieniu, zmieszaniu:
Ok. 90 min. w temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W wyzszych temperaturach czas gotowosci do
obrobki ulega skroceniu, a w nizszych wydtuzeniu.

Uwaga:

Koniec dopuszczalnego czasu przydatnosci do obrobki jest optycznie niezauwazalny. Jego przekroczenie moze
spowodowa¢ widoczne roznice w potysku lub barwie powtoki, a takie obnizenie wytrzymatosci materiatu
i zmniejszenie jego whasciwosci szczepnych. Nieréwnomierne rozprowadzenie materiatu powoduje widoczne rdznice
w potysku lub odcieniu powtoki. Unikaé zbyt obfitego naktadania materiatu (wiekszego niz 200 g/m2 ), poniewaz
powoduje ono tworzenie sie pecherzy powietrza w powloce. Zapewni¢ intensywng wymiane powietrza
w pomieszczeniu w trakcie schniecia i twardnienia powtoki.

Warunki obrébki

Zywicy nie naktadaé przy temperaturze nizszej niz 10°C lub w temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy
poniewaz moze to spowodowac wystgpienie trwatych biatych przebarwien. Minimalna temp. obrébki dla materiatu,
otoczenia i podtoza wynosi 10°C a temp. maksymalna 25°C. Wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczac
80%. Temperatura podtoza musi by¢ zawsze przynajmniej o 3°C wyzsza od temp. punktu rosy.

Czas schniecia
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W temp. +20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% warstwa nadaje sie do chodzenia i dalszej obrébki po ok. 1
dniu. Po 3 dniach powtoka jest odporna na obcigzenia mechaniczne, a po 7 dniach catkowicie stwardniata. W nizszych
temperaturach proces twardnienia warstwy ulega wydtuzeniu.

Czyszczenie narzedzi:
Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

6.7.2 Wykonczenie podtog
Proponowane wyktadziny winylowe, np. homogeniczne Ilub ptytki gresowe o odpowiedniej klasie
$cieralnosci/antyposlizgowosci w zaleznos$ci od przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczenia.

¢ Dla pomieszczen suchych oraz przestrzeni komunikacyjnych:
Proponuje sie uzycie homogenicznej wyktadziny PVC o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Parametry réwnowaznosci dla wyktadziny:
e  Wyktadzina elastyczna z PVC, rulonowa
e  Wyktadzina homogeniczna zgodnie z norma ISO 651
e Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23mb x 2m
e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43
Grubos¢ catkowita wg EN 430: 2mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 430: 2mm
e  Waga catkowita wg EN 430: 2800g/m?
e Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1
e Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9
e  Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartosc)
e  Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset i ndzek mebli
e  Opdr cieplny wg EN 12667: ok. 0,01 m? x K/W
e Odpornos¢ na swiatto wg EN ISO 105-B02: > 7
e  Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 400N / 50mm
e  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV— antystatyczna
e Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdw i bakterii
e Nie posiadajgca biocydow i ftalanéw
e Odpowiednia do ogrzewania podtogowego
e Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
Srodkow zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

Dla pomieszczern mokrych
Proponuje sie uzycie homogenicznej wykfadziny PVC z czasteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Parametry réwnowaznosci dla wyktadziny:
e Wyktadzina elastyczna z PVC, antyposlizgowa, rulonowa, o poétkierunkowym wzorze, homogeniczna
o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do pomieszczen mokrych, zgodnie z normg EN 13845
e Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mb x2 m
e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN 685) : 34/43
e  Grubosc catkowita wg I1SO 24346: 2mm
e  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm
e Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2950 g/m?
e  Wytrzymatos¢ spoin na poziomie > 400N / 50mm
e Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartosc)
e Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset
e Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1
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e Antyposlizgowa wg: DIN 51130: R10

e  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV— antystatyczna

Odpornos¢ chemiczna wg 1SO 26987 (EN 423): Dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czesc C: Nie sprzyja rozwojowi

Nadajgca sie do pomieszczen mokrych

Nie zawiera biocyddw i ftalantéw

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania

dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

e O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz posiadajaca certyfikat
FloorScore

e Posiadajgca deklaracje Srodowiskowg EPD, oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych materiatow
MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

e  Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

6.7.3 Wykonczenie sufitow, sufity podwieszane

¢ Sufity malowane farba:

silikonowa, gteboko matowa, antyrefleksyjna farba wewnetrzna o parametrach réwnowaznosci:

- bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji, o stabym neutralnym zapachu

- nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza

- optymalny czas zachowania wtasciwosci roboczych — umozliwia bezproblemowe zastosowanie na duzych,
potaczonych ze sobg powierzchniach

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

-warto$¢ s4<0,1m

- optymalna mozliwos$¢ wykonywania poprawek

- tatwa w uzyciu

- wodorozcienczalna

- spoiwo: kombinacja emulsji z zywicy silikonowej i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych

- stopien potysku: G4 gteboko matowy (wg DIN EN 13 300)

- odpornosé na szorowanie na mokro: R — Klasa 1

- zdolno$¢ krycia: Hy klasa 1, przy wydajnosci 7m?/l, tj. ok. 140 ml/m?

- granulacja: S1 drobna (do 100 pm)

- gestosé: ok. 1,45 g/cm?®

- zuzycie: ok. 140 ml/m? przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach

- czas schniecia: w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajgca sie do powtdérnego malowania po 4-6h. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata na obcigzenia
po ok. 3 dniach

¢ Sufity podwieszane o parametrach réwnych lub réwnowaznych:

Wymagania jakosciowe dla ptyt z wetny mineralnej zgodnie z normg EN 16964 Sufity Podwieszanie Metody Badan.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane i zagruntowane,
pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehyddw.

SUFITY - TYP 1 - administracja, magazyny Modutowy — akustyczny zwykty

Grubosé Min. 13 mm

Ptyta sufitowa o pochtfanianiu nie mniejszym niz aw=0,70, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz Rw= 18 dB.
Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do géry z krawedzig prostg BOARD, modut ptyty 600x600 [mm].
Klasyfikacja ogniowa A2-s1-d0; odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng Rh=90%; odbicie swiatta min 86%.

SUFITY - TYP 2 - sufit zmywalny na mokro Modutowy — akustyczny higieniczny

Grubosé Min. 19mm
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Ptyta sufitowa o pochfanianiu nie mniejszym niz aw=0,90, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz Rw= 16 dB, .
Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do géry z krawedzig prosta, modut ptyty 1200/600x600 [mm]. Klasyfikacja
ogniowa A2-s1-d0; odpornosé na wilgotnos¢ wzgledna Rh=100%; odbicie swiatta min 88%.

Witasciwosci higieniczne:

Klasa czystosci I1SO 3

Strefa ryzyka skazenia 4; klasa czystosci mikrobiologicznej M1 zgodnie z NF S 90-351:2013. Powtoka grzybo i
bakteriobdjczo potwierdzona badaniami pod kgtem: : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans
Ptyty dezynfekowalne; odporne na mycie na mokro oraz parg pod cisnieniem.

Uwaga:
Zaleca sie wykonanie stopniowania wysokosci montazu sufitu podwieszanego przy oknach tak, aby ,,nie wchodzi¢

sufitem w okno”.

6.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA

6.8.1. Armatura

e Sluza brudna (100.P.01)

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) mocowang do Sciany na S$rubach. Do umywalki dobrany zostat stojgcy zawor
elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposazony w antyosadowe sitko wyptywowe, do uruchamiania bez
kontaktu z dtonig, nad umywalkg przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: bezdotykowy dozownik mydta, bezdotykowy dozownik ptynu dezynfekcyjnego, bezdotykowy
dozownik kremu, bezdotykowy dozownik recznikéw papierowych i kosz na zuzyta odziez jednorazowg o pojemnosci
20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowane;j

® Pomieszczenie wydawcze (100.P.05)

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) mocowang do $ciany na srubach. Do umywalki dobrany zostat stojacy zawér
elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposazony w antyosadowe sitko wyptywowe, do uruchamiania bez
kontaktu z dtonig, nad umywalkg przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: bezdotykowy dozownik mydta, bezdotykowy dozownik ptynu dezynfekcyjnego, bezdotykowy
dozownik recznikow papierowych i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

® Pomieszczenie przygotowawcze (100.P.06)

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) mocowang do Sciany na S$rubach. Do umywalki dobrany zostat stojgcy zawor
elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposazony w antyosadowe sitko wyptywowe, do uruchamiania bez
kontaktu z dfonig, nad umywalkg przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: bezdotykowy dozownik mydta, bezdotykowy dozownik ptynu dezynfekcyjnego, bezdotykowy
dozownik recznikéw papierowych i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

6.8.2. Wyposazenie pomieszczen pracowni leku cytostatycznego

e Pokéj administracyjny (100.P.02)

- blat roboczy — 1 szt.

- stanowisko komputerowe — komputer, monitor, klawiatura, myszka, telefon — 1 szt.
- fotel biurowy — 1 szt.

e Sluza brudna (100.P.01)

- tatwo zmywalna szafa na ubrania wierzchnie (fartuchy) z miejscem do przechowywania ochraniaczy na obuwie — 2
szt.

- lampa bakteriobdjcza zamknieta przyscienna — 1 szt.
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e Sluza czysta (100.P.03)

- tatwo zmywalna szafa na odziez uzywang w pracowni leku cytostatycznego (kombinezony, rekawice ochronne) — 1
szt.

- lampa bakteriobdjcza zamknieta przyscienna — 1 szt.

® Pracownia leku cytostatycznego (100.P.04)

- komora laminarna — 1 szt.

Komora laminarna LAF — BSL3 z przeptywem laminarnym.

Komora laminarna bezpieczna na podstawie z mozliwoscig ustawienia wysokosci blatu roboczego o wymiarach 150cm
Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania dolnego ze szkta wielowarstwowego.

Stabilna konstrukcja z grubej na 1,5 mm stali:

- Powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A)

- Obudowa z blachy stalowej pokrytej farbg epoksydowa termoutrwaldzalna

Blat roboczy ze stali szlachetnej podzielony na 5 segmentéw

Szyba frontowa pochylna o 102,, przesuwana elektrycznie z mozliwoscig otwarcia do 450 mm i opuszczenia do
poziomu blatu i zamkniecia obszaru pracy

Minimalna ilo$¢ potgczen spawanych i uszczelnienn w powierzchni roboczej.

System 3-filtrowy HEPA( filtr gtdwny pod blatem, filtr wlotowy i filtr wylotowy)

Filtry HEPA odpowiadajg klasie H14 odnosnie DIN EN 1822-1 (MPPS 99,995%)

Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora.

Witaczanie, przetgczanie i wytgczanie za pomocg panelu dotykowego z mozliwoscig zaprogramowania kodu dostepu
Tryby pracy komory/predkosci przeptywdw regulowane automatycznie: tryb pracy GMP lub tryb pracy ECO, nocny i
czyszczacy oraz tryb serwisowy;

Wtyczka sieciowa funkcyjna (230V AC, 50 Hz) w przestrzeni roboczej — ilos¢ gniazdek do potwierdzenia z
Zamawiajacym

Dotykowy panel kontrolno-sterowniczy umieszczony centralnie na przedniej ptycie czotowej z trybem ciemnym i 15-
toma ikonami funkcyjnymi i

Obstuga panelu / interfejsu Uzytkownika w jezyku polskim

Oswietlenie ledowe biate, moc os$wietlenia w przestrzeni roboczej regulowana przez Uzytkownika w zakresie 0-1200
lux.

Poziom hatasu <60dB(A)

Podswietlenie na czerwono szyby przedniej w sytuacji zaistnienia niebezpiecznych warunkéw pracy.

Funkcja ,,Auto-On-Off“ poprzez system czujnikdw w celu polepszenia wydajnosci energetycznej -komora moze
automatycznie przejs¢ w stan uspienia podczas nieobecnosci uzytkownika oraz ponownie sie uruchomié
(aktywowalne/ deaktywowalne).

Boczne listwy ledowe sygnalizujgce réznymi kolorami odpowiednie tryby pracy komory,

Mozliwos¢ wspdtpracy z dowolnym oprogramowaniem komputerowym poprzez zintegrowane w przestrzeni roboczej
gniazda komputerowe (np. USB3, CAT 6 itp.) oraz mozliwos¢ instalacji monitora na wprost twarzy operatora - monitor
21,5” 16:9 z wyjsciem HDMI lub DVI zintegrowany w tylnej $cianie komory — iloSci gniazd do ustalenia z
Zamawiajacym

Kolor do ustalenia z Zamawiajacym przed Zamodwieniem

Uwaga:
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed zamdéwieniem Zamawiajaéemu kart materiatowych oraz
certyfikatow celem akceptacji.

- blat roboczy — 1 szt.

- krzesto obrotowe laboratoryjne — 1 szt.

- taboret laboratoryjny z oparciem — 1 szt.

- lampa bakteriobdjcza zamknieta przyscienna — 1 szt.

® Pomieszczenie wydawcze (100.P.05)

- blat roboczy — 1 szt.
- stanowisko komputerowe — komputer, monitor, klawiatura, myszka — 1 szt.
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- krzesto obrotowe laboratoryjne — 1 szt.
- lodéwka laboratoryjna — 1szt.

- wézek transportowy — 1 szt.

- potki

- wieszak — 1 szt.

* Pomieszczenie przygotowawcze (100.P.06)

- blat roboczy — 1 szt.

- stanowisko komputerowe — komputer, monitor, klawiatura, myszka — 1 szt.
- krzesto obrotowe laboratoryjne — 1 szt.

- lodéwka laboratoryjna — 1 szt.

- regaft — 1 szt.

* Magazyn (100.P.07)

- lodéwka laboratoryjna — 1szt.
- regat magazynowy — 2 szt.

- wézek transportowy — 1 szt.

6.8.3. Uwagi
1. Przy wykonywaniu robdét wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ wszystkie roboty wykonczeniowe w tym

tynkarskie, malarskie (przed zamontowaniem grzejnikdw wykonaé malowanie za nimi wraz z innymi niezbednymi
pracami), posadzkarskie, w pomieszczeniach gdzie znajdujg sie grzejniki.
2. W pomieszczeniach nalezy uwzglednic¢ czujniki temperatury oraz wilgotnosci powietrza

6.9. OPIS TECHNOLOGII LABORATORYJNEJ

6.9.1. Dane wyjSciowe

Pracownia przygotowania lekow cytostatycznych jest przestrzenia o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-
epidemiologicznych, przeznaczong do bezpiecznego i kontrolowanego sporzadzania preparatow cytotoksycznych
w warunkach aseptycznych. Technologia laboratoriéw opiera sie na zasadzie separacji funkcjonalnej, kontroli
przeptywu materiatéw i personelu, oraz zachowania kaskady cisnien i czystoéci mikrobiologiczne;j.

W pracowni cytostatycznej przewiduje sie takie pomieszczenia jak:
100.K.01 — Komunikacja

100.P.01 - Sluza brudna

100.P.02 — Pokdj administracyjny

100.P.03 - Sluza czysta

100.P.04 — Pracownia leku cytostatycznego

100.P.05 — Pomieszczenie wydawcze

100.P.06 — Pomieszczenie przygotowawcze

100.P.07 - Magazyn

6.9.2. Schemat drég personelu, personelu laboratoryjnego, materiatu

Ruch personelu laboratoryjnego

* Wejscie personelu:

Personel wchodzi przez $luze brudng, gdzie zdejmuje odziez wierzchnig i dokonuje wstepnej dezynfekcji rak.
Nastepnie przechodzi do $luz czystych, gdzie nastepuje przebranie w odziez ochronng zgodng z klasg czystosci
pomieszczen oraz konicowa dezynfekcja. Dopiero po petnym przygotowaniu personel wchodzi do strefy aseptycznej
i przygotowawczej.
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¢ Wyjscie personelu:
Odbywa sie tg samg trasg, ale z zachowaniem procedur dekontaminacyjnych — zdejmowanie odziezy, dezynfekcja,
wyniesienie odpaddw potencjalnie skazonych oddzielnie.

Ruch personelu (magazyn czysty, p. przygotowawcze, p. wydawcze)

e Magazyn

Personel wchodzi z korytarza do magazynu wprowadzajac wdzek transportowy z preparatami. W pomieszczeniu
mozliwe jest tymczasowe przechowywanie materiatdw w lodowkach lub na regatach. Nastepnie materiaty
przekazywane s do pomieszczenia przygotowawczego.

e Pomieszczenie przygotowawcze

W pomieszczeniu tym personel wykonuje rozpakowanie, selekcje i wstepne przygotowanie materiatéw oraz inne
operacje techniczne, nieobjete rezimem aseptycznym. Po zakonczeniu przygotowan materiaty przekazywane sg do
pracowni leku cytostatycznego przez $luze materiatowg (pass-box) z blokadg krzyzowa.

¢ Pomieszczenie wydawcze

Personel wchodzi z korytarza do pomieszczenia wydawczego w celu odbioru gotowych preparatéw cytostatycznych.
Preparaty sg przekazywane z pracowni leku cytostatycznego za posrednictwem s$luzy materiatowej z blokada
krzyzowg. Nastepnie personel przygotowuje je do dalszej dystrybucji i przekazuje przez okienko wydawcze.

Ruch materiatu

e Wprowadzenie materiatéw:

Materiaty trafiaja do pracowni przez magazyn, gdzie sg sprawdzane i czeSciowo rozpakowywane z opakowan
zbiorczych. Dalej przekazywane sg przez pomieszczenie przygotowawcze do aseptycznego przetwarzania. Materiaty
sg wprowadzane do stref aseptycznych poprzez Sluzy materiatowe (pass-boxy), wyposazone w system interlock
zapobiegajgcy jednoczesnemu otwarciu obu drzwi.

¢ Wydanie gotowych preparatow:
Gotowe leki przekazywane s3 do pomieszczenia wydawczego za posrednictwem $luzy materiatowej, skad nastepnie
trafiajg do odbioru przez okienko wydawcze.

6.9.3. Ogdlne wymagania dla pomieszczen

e  Wydzielenie klas czystosci dla konkretnych pomieszczen w pracowni cytostatycznej.

e Kaskada cisnien - wymagane rdznice cisnien miedzy strefami, zapewniajace kontrole przeptywu powietrza.

e W pracowni leku cytostatycznego, Sluzach stosuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje
zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

e  Uktad drzwi pomiedzy $luzami oraz pracownig otweiranych w uktadzie krzyzowym.

e Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ laboratoryjng umozliwiajg ich mycie oraz
dezynfekcje.

e Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen powinny
umozliwiac¢ ich mycie i dezynfekcje.

e Podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Potgczenie $cian z podtogami
jest wykonane w sposéb umozliwiajacy mycie i dezynfekcje.

e W przypadku koniecznosci zastosowania sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, sufity te sg wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

e Postepowanie z odpadami, bedzie odbywato sie zgodnie z opracowang instrukcjg dla pracowni.

e  Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy ich stosowanie w obiektach
laboratoryjnych.
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6.9.4. Szczeg6towe wymagania dla poszczegdlnych pomieszczen

* 100.P.01 - Sluza brudna

- Wysoko$é pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o klasie czystosci C/D

- Kaskada cisnien — pomieszczenie o krotnosci wymian: co najmniej 20 wymian powietrza na godzine

- O$wietlenie: lampy LED, min. 100lux

- Wykonczenie scian: oktadziny zmywalne lub farby o wtasciwosciach bakteriobdjczych, zmywalne i odporne na
dziatanie $rodkdéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci pomieszczenia / farby emulsyjne akrylowe z fartuchem
zmywalnym wokaét umywalek z oktadziny PCV

- Wykonczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i Srodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nia.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nierozbieralny, malowany farbami
o wtasciwosciach bakteriobdjczych

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

¢ 100.P.02 - Pokdj administracyjny

- Wysoko$é pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o krotnosci wymian: minimum 2 wymiany powietrza na godzine

- Oswietlenie: lampy LED, min. 500lux

- Wykonczenie $cian: farby o wtasciwosciach bakteriobdjczych, zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych na catej wysokosci pomieszczenia / farby emulsyjne akrylowe z fartuchem zmywalnym wokét
umywalek z oktadziny PCV

- Wykonczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i $rodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nia.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nierozbieralny, malowany farbami
o wiasciwosciach bakteriobéjczych

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

* 100.P.03 - Sluza czysta

- Wysoko$é pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o klasie czystosci B/C

- Kaskada cisnien — pomieszczenie o krotnosci wymian: co najmniej 20 wymian powietrza na godzine

- O$wietlenie: lampy LED, min. 100lux

- Wykonczenie scian: oktadziny zmywalne lub farby o wtasciwosciach bakteriobdjczych, zmywalne i odporne na
dziatanie $rodkdéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci pomieszczenia / farby emulsyjne akrylowe z fartuchem
zmywalnym wokdt umywalek z oktadziny PCV

- Wykonczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i $rodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nia.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nierozbieralny, malowany farbami
o wiasciwosciach bakteriobdéjczych

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

© 100.P.04 - Pracownia leku cytostatycznego

- Wysoko$é pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o klasie czystosci B

- Kaskada cisnien — pomieszczenie o krotnosci wymian: minimum 20-30 wymian powietrza na godzine

- Oswietlenie: lampy LED, min. 500lux

- Wykonczenie $Scian: oktadziny zmywalne

- Wykoniczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i $rodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nig.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany higieniczny i akustyczny

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

* 100.P.05 - Pomieszczenie wydawcze
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- Wysoko$¢ pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o klasie czystosci D

- Pomieszczenie o krotnosci wymian: minimum 10 wymiany powietrza na godzine

- Oswietlenie: lampy LED, min. 200lux

- Wykonczenie $cian: oktadziny zmywalne lub farby o wtasciwosciach bakteriobdjczych, zmywalne i odporne na
dziatanie $rodkdéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci pomieszczenia / farby emulsyjne akrylowe z fartuchem
zmywalnym wokét umywalek z oktadziny PCV

- Wykonczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i $rodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nia.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nierozbieralny, malowany farbami
o witasciwosciach bakteriobéjczych

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

© 100.P.06 - Pomieszczenie przygotowawcze

- Wysoko$¢ pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o klasie czystosci D

- Pomieszczenie o krotnosci wymian: minimum 10 wymian powietrza na godzine

- Oswietlenie: lampy LED, min. 200lux

- Wykonczenie $cian: oktadziny zmywalne lub farby o wtasciwosciach bakteriobdjczych, zmywalne i odporne na
dziatanie $rodkdéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci pomieszczenia / farby emulsyjne akrylowe z fartuchem
zmywalnym wokét umywalek z oktadziny PCV

- Wykonczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i $rodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nia.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nierozbieralny, malowany farbami
o wiasciwosciach bakteriobéjczych

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

¢ 100.P.07 — Magazyn

- Wysoko$¢ pomieszczenia: min. 250cm

- Pomieszczenie o krotnosci wymian: minimum 10 wymiany powietrza na godzine

- Oswietlenie: lampy LED, min. 200lux

- Wykonczenie $cian: oktadziny zmywalne lub farby o wtasciwosciach bakteriobéjczych, zmywalne i odporne na
dziatanie $rodkdéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci pomieszczenia / farby emulsyjne akrylowe z fartuchem
zmywalnym wokét umywalek z oktadziny PCV

- Wykoniczenie podtogi: wyktadziny gtadkie, niesliskie, ciepte, odporne na zmywanie i $rodki dezynfekcyjne.
Wyktadzine wywingé min. 10 cm na sciane i zlicowac z nig.

- Wykonczenie sufitu: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nierozbieralny, malowany farbami
o witasciwosciach bakteriobéjczych

- Wyposazenie jak w punkcie 6.7.

Uwaga:

— ostateczng ilos¢ wymian krotnosci powietrza nalezy potwierdzi¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j
zgodnei z obowigzujgcymi przepisami prawa, zaleceniami producentdéw, Zamawiajacym.

6.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres prac nie obejmuje ingerencji w zagospodarowanie terenu.

7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych w ramach zaméwienia

44



ITO

PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA, SANDOMIERZ

W przypadku nie wymienienia tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy lub podgrupy i normy nie zwalnia to
Wykonawcy z obowigzku stosowania sie¢ do wymogow Prawa Polskiego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania praw autorskich i patentowych.

7.2. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

- Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwie kopie Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
W umowie.

- Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujacych przepisow. Dodatkowo do jego zadan nalezy zapewnienie
ochrony witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

- Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy, jak
i poza jego terenem. Realizator zadania ma obowigzek unikania szkodliwych dziatan w zakresie: zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu, jak i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
wystepujgcych podczas wykonywania robot budowlanych.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP podczas realizacji robot budowlanych,
a w szczegoblnosci powinien zapewni¢ pracownikom prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia
i zapewni¢ odpowiednie wymagania sanitarne podczas realizacji zadania. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
odziezy ochronnej dla pracownikdw zatrudnionych na placu budowy oraz zapewnienie koniecznego dla
bezpieczenstwa wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, wyposazenie przeciwpozarowe powinno by¢ stale w stanie gotowosci.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47, poz.401).

Pomieszczenie socjalno-administracyjne po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym powinien mie¢ zapewnione:
- Miejsce do magazynowania materiatéw

- Zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczng

- Dojazd na plac budowy i miejsca postojowe na terenie budowy

- Oswietlenie placu budowy

- £gcznos¢ telefoniczng na placu budowy

- Warunki organizacji ruchu

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w istniejgcym pasie drogowym. Obstuga komunikacyjna inwestycja odbywa¢é
bedzie sie z uktadu istniejgcego poprzez istniejgcg droge gruntowa. Ruch na terenie inwestycji nalezy tak
zorganizowac, aby nie utrudnia¢ dojazdu do istniejgcych budynkow.

- Ogrodzenie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzi¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora.
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- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca odpowiada za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca, w przypadku korzystania z wjazdu od strony ulicy Cybulskiego, jest zobowigzany do utrzymania drogi
wewnetrznej w stanie, w jakim jg zastat.

7.3. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robaét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem korcowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe 0sob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
Kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcow materiatéw i ustug
objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia.
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Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

7.4. Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegélne wymagania
odnosi sie do postanowien norm

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych pozwalajgcych
na prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest, aby wszystkie materiaty, urzadzenia
wbudowane, montowane, instalowane, jak i elementy budowlane spetniaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca ma za zadnie przedstawienie Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacji
dotyczacych zamawiania lub wydobywania materiatéw. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ma za zadanie prowadzi¢ badania okreslone w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie wykonywania robot budowlanych.
Pozostate materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wymaganiami jakosciowymi okreslonymi w Polskich Normach,
zgodne z aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa bedzie w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
sporzadzonych na etapie Projektu Budowlanego.

W przypadku materiatow niespetniajgcych wymagan jakosciowych Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia ich
z terenu budowy lub ztozenia ich w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
zostaly uzyte materiaty niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo materiatéw budowlanych przed
zanieczyszczeniami i utratg jakosci do czasu az bedag potrzebne w budowie. Materiaty sktadowane tymczasowo
powinny by¢ dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Lokalizacja miejsca sktadowania materiatéw budowlanych do
ustalenia z Inspektorem nadzoru na terenie budowy.

W przypadku, gdy dokumentacja Kosztorysowa i Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inzyniera/
Projektanta o swoim zamiarze w terminie nie krétszym niz 3 tygodnie przed planowang zmiang materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony w pézniejszym czasie bez zgody Inzyniera.

7.5. Wymagania dotyczace: sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig oraz srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania wytgcznie ze sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu zgodnego ze swojg ofertg. Sprzet
powinien odpowiadaé, jezeli chodzi o typ i ilos¢, wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba, jak
i wydajnos¢ sprzetu gwarantuje przeprowadzenie prac zwigzanych z budowa, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca
zobowigzany jest by sprzet stanowigcy wtasnos¢ Wykonawcy lub wynajety byt utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet powinien spetnia¢ normy dotyczgce ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

W przypadku, tam gdzie jest to wymagane, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Inspektora nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli w dokumentacji kosztorysowej lub
Specyfikacji Technicznej przewidziano mozliwos$¢ uzycia wariantowego sprzetu, Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
i zaakceptowany sprzet przez Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny i urzadzenia
niedajgce gwarancji realizacji umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji robét. Wykonawca powinien stosowacé
tylko i wytgcznie srodki transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Wykonawca
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zobowigzany jest do przestrzegania ograniczen dotyczgcych obcigzenia na o$ podczas transportu materiatéw/ sprzetu
na teren objety inwestycjg, zawartych w ustawie. W przypadku przewozu tadunkéw nietypowych Wykonawca
powinien uzyskaé¢ wszystkie niezbedne zgody dotyczace takiego transportu, dodatkowo do jego zadan nalezy
w sposéb ciggly powiadamiaé o kazdym takim przewozie Inzyniera. Liczba sSrodkdéw transportu gwarantuje
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji Kosztorysowej, ST
i wskazaniach Inspektora w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca w przypadku uzycia srodkéw transportu
nieodpowiadajacych warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie zobowigzany bedzie do poniesienia kosztéw
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuwania wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
inwestycji na wtasny koszt.

7.6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych
elementow, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie wymagania specjalne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét zgodnie z umowa lub kontraktem. Dodatkowo jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodnos$¢ z catg dokumentacja
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru
dotyczacych realizacji robdt budowlanych nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt budowlanych prowadzonych na terenie objetym inwestycjg. W taki przypadku to Wykonawca ponosi skutki
finansowe wstrzymania robot.

7.7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci.
W programie nalezy zawrzec zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
zapewniajgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, Specyfikacja Techniczng oraz ustaleniami
i poleceniami przekazywanymi przez Inzyniera.

Program powinien zawierac:
a) Czes¢ ogdlng opisujacy:

- Organizacje ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem Robét,

- Organizacje wykonania robdt zawierajgcg terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- Wykaz zespotdéw roboczych, z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych Robdt,

- Opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

- Forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz sposéb ich prowadzenia, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wnioski i zastosowane korekty w procesie technologicznym, sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
- llo$¢ i rodzaj sSrodkéw transportu,
- ilos¢ i rodzaj urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- Spis maszyn i urzadzen uzywanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- Metode zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
- Metode i procedure pomiarow i badan wykonywanych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- W przypadku Robodt i materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom sposdb postepowania w tych
przypadkach,

Jakos¢ Robot

W celu osiggniecia zatozonej jakosci Robot nalezy przeprowadzaé kontrole jakosci Robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole Robot i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
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odpowiedniego systemu kontroli personelu, laboratorium, zaopatrzenia, sprzetu i urzadzen niezbednych do
pobierania probek, badan oraz Robét. Inzynier przed zatwierdzeniem systemu kontroli moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzania pomiarow i badan materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig potwierdzajacg, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania,
ktére powinien spetni¢ Wykonawca co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, nalezy zwrdcié sie do Inzyniera w celu ustalenia zakresu kontroli, jaki jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
poprawnie skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Nalezy przewidzie¢
nieograniczony dostep Inzyniera do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych: urzadzen laboratoryjnych,
zaopatrzenia laboratorium, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku, gdy niedociggniecia te
bedg na tyle powazine, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier ma prawo wstrzyma¢ w trybie
natychmiastowym uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopuscié¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow.

Pobieranie prébek

Pobieranie probek powinno odbywac sie losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania préobek. Zasada
tej metody polega na tym, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewnic¢ Inzynierowi mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co
do ich jakosci. Wykonawca moze rowniez usung¢ te materiaty lub ulepszyé z wtasnej woli. Jezeli usterka zostanie
stwierdzona koszty ponosi Wykonawca, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek dostarcza Wykonawca a zatwierdza Inzynier. W przypadku probek dostarczonych przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera, powinny by¢ opisane i oznakowane, w sposdb zatwierdzony przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
okreslajg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna zastosowac sie do wytycznych krajowych, albo innych
procedur zaakceptowanych przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan powiadomic Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Wykonawca po wykonaniu pomiaru lub
badania przedstawi ich wyniki na pisSmie i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej to
mozliwe, jednak nie pdzniej niz jest to okreslone w programie zapewnienia jakosci. Inzynier powinien otrzymac kopie
wynikéw badan na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zatwierdzonych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca i producent materiatéw zobowigzany jest do zapewnienia mu wszelkiej potrzebnej pomocy. Inzynier po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonej przez Wykonawce, ma za zadanie oceni¢ zgodnosc
materiatéw i Robot z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej w oparciu o wyniki badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier ma prawo do prowadzenia niezaleznych badan i moze pobiera¢ prébki niezaleznie od
Wykonawcy. W przypadku gdy wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium ponowienie badan lub dodatkowe badania. Inzynier moze réwniez
oprze¢ sie wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z ST i Dokumentacjg
Kosztorysowa.

W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek sg po stronie Wykonawcy.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) oraz Ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1213).

7.8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw jest to dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Na dokumenty laboratoryjne sktadajg sie Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw. Recepty robocze, jak i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Dokumenty te powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Na pozostate dokumenty budowy sktadajg sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- protokoty odbioru Robot

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku
zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, przewiduje sie jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robaét z:
- dokumentacjg projektowg
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- dokumentacjg kosztorysowa

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych jak i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktore w dalszym
etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdét nalezy wykonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania
gotowosci danej czesci Robot do odbioru, wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér Robot dokonuje Inzynier. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, jak i
Dokumentacje Kosztorysowa , ST i poprzednimi ustaleniami ocenia jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu.

Odbidr cze$ciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Procedura odbioru czesciowego jest
taka sama jak przy odbiorze ostatecznym. Inzynier dokonuje odbioru Robdét.

Odbiér wstepny Robot

Finalna ocena rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci to tzw. odbidr ostateczny.
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera, zgtasza
catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczny Robot zostanie dokonany
przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja w oparciu
o przedtozone dokumenty, wyniki badan, pomiary, ocene wizualng oraz zgodnos$¢ wykonania Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST dokona oceny jakosciowej Robdt. Komisja podczas odbioru ostatecznego, zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W sytuacji niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego jest
podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego. Dodatkowo do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

N
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10. Instrukcje eksploatacyjne.

W sytuacji, gdy komisja stwierdzi, ze Roboty pod wzgledem przygotowanej dokumentacji nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt w porozumieniu z Wykonawca.
Wszystkie Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zarzadzone przez komisje bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tych Robét wyznacza komisja.

Odbior korncowy

Odbidr koncowy jest to ocena wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie na podstawie oceny wizualnej obiektu z oparciu o zasady opisane w punkcie
odbidr wstepny.

7.10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prace towarzyszacych

Na prace towarzyszgace i roboty tymczasowe sktadajg sie:

- Zabezpieczenie terenu, na ktérym beda wykonywane prace zwigzanie z realizacjg zadania
- Wywdz ziemi, gruzu i materiatdow z rozbidrek na terenie budowy wraz z utylizacja

- Montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych niezbednych do wykonania zadania

7.11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty budowy muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z podziniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi
w szczegolnosci z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

W sktad dokumentow budowy wchodza:

- Dziennik budowy - jest to wymagany dokument prawny obowigzujacy Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Wykonawca zgodnie z przepisami jest
odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy nalezy dokonywa¢ na biezgco i maja
one dotyczy¢ przebiegu Robdt budowlanych, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Wpisy w Dzienniku Budowy muszg by¢ opatrzone datg jego dokonania, jak i podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego, jakie petni. Zapisy powinny by¢
wprowadzone w sposéb czytelny i dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. W przypadkéw protokotéw i innych dokumentéw zatgczonych do dziennika budowy nalezy
oznaczy¢ je kolejnymi numerami zatacznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

W Dzienniku Budowy bezwzglednie majg znalez¢ sie takie informacje jak:

- data przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- data przekazania Dokumentacji Projektowej

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- uzgodnienie Inzyniera w sprawie programu zapewnia jakosci i harmonogram Robét

- uwagi i polecenia Inzyniera/Projektanta

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody, jakie wystgpity podczas ich prowadzenia, przyczyny i okresy przerw
w prowadzeniu Robot

- daty wstrzymania prowadzenie Robdt budowlanych z podaniem przyczyny

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét

- uwagi, wyjasnienia i propozycje Wykonawcy

- warunki pogodowe w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom zwigzanym z warunkami
klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem ztozonym z Dokumentacjg Projektowe;j

- dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
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- dane dotyczgce jakos$ci materiatéow

- dane dotyczace pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

- inne istotne informacje dla przebiegu Robot

- daty odbioréw koricowych

8. CZESC INFORMACYINA

8.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisdw — zamierzenie jest zgodne z przepisami.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow odrebnych.

8.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania obiektem.
Wykonawca uzyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty umozliwiajgce realizacje inwestycji.

8.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, m.in.:

1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi zmianami — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 739) w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzagdzenia zaktadu opieki
zdrowotne;j.

4. Ustawa z dnia 8 wrzes$nia 2006r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym.

5. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2012
r. poz. 739 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109, poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy jednolity tekst w obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia
28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 bezpieczenistwie zywnosci i zywienia z dnia 29 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 136, poz. 914 z pdziniejszymi
zZmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r., Nr 80,

poz. 717 z pdzniejszymi zmianami.

11. Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i Zywienia oraz
niektérych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z pdzniejszymi zmianami.

12. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe — Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokgtnosc — Klasy tolerancji.

13. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe — Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa — Klasy tolerancji.

14. PN-EN 12217:2005 Drzwi — Sity operacyjne — Wymagania i klasyfikacja.

15. PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

16. W przypadku wystepowania innych niezbednych przepiséw obowigzujgcych zgodnei z przepisami prawa
wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w przedmiotowej inwestycji.

8.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w szczegélnosci:
- kopia mapy zasadniczej/ mapa do celéw projektowych
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- dokumentacja geologiczno- inzynierska

- wymagane ekspertyzy konstrukcyjne

- wymagane ekspertyzy PPOZ

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektdw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji
i urzadzen technologicznych, a takie wskazania Zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych
i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania rozbidrek

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania oraz wykonania robét budowlanych.

9. CZESC RYSUNKOWA

-2189_K_A_GA_100 — RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY

-2189_K_A_GA_101—RZUT PARTERU — TEREN APTEKI | PROJEKTOWANEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO
-2189_K_A_SU_100 — RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY

-2189_K_A_DE_100 - RZUT PARTERU — WYBURZENIA
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