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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach 

sanitariatów WC w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

 

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowego zasilania i sterowania urządzeń 

wentylacji objętych opracowaniem. 

 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Obiekt zlokalizowany jest w Gliwicach  przy ul. Zwycięstwa  

Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksowego zasilania i sterowania urządzeń wentylacji 

objętych opracowaniem 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

 

1.4.1 Obowiązki Inwestora: 
 

• Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy 

• Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy w całości i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 

zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor , oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  

 

1.4.2 Obowiązki wykonawcy: 
 

• Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 



 

organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 

terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora 

• Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien 

być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

• Zorganizowanie terenu budowy  

• Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 

odniesienia (tu dotyczy sieci zewnętrznych i dobudowywanych części budynku) 

• Zabezpieczenie dostawy mediów  

• Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności:  

 paliwem, olejem, chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) Możliwością powstania pożaru  

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 

uszkodzeniem. 

• Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót) 

• Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

• W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową 

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać 

roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze 

konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

• Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

1.4.3 Materiały i sprzęt 
 

• Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami , posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 

użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru   

• Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót  

• Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

• Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 

akceptacji Inwestora. 



 

1.4.4 Transport: 
 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów. 

1.4.5 Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i a także 

wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli 

robót budowlanych).  

 

1.4.6 Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy 

• księgę obmiarów 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 

• atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych  

• protokołów odbiorów robót 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę . Dziennik budowy powinien być prowadzony 

ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do 

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przysługuje także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 

• autorowi projektu 

• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez 

Inwestora stanowi podstawę do obliczeń  

 



 

1.4.7  Kontrola jakości robót. 
 

      Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 

budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 

wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 

zawierać: 

• Terminy i sposób prowadzenia robót 

• Organizację ruchu na budowie 

• Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 

• Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  

• Wykaz środków transportu 

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 

• Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 

• Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 

• Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości  

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 

• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem 

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 

wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się 

i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

1.4.8 Obmiar robót 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 

jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 

obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

1.4.9 Odbiór robót 
 



 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 

zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 

zanikają. 

Odbiory częściowe jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  

Odbiór ostateczny, (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 

wad ujawnionych w tym okresie. 

 

1.4.10 Dokumenty do odbioru robót 
 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację projektową  

• Receptury i ustalenia technologiczne 

• Dziennik budowy i księgi obmiaru  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

• Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

• Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

• Sprawozdanie techniczne 

• Dokumentację powykonawczą  

• Operat kalkulacyjny 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót  

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.4.11 Tok postępowania przy odbiorze 
 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze 

końcowym.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 

robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 

oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 

oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 



 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – 

dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne- 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej 

określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 

czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 

2.  Część instalacyjna 

 

2.1 Instalacja elektryczna wewnętrzna. 
 

2.2 Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych w pomieszczeniach sanitariatów. 

Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

2.2.1 Zakres robót instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

2.2.1.1 Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i zagipsowanie 

bruzd dla instalacji 

Otwory w ścianie wykonać za pomocą młota udarowego lub ręcznie bruzdy wykonywać ręcznie 

lub za pomocą bruzdownicy na szerokość umożliwiającą ułożenie przewodów. W przepustach 

mocować rury instalacyjne giętkie dla zabezpieczenia mechanicznego przewodów. 

 

 

2.2.1.2 Montaż przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 

 

W wykonanych bruzdach układać przewody tak aby było możliwe ich zakrycie warstwą zaprawy 

o grubości  5 mm. Puszki instalacyjne montować tak, aby były zlicowane ze ścianą. Mocowanie 

puszek na zaprawie lub gipsie.  

 

2.2.1.3 Montaż osprzętu  

 

Osprzęt gniazda i łączniki montować w puszkach za pomocą wkrętaka. Przewody obrobić 

narzędziami i przykręcać zgodnie z wymaganiami danego osprzętu z zachowaniem poprawności 

łączeń w otworach gniazda wtykowego.  

 

 

2.2.1.4  Wywóz odpadów, 

 



 

Po zakończeniu prac wszystkie odpady należy posegregować i wywieź na składowisko odpadów 

zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powłoki kabli i przewodów, opakowania 

osprzętu.  

 

2.2.1.5  Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia 

 

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić i wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz izolacji 

za pomocą mierników. Ponadto należy wykonać pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia dla 

wszystkich gniazd i odbiorów zainstalowanych w obiekcie. Należy wykonać sprawdzenie 

działania wyłączników różnicowoprądowych. Po zapadnięciu zmroku należy zmierzyć natężenie 

oświetlenia w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

2.2.1.6  Wywóz odpadów, 

 

Po zakończeniu prac wszystkie odpady należy posegregować i wywieź na składowisko odpadów 

zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powłoki kabli i przewodów, opakowania 

osprzętu.  

2.3 Materiały  

 2.3.1 Aparatura w tablicy zabezpieczeń  
 

Odrutowanie przewodami miedzianymi giętkimi. Całość stosowanych wyrobów musi posiadać 

aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim.  

2.3.2 Instalacje elektryczne . 
Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku. Podłączenie 

bezpośrednie do osprzętu gniazd i łączników.  

2.4  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

▪ młot udarowy elektryczny 

▪ środek transportowy 

▪ agregat prądotwórczy do 2,5kVA 

▪ przyrządy testujące i pomiarowe  

 

2.5 Transport i składowanie 
Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien odbywać się 

środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich zniszczeniu. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 



 

w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie się ich jakości 

na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego. 

 

2.6.  Wykonanie robót 
 

Roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

▪ zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnękach, wyposażenie ich odpowiednie 

napisy informacyjne i ostrzegawcze,  

▪ prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do krawędzi ścian 

i stropów, kolizje  z innymi instalacjami i urządzeniami wyjaśniać na budowie z Inspektorem 

Nadzoru. 

Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie 

 

2.7  Kontrola jakości robót 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 

zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku 

budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do stałej 

i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z dokumentacją projektową. 

 

2.8. Jednostka obmiaru 
Długość kabli i przewodów - m, pozostałe elementy  – szt., ( m3 ) wykopu , jego zasypanie i 

roboty pomocnicze, zużycie podsypek  

2.9. Badania i pomiary odbiorcze  

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze określa zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, aby 

każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom, celem 

sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prób zobowiązany 

jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystąpieniem do prób 

wykonujący sprawdzenie powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną i protokołami 

oględzin i prób cząstkowych wykonanych  podczas montażu. 

2.9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 



 

▪ przewody prowadzone w tynku 

▪ kable prowadzone w ziemi (oświetlenie terenu) 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

2.9.2 Odbiór końcowy. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót. Odbiór końcowy dokonuje się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

▪ dokumentację powykonawczą – zaktualizowany - po wykonaniu robót -  projekt 

z naniesionymi zmianami  

▪ Specyfikację Techniczną, 

▪ Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 

▪ protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych   

▪ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

▪ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

▪ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że  pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny polega 

na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 



 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.10  Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy – m i szt. po odbiorze robót 

2.11 Przepisy związane 
Roboty montażowe są realizowane zgodnie z: 

▪ opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”. 

▪ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego ( 

Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.), 

▪ polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji, 

▪ warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego 

rodzaju robót. 

 
 


