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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Rozbidrka czesci oficyny budynku mieszkalnego.
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Rodzaj robét: Rozbiorki
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45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST wymienionych w pkt. 1. 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w Projekcie budowlanym pn.: ,,WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH. ROZBIORKA CZESCI OFICYNY BUDYNKU MIESZKALNEGO. ADRES
INWESTYCJI: UL.ZAMCZA 4 87-800 WLOCLAWEK”

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot bedacych przedmiotami
nastepujacych specyfikacji:

01.00.00 ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

01.01.01. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
01.01.02. Roboty ziemne
01.01.03. Roboty rozbiérkowe

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

02.02.00 Konstrukcje zelbetowe monolityczne
02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku
02.02.02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

02.04.00 Konstrukcje murowe

02-04.01 Sciany i nadproza, kominy

02.04.02 Konstrukcje drewniane

02.05.00 Dach

02.05.01 Dach - pokrycie,

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne
03.08.01 Tynki i oktadziny zewngtrzne
03.08.03 Rusztowania

1.4. OkreSlenia podstawowe
1. OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.

2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
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przedmiotem Robot.
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato§é konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorom komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o zaméwionym zakresie i
s integralng czgScig umowy a wymagania w nich zawarte, sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie
to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany
,,Projekt budowlany” obejmuje:
1. Projekt budowlany.
2. Przedmiar robot budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiatdw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidéw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem)

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem uzytkownika, okresli niezbgdny
sposOb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdot nie podlega odrebnej zaptacie i1 jest
wkalkulowany w kosztach ogélnych wynagrodzenia wykonawcy. Jednoczesnie zastrzega si¢, ze terem budowy bedzie
ogrodzony w niezbednym zakresie dla zrealizowania obiektu wraz z ewentualnym terem na plac skladowy materiatow i
zaplecze. Ogrodzenie wykona¢ w spos6b standardowy.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez
wiladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

1.8.2 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot.

1.8.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci
prywatnej i1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzgt nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawca.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obciazaja
Wykonawcg.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Utylizacja materiatow
szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajace odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie ukrytych materialéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zrodia dostaw i
odpowiednie §wiadectwa badania jakosSci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego
materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub o nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiatly wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu W celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, te
roboty zostana nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania byty
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zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoje jakosci i wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawcg do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktdrych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie
odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. Ewentualne zastrzezenia inspektora nadzoru musza
by¢ uzasadnione i poparte w literaturze technicznej PB, PN, nie moga by¢ wynikiem przeczu¢ lub preferencji technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ (na zyczenie
inwestora), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) Cze$¢ ogodlna opisujaca:
- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
- Bhp,
- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.
Wszystkie dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego cechowaé bedzie wspodtpraca z kierownikiem robot i zdrowy
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rozsadek. Niedopuszczalne jest naduzywanie specjalistycznych kontroli w miejscach i okresach poza wyznaczonymi
przepisami, PN, ST i og6lnie przyjeta sztuka budowlana.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawca w PZJ, bedzie oceniat
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych
badan i wykazane raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W
przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. W przypadku nie potwierdzenia zastrzezen
inspektora nadzoru, Wykonawca ma prawo wystapi¢ o zwrot kosztow za dodatkowy zakres badan nakazany przez inspektora
nadzoru.

6.5 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych
atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawca Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Inwestora i Wykonawca w okresie trwania
budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-datg przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-datg rozpoczgcia robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowié
zalgcznik do protokotu odbioru.
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Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokodty odbioru robot,
- protokodty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begdg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek
z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Rozliczenie robot nastgpowaé bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli wartoSci
elementow robot. W przypadku wystapienia robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres przetargu rozliczane one beda
na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robot do wykonania z zachowaniem tych samych norm,
standardow parametré6w jak zamowienie podstawowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow
Roboty budowlano-montazowe, podlegajace nastepujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robdt zanikajacych,
- odbiorowi czeSciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jako$ci wykonanych czesei robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie ustalonej w
umowie ilosci dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, 0 dacie
rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed
uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z PB i ST. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglgdnieniem
tolerancji, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Szczegdtowe zasady odbioru robot zostana przedstawione w umowie.

8.5 Odbior pogwarancyjny
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Obioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy - oryginat i kopia,

- Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot - protokét, wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty wymagane przez

Inwestora,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawca do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora,

zgodnych z zawarta umowa.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére moga wystapic¢ w czasie
realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umows jest ceng ryczattowa na zakres zgodny z kosztorysami
inwestorskimi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy wykonania poszczegdlnych asortymentéw robot podano na koncu kazdego rozdziatu ST.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE i
ROZBIORKOWE

01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PS.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - robot przygotowawczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. 00. 00

2.MATERIALY
Bariery, tasmy bhp. folie

3.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
1. koparki, fadowarki, zgarniarki
2. samochody samowyladowcze matogabarytowe, dostawcze,
3. zageszczarki.
4. pity mechaniczne spalinowe
5. sprezarki, urzadzenia do cigcia i kucia Zelbetu

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki stosowania sprze¢tu podano w ST 00.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 .

Wymagania ogolne.
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych kierownik robot powinien przeja¢ podstawowe punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych.
2. Spis stalych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy

przed rozpoczegciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczgciem robot ziemnych.

Zasady wykonywanla prac pomlarowych
1. Prace pomlarowe (geodezyjne) powmny obejmowac:

- wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do
istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementow, osnowe
realizacyjng stanowig zazwyczaj uklad osi, siatki kwadratow lub prostokgtow, stabilizowanych znakami nad-i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

- wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysoéw, krawedzi, itp. budowli lub
jej czgscli,
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- wyznaczanie w bezposrednim sagsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby reper6w
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

- Wwyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu skarp, zboczy itp.

2.  Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych, oraz w nawigzaniu do istniejgcego budynku. Poszczegdlne
elementy lub czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos$¢ petnego korzystania z nich
podczas realizacji budowy.

3. Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej etapéw i odcinkéw. Wymagana
dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika
budowy.

4. Na zadanie wykonawcy robo6t powinny by¢ dokonane, wspoélnie przez wykonawce i inwestora, pomiary niwelacyjne
powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturéw budynkéw i obiektéw inzynierskich

1. Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac si¢ u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia
danego obiektu powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi robot nadzorujacemu wykonywanie przydzielonego
mu budynku lub obiektu.

Roboty rozbiorkowe:

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, bezwzglednie
stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzgdzi oraz w odziez robocza, kaski, okulary i r¢kawice ochronne. Pracownicy pracujacy na rusztowaniu
zwlaszcza przy rozbiorce dachu powinni by¢ zaopatrzeni w szelki ochronne na linach mocowanych do trwatych elementéw
budynku. Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z rodzajem i zakresem robot oraz
przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot rozbiorkowych. Robot rozbidrkowych zewngtrznych nie nalezy prowadzi¢ w
czasie silnego wiatru i opadéw atmosferycznych. Zabrania si¢ sktadowania materialow rozbidrkowych na rusztowaniu.
Materiaty rozbiérkowe nalezy na biezaco usuwaé z terenu budowy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
udzielenia pierwszej pomocy i odpowiedniego postepowania w razie wypadku. Na terenie rozbiorki powinna by¢ ogdlnie
dostgpna, wyposazona apteczka. Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot zakres budowy ustali¢ z dyrekcja szkoty.
Teren rozbiorki wygrodzi¢ pelnym ogrodzeniem. Rozbiorke oznakowaé tablicami informacyjno ostrzegawczymi UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE, TEREN ROZBIORKI NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY. Wykonawca robot
powinien powotac kierownika rozbiorki, odpowiedzialnego i kierujacego brygada pracownikow. Pracownicy w czasie przerw
w pracy, winni opuszczaé rusztowanie. Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ recznie lub przy pomocy elektronarzedzi.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa i elektryczng. Do rozbidrki mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od instalacji budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST 00.00.00
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,

- jakos$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Platno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czg$ciowego odbioru elementow robot.
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Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

Wykonanie:

- robOt wymienionych w pkt. 5

- czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Zarzadzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie trybu postgpowania przy
zabezpieczaniu i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujgcych si¢ w zlomie przedmiotow
wybuchowych i niebezpiecznych (Mon. Pol. nr A-35 z 1953 r., poz. 445).

. Zarzadzenie nr 127 ministra budownictwa i przemystu materialtéow budowlanych z dnia 16 lipca 1964r.w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatdw wybuchowych w zaktadach przemystowych
nie podlegajacych przepisom prawa gorniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 z 1964 1.).

Wiytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB,Warszawa 1988.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B 4452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni

podatnych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu
. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru
. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze
. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
01.01.02 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robo6t

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze Rob6t ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY
Pomocnicze w zasobach Wykonawcy

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST 00.00.00.

Wymagania ogdlne:
- koparki, tadowarki, zgarniarki,
- samochody samowytadowcze matogabarytowe, samochody dostawcze
- zaggszczarki.
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4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

Wymagania ogélne.

Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw przeznaczonych na
budowe,

2 Transport gruntu i transport materiatdéw przy wykopach powinny odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu. Wybor rodzajow transportu gruntu (taczki, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas ziemnych, odlegto$ci transportu szybko$ci i pojemnosci srodkoéw transportowych, uksztattowania
terenu, sposobdw odspajania gruntdw i1 wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz
wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji rob6t. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu
powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy,
rozstaw $rodkow transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢, co najmniej 1,5m.

2. Ze wzgledu na sposob przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

-transport rgczny (np. przerzut topata, przewoz taczkami) przy istniejacych fundamentach,
-transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami
samochodowymi, innym transportem o uciggu mechanicznym).

Transport reczny gruntu:

1. Przerzutu gruntu lopatami mozna dokonywacé na odleglo$¢ w poziomie do ok. 3,0m, a w pionie na wysokos¢ ok. 1,5m.

2.  Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemno$¢ taczek nie powinna by¢
wigksza niz 0,06m® a maksymalna odleglo§é przewozu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 80m. Dopuszczalne
wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wigksze niz 10% na odlegtosciach nie wigkszych niz 25m i 5%
na odlegtodciach dtuzszych 60 do 80m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem 150 kg i przy transporcie gruntu
taczkami na odleglo$¢ powyzej 60m nalezy stosowac szelki utatwiajace pracg taczkarza.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi
Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe samochody skrzyniowe,
o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytlem tylnym, bocznym lub trojstronnym:
- ciaggniki kotowe lub gasienicowe,
- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wymagania podstawowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych w postaci wykopow, ukopow lub przekopow nalezy sprawdzié
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzgledniaé ci$nienie sptywowe, ktore moze powodowac
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy. Zgodnie z dokumentacjg geologiczna
woda gruntowa w poziomie fundamentowania budynku nie wystepuje.

2. Przy wykonywaniu robodt ziemnych (wykopow, ukopow i nasypow) nalezy uwzgledniac:
- naturalng wilgotno$¢ gruntu w ztozu, jego masa oraz porowatosci na podstawie wynikow badan laboratoryjnych,
- niepozadane zjawisko kapitalnego podciggania wody w gruncie,
- przepuszczalnos¢ gruntu okreslona wskaznikiem przepuszczalnosci, tj. zaleznoscia pomigdzy predkoscia przez wody w

gruncie i spadkiem hydraulicznym.

Wykonywanie wykopow tymczasowych

Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robot, gigbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

2. Wykonywanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak, aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

3. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

4. W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie nalezy
rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktdra jest glebiej posadowiona.

5. Wymiary wykopdéw powinny byé dostosowane do wymiaréow budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentow, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

6. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku
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lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na S$cianach
fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80m.
7. Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodna
miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:
- w przypadku uktadania rurociagéw i drenazy - po 30cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopéw powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu o
grubosci co najmniej : przy pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usunaé bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci posadowienia
obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

1.Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w
gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej glebokosci wykopu, a glebokosci wykopu nie bedzie wigksza niz 2,0m w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0m w rumoszach, zwietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.

2. Wykopy o glebokosci wiekszej niz w p. I mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu maja bezpieczne
nachylenie.

Zejscia i wyjscia w wykopach

1.W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjsécia) dla pracownikow.

2.Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi
1. Niezaleznie od wymagan przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:
- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
- dostosowac glebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz
pionowego zasiggu wysiegnika koparki,
- wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierd6wnosci,
- dokona¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzi¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.
2. Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywacé ich obudowe wylacznie z
zabezpieczonej czgéci wykopu.
3. Niedozwolone jest przebywanie 0osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie
ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
4. Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu.

Skladowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow odlegtos¢ podndza

skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢: nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, nie
mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:
- w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg dobrze umocnione.

Zasypywanie wykopow

1.  Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatdow budowlanych, a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno byé odwodnione.

3. Do zasypywania wykopoéw powinien by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jezeli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrebnych warunkow technicznych zasypywania wykopu.

4.  Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow,
to uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania i wynosza:

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakoéw recznych i watowaniu,
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- 0d 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy
nalezy dobiera¢ do cigzaru pltyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz §rednica ptyty),
- okoto 0,4 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Odklady gruntow

1. W przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypow o
wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 :1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach
terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

2. Odleglos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié¢ co najmniej podwdjna
jego glebokos¢ i nie mniej niz : 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych, 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych, 20,0 m
- na odcinkach zawiewanych $niegiem.

3. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

4.  Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu, o nachyleniu do 20%, odktady moga by¢ wykonywane powyzej wykopu w
postaci nasypoéw chronigcych wykop przed naptywem wod opadowych, przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20%
odktad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

5. Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca si¢ odktada¢ grunt w zaglebieniu terenu, mozliwie
jak najblizej wykopu.

6.  Odktady gruntu zaleca si¢ obsia¢ trawa, obsadza¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac biologicznie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00-00
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem,

- jakos¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje :

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

- robdt wymienionych w pkt. 5,

- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i Ochrony
Srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Zarzadzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie trybu postepowania przy
zabezpieczaniu i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujacych si¢ w ztomie przedmiotow
wybuchowych i niebezpiecznych (Mon. Pol. nr A-35 z 1953 r., poz. 445).

e  Zarzadzenie nr 127 ministra budownictwa i przemystu materiatow budowlanych z dnia 16 lipca 1964 r.w sprawie

pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialow wybuchowych w zaktadach przemystowych nie

podlegajacych przepisom prawa gorniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 z 1964 1.).

Wiytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB,Warszawa 1988.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B 4452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze

e  BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

01.01.03 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét rozbidorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY
Pomocnicze w zasobach Wykonawcy, w tym tymczasowe stemple i podpory.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.
Wymagania ogdlne:
- koparki, tadowarki, zgarniarki,
- samochody samowyladowcze,
- sprezarki, mioty elektryczne i pneumatyczne, urzadzenia do cigcia zelbetu, wiertnice.

4. TRANSPORT
Ogodlne warunki stosowania sprze¢tu podano w ST 00.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z PB

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00-00

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos¢ wykonania robét z projektem,
zakresy wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje :
Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie:

rob6t wymienionych w pkt. 5,

czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i Ochrony
Srodowiska,

uporzadkowania terenu budowy z wywozem i utylizacja elementéw rozbiorkowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r. nr 92/57 w sprawie wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

e  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmiang 27 marca 2003 r. Tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
z pézn. Zm.)

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.
U. 22002 r. nr 108, poz.956

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
02.02.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdow wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawe do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
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2. MATERIALY

Beton C20/25

Skladniki betonu

1.
2.

3.

Noo

Do betonow nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.
Cementy importowane moge by¢ uzyte do betondw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju wg norm
panstwowych.
Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomigdzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,

-45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

-3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
Zastosowanie cementu okre§lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
Zastosowanie poszczegolnych rodzajow cementu podano w tabl.. 6-2.
Cementy dostarczone w workach, a roznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jako$ci, powinny byc¢
magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy tatwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a rézniace si¢
rodzajem, marka oraz §wiadectwem jako$ci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢
oznaczone w sposob umozliwiajacy rozroznienie cementu.

Kruszywa

1.

2.
3.
4

10.

11.

Do beton6éw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami pafnstwowymi.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwe najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno§¢. Zalecane
uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).
Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 314 odlegloéci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub marce wodoszczelno$ci powinno mie¢ odpornos¢ na
dzialanie
mrozu nie wigkszej niz 2%.
Kruszywa do betonu rézniace si¢ 'asortymentem (klasa petrograficzng, rodzajem, frakcje, gatunkiem i marka) nalezy
magazynowac¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa
przed zmieszaniem.

. Kruszywa wielofrakcyine z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym usypisku,

jezeli zawartos¢é

frakeji ponizej 2 mm nie ro6zni si¢ wigcej niz o 10%.
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ 5 m, przy

czym nie ogranicza si¢ wielkosci usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Do produkcji betonu nalezy uzy¢ wody o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania Ogélne.
Zaklad Produkcji Betonéw;

Betoniarki na budowie

Dozowanie sktadnikow

1.
2.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwalana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatdw) znaczna cze$é materiatu w krotkim czasie, a nastepnie
powoli i doktadnie pozostata niewielka czes¢. Objetosé sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9
pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maj¢ by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu
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1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:
- naruszenia jednorodnos$¢ mieszania (segregacja sktadnikow),
- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej
- opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu dobor §rodkoéw 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zatozonej recepturg, moze wynosic¢ + I cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razi-koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna by¢ mozliwe najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe
do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne

Transport za urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych je w czasie jazdy powinien by¢
tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowaé bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

2.0proéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa
si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek), za pomoca ktorych mieszanka jest transportowana na
miejsce jej utozenia.

3.Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajgcym podawanie mieszanki
betonowej bezposrednio na miejsce jej ulozenia.

4 Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca lopat, gdyz wystgpuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5.Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkow
kotowych lub taczek, z tym, ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1.Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

2.Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zalaman. ztacza przewoddw powinny by¢ szczelne.

3.Przekroj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;j.

4.Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie

hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych

przepompowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Deskowania belek, $cian, podciagéw, wiencéw i stropow

1.Deskowanie indywidualne -belek i podciagéow powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli przeznaczone
jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowaé elementy st¢zajace i pomocnicze w postaci desek
dociskowych, zastrzatow, rozporek itp.

2.Tarcze denne powinny by¢ o szeroko$ci rownej szerokosci belki. Wykonywaé je nalezy z desek grubszych niz tarcze
boczne, ktore je obejmuje. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny by¢ ustawione na ryglach
przybitych do stojakow lub na poszerzonych gtowicach stojakow.

3.Deskowanie belek i podciagéw przy duzym zakresie robot betonowych zaleca sie wykonywaé z inwentaryzowanych
elementow deskowania systemowego (np. Slask, Acrow) przy przestrzeganiu instrukcji producenta danego typu deskowania.
4.Deskowanie stropéw zaro6wno plyt ptaskich, jak i stropow zebrowych, nalezy wykonywaé za pomacg tarcz o dtugosciach
modularnych 3,0- 6,0 m i szeroko$ciach 0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m)
pomieszczeniach rygle podpierajace tarcze deskowania mogg by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do $cian hakami.
W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub
teleskopowych, dostosowanych do wysoko$ci pomieszczenia. Przy stropach zebrowych rygle tarcz ptaskich moge by¢
opierane bezposrednio na stojakach lub na deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania zeber.

5.W celu tatwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwac tarcz ptyty ze wszystkich czterech stron do tarcz bocznych
zeber. Powstate szczeliny nalezy wypehi¢ deskami krawedziowymi. Grubos¢ desek, rozktad naktadek taczacych deski i
przekroje nakladek, rozstaw stojakéw oraz wymiary desek oporowych, ktorymi mocuje si¢ boczne tarcze.

Elementy Zelbetowe - stupy, $ciany, belki i plyty
Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.10)

str 18



1.  Shlupy wolno stojace lub stlupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie
przekraczajacej 5 m przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$¢ nie przekraczajacej wysoko$¢
kondygnacji lub 3 m.
3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 oraz Sciany o grubo$ci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym

przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o
wysokoséci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca
wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Betonowanie konstrukeji ramowych powinno
by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konie wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce
przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami technicznymi.

4. Dolna cze¢$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypelniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonowa przeznaczong do
betonowana po uprzednim usunig¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o wytrzymato$ci na $ciskanie nie
mniejszej z przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach:

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wezesniej niz po uplywie 2
godz. od chwili zabetonowania $cian.
2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowych itp, powinno by¢ dokonywane

jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciaggdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

- rob6t wymienionych w pkt. 5

- czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZNE

PN-80/B-01800 Antykorozyjnezabezpieczeniawbudownictwie.Konstrukcjebetonowejzelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonéw cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymato$ci

betonu na $ciskanie

e  PN-74/B6262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

e  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e  PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
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e  PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

02.02.02  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialow wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - wykonania zbrojenia konstrukcji zelbetowych
monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy klasy A-I gatunkow St3SX i St3SY, klasy
A-II gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-I11 gatunku 34GS, klasy A-11IN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ciagniony na
zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I ze stali gatunkéw St2S i 10G.
Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okre§lone normami panstwowymi, na podstawie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;.

2. Wihasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-l, A-Il, A-lll i A-ITIN sa okreslone w PN-81/ H-84023 i PN-82/H-
93215. Wtasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okre$lone w PN-72/H-84020. Wihasciwosci mechaniczne siatek
zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 1 OG sg okre$lone w §wiadectwach 335/82 1 402/80.

3. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretdw prostych w wiazkach powinny mieé
zas§wiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wigzki pretdow powinny byé
zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworey, $rednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrobki
cieplnej.

4. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni.

5. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbe olejng
przemalowane z jednej strony koncow pretow.

6.Prety ze stali klasy A-11 powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ uksztaltowane dwa zeberka
podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami
powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne nachylone jednokosnie (srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60' i
réwnomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dlugosci preta. Prety ze stali 20G2Y dla odréznienia ich od pretow ze stall
18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwong farba przez malowanie koncow pretow z jednej strony kazdej wiazki
lub przez namalowanie na Kazdym kregu jednego pasa o szerokosci, co najmniej 20 mm.

7.Prety ze stall zbrojeniowych klasy A-111 i A-IIIN powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ dwa
Zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi
zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z
jednej strony pod katem a = 60", a z drugiej strony pod katem 360'-a = 300". Prety ze stall 20G2YY klasy A-IIIN dla
odroznienia ich od pretow ze stall 34GS maja na-walcowane dodatkowe Zeberka podtuzne o dlugosci odpowiadajace;j
trzem odstepom migdzy zeberkami poprzecznymi, po obu stronach preta.

8.Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej. Nalezy stosowa¢ w budownictwie
druty gote, szare i twarde o doktadnosci wymiardéw $rednicy okreslonych w normie panstwowe;.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

4. TRANSPORT

1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.

2.Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkoéw transportu.

3.0ddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.10)

str 20



4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na plask w pakiety po 10-20 szt.

5. WY KONANIE ROBOT

Konstruowanie zbrojenia

Ustalenie $rednicy pretow

1.Nominalna $rednica pretow okragtych gladkich i zebrowanych oraz ich nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego
podano w odpowiednich tabelach, srednice nominalne pretéw zebrowanych lub profilowanych sg to Srednice odpowiadajace
srednicom pretow gladkich o przekroju rownowaznym przekrojowi nominalnemu pretdow zebrowanych. W niniejszych
warunkach okreslenie $rednicy preta d oznacza zawsze $rednice nominalng.

Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukcji
Minimalny rozstaw pretdow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od przewidywanego sposobu
zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania, i nie mniej niz $rednica nominalna
grubszego preta.
- 50 mm -, jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania
Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz
srednica preta.
Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢ usytuowane
jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ migdzy pretami poszczegdlnych warstw powinna wynosié, co najmniej 20 mm i nie
mniej niz $rednica preta.
W przypadku elementéw prefabrykowanych wykonywanych przy uzyciu wibratorow odleglosci miedzy pretami mozna
zmniejszy¢ do:
- 15 mm i nie mniej niz $rednica preta - zeli prety sa usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania
- 10 mm i nie mniej niz 0,5 d - migdzy pretami pierwszej i drugiej warstwy, liczac od dotu
W przypadku, gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zageszczania betonu (przy uzyciu wibratorow), dopuszcza si¢ na
grupowanie pretow parami. Odlegto$é miedzy parami pretéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.
Minimalny rozstaw pretow w szkieletach powinien by¢ ustalony w zaleznosci od mozliwosci ich zgrzewania, z tym, ze
odleglos¢ pomiedzy pretami nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 30 mm i nie mniej niz 2 dj (d1 - $rednica preta podluznego; nosnego) dla odlegtosci C osiowego rozstawu nosnych
pretow podtuznych
b) 75 mm dla odlegtosci t osiowego rozstawu nosnych pretow podtuznych w stupach
¢) 50 mm i nie mniej niz 10 d2 (dj - $rednica preta poprzecznego) dla odleglosci S i st osiowego rozstaw pretow
poprzecznych
d) 20 mm i nie mniej niz d dla dlugo$ci wolnego konca preta w szkielecie
Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego utozonych w jednej ptaszczyznie powinien wynosic:
a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych.-
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysoko$ci h > 100 mm - 1,2 h i nie wigcej niz 250 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach $ciskanych - 400 mm.

Wykonywanie hakéw, petli i odgieé
1. Prety rozciagane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-1, taczone w szkielety za pomoca wigzania drutem, powinny by¢
zakonczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety rozciagane ze stali klasy A-11, A-1111 i A-ITIN mogg by¢ zakonczone
hakami prostymi lub petlami kotwiacymi.
2.Prety ze stali klasy od A-11 do A-ITIIN mogg by¢ stosowane bez hakow.
3. Strzemiona ze stali od A-11 do A-ITIIN powinny by¢ zakonczone hakami prostymi.
4.Srednica oraz lokalizacja zagigé pretow powinna by¢ podana na rysunkach techniczno-roboczych.
5.Wewnetrzna $rednica zagieé pretow zbrojenia gtdwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:
-10 d dla pretow ze stali klasy A-0, A-l i A-l,
- 15 d dla pretow ze stali klasy A-1111 A-11IN.
6.W miejscach zagieé i zalaman elementow, np. narozy ram, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna, co najmniej 20 d.
7.Wewnetrzna $rednica zagigé strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca, odcinkow prostych,
odcinkdéw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca
zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztaltowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato si¢, w strefie
Sciskanej danego elementu.

3. Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia Iy, nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku: - kotwienia pretow poziomych usytuowanych
w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu
budowy, - kotwienia poziomych pretéw w konstrukcjach betonowych w sposéb ciagly systemem $lizgowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jakos$¢ wykonanych robol
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane robot nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikdow produkcji, wykonanie:
- robot wymienionych w pkt. 5
- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

$wiadectwo ITB 333/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S

$wiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G

PN-84/B03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

o PN-78/H-G4408 Technologiczna proba zginania metali

o PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci, ogolnego przeznaczenia. Gatunki

o PN-81/H-84023 Stal okre§lonego zastosowania. Gatunki

o PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

o PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
o PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

02.04.00 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

- Robdt murowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej s T sa zgodne zobowigzujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
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2. MATERIALY

Cegla budowlana pelna kl. 100 i 150
1. Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
2. Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala
grubos¢ cegly o dhugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a). dla cegly klasy 5 -15% cegiet badanych,

b). dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 -10% cegiel badanych.
3. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:

a). sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczanej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

b). przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegly,

-liczby szczerb i peknigc,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
4. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub, jezeli cegta ma by¢ przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odpornosci, na dziatanie
mrozu).
5. Cegta przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkow, powinna by¢ zbadana na obecno$é
szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sig¢
wystepowania nalotow, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomocg ostrego narzedzia.
6. W zaleznosci od klas, ceglte nalezy uzywac¢ do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w specyfikacjach
producenta
7. Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 -nie wyzsza niz 24%, a
klasy 7.5 i 5 - nie okresla si¢ do $cian zewngtrznych zaleca si¢ stosowaé cegle o nasigkliwosci nie wigkszej niz 16%
8. Odporno$¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢
na kawatki Moze natomiast wystapi¢ peknigcie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz dla 15 sprawdzanych cegiet- 2 szt. dla 25 sprawdzanych cegiet -3 szt. dla 40
sprawdzanych cegiet -5 szt.
9 Cegla rozbidrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom, co cegla nowa. Cegle rozbiorkowa
nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Zaprawy murarskie
Wymagania ogolne
1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
3. Zaprawg nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

€) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa -bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnosé
bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujacg normg panstwowa.
5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie.

W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé cement portlandzki
bialy lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie takich dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ spuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu, kierujac orientacyjnymi recepturami podanymi w PN.

4 Dla zapraw wyzszych marek sktad objetoSciowy zapraw oraz dobor wlasciwego rodzaju marki cementu powinien by¢
ustalony do$wiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

5. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznos$ci od jej przeznaczenia, nalezy przyjmowaé wg tablic w PN.

6 Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
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uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy

7. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej 25°C okres zuzycia zapraw cementowych powinien byé skrocony
do 30 minut.

8. Skurcz liniowy stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1%

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1. Do zapraw cementowo-wapiennych najezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki bialy lub dodawa¢ barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

3 Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

4. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego.

5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

1. Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakoSci lub, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie
potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych
materiatdéw i wyrobéw normami.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

5. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dozowanie skladnikéw

1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdw) znaczna czg¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostata niewielka czes¢. Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki majg by¢ mieszane.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Betoniarki na budowie

4. TRANSPORT
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000 Wymagania ogdlne

Transport zapraw za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1. Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnione;j cigglosci betonowania.

2. Trasy przewodow do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza liczbe
zalaman. Zgcza przewodoéw powinny by¢ szczelne.

3. Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki.

4. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na cisnienie hydrauliczne.

5. Ustalone sklady i cieklo$§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie murow

Warunki przystapienia do rob6t murowych

1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodnos$¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muré6w nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych

Ogélne zasady wykonywania muro6w
1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
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zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy" wykonywa¢ mury nosne i shupy. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej I cegly nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci Roznica pozioméw poszczegdlnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokow i
pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W
przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej ré6znicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego
strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw
silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

5. Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem i przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly, blokow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci, co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowia budynki z
elementow gipsowych i struzko-betonowych, w ktorych izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub ceglanym
na wysokos$¢, co najmniej 50 cm nad terenem.

7. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

8. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz J cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej O°C.

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania s$rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

10. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przy krycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba,
usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly ceramicznej pelnej
Spoiny w murach ceglanych
1. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac¢
15 mm, a minimalna -5 mm.
2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewn¢trznych licach na gtebokos$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie polowek i cegiel utamkowych
1. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie powinna by¢
wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
2. Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajagcym przewiazaniu spoin.

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw

Szybkos¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczgcia muru nastgpnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. PN.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byt nizsza od +10°C. W przypadku temperatury
nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

Wymagania dla muréw wykonywanych z cegly

1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10.

Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych Nie dopuszcza si¢ do
budowy trzonow z przewodami cegly dziurawki.

2. Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidtowego wigzania
cegiet w murze z przewodami

3. Grubos¢ przegrodek pomigdzy przewodami w przewodach dymowych nie powinna byé mniejsza niz 1/2 cegly, a grubosé¢
Scianek zewngtrznych powinna wynosi¢ co najmniej 1/2 cegly, jezeli sasiednie pomieszczenie jest ogrzewane, lub co
najmniej 1 cegte, gdy przewdd dymowy, spalinowy lub wentylacyjny usytuowany jest w $cianie szczytowej lub w $cianie nie
ogrzewanej klatki schodowe;j.

4. Cegly przycinane powinny by¢ uktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wngtrza przewodu

5 Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny by¢ wmurowane, cho¢ jednym koncem w prostopadle do nich
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potozone $cianki zewngtrzne.

6. W powierzchni wewngtrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych.

7. Wiazanie cegiel w ukladzie pospolitym w murach « przewodami dymowymi spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy
wykonywaé wg tych samych zasad co i w innych murach, stosujac dwie kolejno zmieniajace si¢ warstwy, tj. gltowkowa i
wozowkowa. W obu tych rozwiagzaniach w warstwach gtéwkowych kanaty sa ograniczone z obu stron dwiema parami cegiet
utamkowych (3/4) utozonych gléwkowo. W warstwie nastepnej (wozéwkowej) wszystkie cegly utamkowe (3/4) utozone sg
wozowkowo. Pozostate cegly potdwkowe i cate uklada si¢ zar6wno w jednej, jak i w drugiej warstwie w ten sposob, aby
powierzchnie cegiet warstwy nastepnej przykrywaty spoiny poprzedniej warstwy. Murowanie przewodow w murze grubosci
pottorej cegly o przekroju wigkszym niz 14x14 cm wymaga umieszczenia przewodow diuzszymi wymiarami w kierunku
dtugosci muru, co sprawia w przypadku wigkszej ich liczby, ze zajmujg one znaczny odcinek na dlugosci muru. W celu
skrocenia odcinka muru z przewodami mozna w miejscu wykonania przewodéw mur pogrubi¢. Wowczas kanaly powinny
by¢ umieszczone dluzszym wymiarem w poprzek muru, uzywajac dla prawidtowego przewigzania muru cegiet utamkowych
(1/4) (¢éwiartek) i beleczek. Jezeli w dtugosci $ciany potrzebna liczba przewodow si¢ nie miesci, nalezy wykonaé je w dwoch
rzedach, odpowiednio pogrubiajac mur w miejscu przebiegu przewodow.

8. Wigzanie muru z przewodami w ukladzie wielorzgdowym jest niewskazane i przy murowaniu §cian w ukladzie
wielorzedowym odcinki muru z przewodami powinny by¢ wykonywane w wigzaniu pospolitym.

9. Do murowania przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo- wapienne,
cementowe i cementowo-gliniane marki co najmniej 1,5.

10. Przewody nalezy murowac postugujac si¢ w miar¢ moznosci wzornikami (szablonami) drewnianymi lub blaszanymi.
Wzornik drewniany w postaci klocka, zaopatrzony od gory w poprzeczke z taty, nalezy podnosi¢ w miar¢ wznoszenia muru.
Scianki wzornika zaleca si¢ smarowaé gling lub szarym mydlem, aby zapobiec przywieraniu zaprawy do klocka. Po
wymurowaniu 5 lub 6 warstw cegiel wzornik nalezy podnie$¢ i wyja¢ Z przewodu, a nastgpnie przetrze¢ wewngtrzng
powierzchni¢ przewodu szmatka umoczona w rzadkiej glinie.

11. Nie dopuszcza si¢ tynkowania wewngtrznych powierzchni przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
poniewaz tynk jest nieodporny na dziatanie gazoéw spalinowych i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie
czyszczenia komina.

12. W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor rewizyjny zakryty cegla
lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodow. Po sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac.

Wymagania dla muréw wykonywanych z pustakéw ceramicznych i betonowych

1. Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne ceramiczne i betonowe wykonywane z betonu zaroodpornego powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

2. W przypadku muréw z cegly ceramicznej stosowane do budowy przewodow pustaki ceramiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j.

3. Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne wymienione w p. li 2 zaleca si¢ stosowa¢ w murach z bloczkéw Z betonu
komorkowego, z pustakow zuzlobetonowych, gipso-betonowych i innych podobnych, w ktérych nie mozna wykonywac,
zarowno ze wzgledu na rodzaj materialu (lekki beton), jak i na ksztalt i wymiary elementow Sciennych, przewodow
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

4. Do taczenia pustakow w przewodach nalezy stosowaé zaprawy c-Ww.

5. Przewody (spalinowe, dymowe i wentylacyjne) powinny by¢ pionowe. W uzasadnionych przypadkach moga by¢
wykonywane indywidualne przewody odchylone od pionu do 30°, pod warunkiem zastosowania do tego celu
prefabrykowanych pustakow betonowych lub cementowo-glinianych z przewodami sko§nymi. Dtugos¢ odcinka przewodu
odchylonego od pionu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Powierzchnie wewnetrzne przewodoéw odchylonych od pionu
powinny by¢ podobnie jak w przewodach murowanych z cegly, zabezpieczone w miejscach zataman przed uderzeniami kuli
kominiarskie i stalowymi ochraniaczami.

6. Przewody powinny by¢ szczelne. Pustaki i bloki betonowe z przewodami nalezy uktada¢ jeden na drugim na zaprawie
plastycznej; poziome spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa.

7. Poziome spoiny migdzy pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami przewodu sagsiedniego.
Przesuniecie spoin w pionie powinno by¢ nie niniejsze niz 25 mm

8. Grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wigksza niz 10 £ 3 mm. Niedopuszczalne jest laczenie elementow w stropach.
Spoiny poziome powinny znajdowac si¢ pod lub n nad stropem

9. Odstep w poziomie miedzy pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodami spalinowymi lub dymowymi powinien
wynosi¢ co najmniej 25 mm i powinien by¢ catkowicie wypetniony rzadka zaprawa: -cementowo-gliniang lub cementowo-
wapienng w trzonach z przewodami spalinowymi, -cementowo-gliniang w trzonach z przewodami dymowymi.

10. Odstep ten w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powinien wynosi¢ 10 mm i by¢ catkowicie wypetniony zaprawa
cementowo-wapienng.

11. Grupy przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanych z pustakéw ceramicznych, powinny by¢ od
siebie oddzielone szczelng $ciang z cegly petnej lub betonu, o grubosci co najmniej 12 cm.

12. Trzony z przewodami wykonane z pustakow ceramicznych powinny by¢ omurowane.

-$cianka z cegly pelnej o grubosci 6 cm (1/4 cegly), z tym, ze przewody spalinowe i dymowe nalezy omurowaé w kazdym
przypadku, a przewody wentylacyjne -gdy zachodzi mozliwo$¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji,

-§cianka z cegly pelnej o grubosci 12 cm (1/2 cegly), z tym, ze przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne na poddaszu i
nad dachem powinny by¢ omurowane w kazdym przypadku oraz wowczas, gdy majg by¢ zawieszone na nich aparaty
sanitarne lub gazowe.

13. Omurowanie trzonéw z pustakow ceramicznych powinno by¢ wykonane na pelne spoiny roéwnoczesnie z uktadaniem
pustakow

14. Sciany z przewodami wykonane z pustakéw betonowych i cementowo-glinianych powinny by¢ omurowane $ciankg z
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cegly peinej, co najmniej o grubosci 6 cm (1/4 cegly), gdy na $cianach tych maja by¢ zawieszone aparaty sanitarne lub
gazowe.

15. Odstep w poziomie migdzy pustakami i bloczkami betonowymi w trzonach z przewodami dymowymi, spalinowymi i
wentylacyjnymi powinien wynosi¢ nie mniej niz 10 mm i by¢ catkowicie wypehiony rzadka zaprawa

wlasciwg dla danego rodzaju przewodu.

16. Pustaki cementowo-gliniane powinny by¢ od siebie odsunigte, a pionowe kanaliki utworzone przez wglebienia znajdujace
si¢ w Scianach bocznych sgsiednich pustakéw powinny by¢ wypetnione rzadkg zaprawa wlasciwa dla danego rodzaju
przewodow.

17. Wewnetrzne powierzchnie przewodow w trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystepow i wklgsnigé. Wypchnigta do
wnetrza przewodu zaprawe nalezy usunag, a spoin¢ wygtadzic.

18. Murowanie trzonéw z pustakow powinno by¢ wykonywane podobnie jak w przewodach murowanych z cegly przy
uzyciu przesuwanych szablonow, o ksztatcie dostosowanym do wymiaréw przewodu i o wysoko$ci rownej co najmniej
pottorakrotnej wysokosci pustaka.

19. Szybko$¢ wznoszenia trzonéw powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czeSci mogla uzyska¢ wytrzymatosé
zabezpieczajaca trzon przed deformacja.

20. W miejscach, w ktorych przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek rewizyjnych lub wyczystnych, albo kratek
wentylacyjnych, powinny by¢ stosowane elementy z gotowymi otworami, wedlug przeznaczenia. Wybijanie otworow w
pustakach winidurowych lub przewidzianych do wmurowania w przewdd jest zabronione.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00. 00. 00

Sprawdzeniu podlegaja:

1. Zgodno$¢ wykonania robot z projektem

2. Jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, P8iST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

- rob6t wymienionych w pkt- 5

-czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Instrukcje, certyfikaty producentéw materiatow budowlanych oraz:

e  PN-6818-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
e  PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonow
komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN- 75/8-12001. Cegta petna wypalana z gliny zwykta

PN-7418-12002 Cegla drazona wypalana z gliny dziurawka.

PN- 7118-12008. Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
PN-7318-12011 Cegta kratowka wypalana z gliny.

PN-75/8-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-7418-12009. Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny.
PN-74/8-13070- Szkto budowlane. Ksztaltki Wspdlne wymagania i badania.
PN-7518-13078. Szkto budowlane Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.
PN-57/8-13073. Szkto budowlane. Cegty szklane.

PN-8818-30000. Cement portlandzki

PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/8-30003. Cement murarski 15..

PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.

PN-81/8-30010- Cement portlandzki biaty .

PN-86/8-30020. Wapno

PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.

PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego

PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki.

PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptyty.

PN-7516741-14. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

BN-8016741-20. 8N-7616741-16. Cegla ceramiczna modularna.

BN-7416741-18. Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.

BN-63/6743-01. Bloki gipsowe petne. Bloki gipsowe drazone.

BN-81/6743-01. Ptyty gipsowe $cienne drobno-wymiarowe.

BN-81/6743-12. Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych.

BN-69/6716-06. Potfabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/6744-11. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki.

BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien famany.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.

BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie probek.

BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.

BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.

BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.

BN-8816722-01. Kruszywo mineralne Kruszywa sztuczne. Tupkoporyt ze zwalow. Instrukcje, wytyczne i § w i ad

ectwa

1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratowki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.

2. Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakow typu SZ.
ITB, Warszawa 1985.

3. Instrukcja nr 270- Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakow
szczelinowych typu U. ITB, Warszawa 1985.

4 Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw
szczelinowych typu MAX. ITB, Warszawa 1986

5. Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania i wykonywania §cian dziatowych z ptyt gipsowych drobnowymiarowych
typu Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.

6. Wytyczne badania promieniotworczo$ci naturalnych surowcow i materiatdéw budowlanych. ITB, Warszawa 1980.

02.04.01 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodza:

» Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j,

* Otacenie potaci dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami
zawartymi w ST .Wymagania ogélne., pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST .Wymagania ogolne", pkt. 1.5.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

2.1. Drewno lite

Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy
konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej
okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato§ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz
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wartosci wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.
2.1.1. Przyktadowe wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa dla przyktadowej klasy C, podaje ponizsza
tabela.

Klasy drewna Oznaczenie

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdtuz wtokien 14 18
Sciskanie wzdluz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 57
Scinanie wzdtuz widkien 2,5 3
Rozciaganie w poprzek wiokien 0,4 0,4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady

C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 Yo
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna niedopuszczalne
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna liSciastego nie powinna przekraczaé 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubodci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w gruboéci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w gruboéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukceji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretoéw do drewna,
sworzni, pier§cieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
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Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki

dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukeji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego
warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych
elementoéw od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zaggszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy
uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich
deformacji. Elementy pionowe w postaci stupow, czgéci ram, tukéw, wysokich elementow poziomych mogg by¢ sktadowane
W pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziome;j, na
podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementow poziomych.

5 Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

* Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktdre zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa , strop.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugosé elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe (pas dolny wiazara), krokwie, murlaty.

Rozstaw wigzaréw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- W rozstawie wigzaréw z podsufitkg do 3 cm,
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- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Murlaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na
dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokos$ci co najmniej 3 cm.

5.4 Olacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100 mm. Dhugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5% wigksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na wigzarze.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola i badania materialow i wyrobéw

Badania wla$ciwosci materiatlow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materialow i wyrobow
powinno by¢ podane:

. W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

. W zapisach w dzienniku budowy,

. W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materialow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyroboéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr
130, poz.1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

. Sprawdzenie wymiardw szablonoéw, konturow oraz wymiar6w poszczeg6lnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki
stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgSciowe powinny obejmowac:

. zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

. rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

6. prawidlowos¢ wykonania potaczen,

. zabezpieczenie drewna,

. wymiary elementow,

. prawidtowos¢ usytuowania elementdéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: otacenie potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.

8. Sposdb odbioru robét

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

. pelna dokumentacje powykonawcza,

. protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

. protokoly z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot z
uwzglednieniem robot zanikajacych,

. wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

. wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnoéci i dziatah korekcyjnych,

. pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej
stwierdzenie:

. zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

. prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych

. prawidtowosci wykonania zlaczy

. prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

. nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementdw i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu postgpowaniu. Moga by¢ odebrane pod
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warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie
utrudniaja warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy
technicznej 1 wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robo6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w ST.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogblne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢$ci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymatoéé drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastoéw do drewnianych konstrukcji nosnych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Pyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe
w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe
w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Ptyty OSB,
plyty wiorowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - Nosno$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na taczniki mechaniczne . Ogélna zasada okre$lenia no$nosci i
odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na faczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace gestosci
drewna.

10.1. Inne

Wréblewski B.: .Odporno$¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.
Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.

Zenczykowski W.: " Budownictwo ogolne" Tom I. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995..
Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdlne" Tom IIL. Cz. 1. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady, Warszawa 1967.
Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszow 2004 r

02.05.01 Dach -pokrycie

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotS T

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze pokry¢ dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe

Zasady ogélne
1. Kazde podtoze pod pokrycie dachowe powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania dotyczace:
-roéwnosci powierzchni,
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-zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podloza i konstrukcji dachu lub stropodachu, z tym, ze dylatacje
podtoza powinny pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu (stropodachu) i budynku,
-uformowania styku pokrycia z elementami wystajacymi ponad powierzchnia pokrycia z okapami, koszami, korytami
odwadniajacymi itp.,
-osadzanie w podlozu elementow urzadzen odwadniajacych,
-wytrzymatosci i sztywno$ci podtozy, ktore zdolne sa przenie$¢ réwniez obcigzenia dodatkowe w trakcie robot
budowlano -pokrywczych.
2. Podtoze powinno by¢ wykonane z materialow nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie
i inne. W razie niemozno$ci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Pochylenie polaci dachowej

1. Pochylenia potaci dachowych powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami aktualnej normy.
2. Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o spadku zerowym nalezy uwzgledniaé¢
ugigcie konstrukceji nosnej pod dziataniem obciazen, tolerancje montazowe i warunki wykonywania robot.

3. Kontrole¢ prawidlowos$ci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegélowo przed przystapieniem do robot
pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit migdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie powinien by¢
wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokow migdzy poszczegdlnymi elementami podtoza.

Styki podloza z elementami wystajacymi ponad dach

1. Styki podloza z pionowymi ptaszczyznami elementow budynkéw wystajacych ponad powierzchni¢ dachu powinny by¢
zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca trojkatnego odboju w przypadku podtoza z betonu lub z zaprawy cementowe;j,
a w przypadku podtoza z drewna ztagodzone za pomoca drewnianego odboju o przekroju trojkatnym.

2. Przy murach kominowych i elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane odboje o
gomej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci dachowe;j

3. Krawedzie podtoza od strony zewngtrznej (szczytowej)- jesli nie ma $cianki attykowej -powinny by¢ zakonczone odbojem
o wysokosci, co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;.

Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wod opadowych

1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podtozu osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym. Uchwyty te powinny by¢ wpuszczone w podtoze na glgbokos¢ rowna ich grubosci g.
2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

6. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Tworzenie si¢ zastoin
wodnych w korytach odwadniajacych jest niedopuszczalne.

2. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Papa termozgrzewalna podktadowa 4,2 i nawierzchniowa 5,2 mm modyfikowana SBS, uodporniona na ogien.
-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm
-blacha stalowa ocynkowana powlekana
-inne materialy pomocnicze

3. SPRZET
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
4. TRANSPORT

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Wyciag budowlany, zuraw
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogolne.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy

Do pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac pape zgrzewalna podktadowsa gr. 4,2 mm i wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
modyfikowana SBS.

W zalezno$ci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle do okapu Przy
kryciu rownolegltym do okapu faczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z
kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie papy moze by¢ na zaktad. Szerokosé
zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow
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Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu. Przy okapach z rynnami brzeg
papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy polozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzil 10 cm na papg juz
zamocowang. Warstwy papy powinny by¢ wtopione w podtoze. Po wykonaniu pokrycia spoinowaé potaczenia.

Obrobki blacharskie w pokryciach dachowych

1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokry¢ z papy -do
wielkos$ci pochylenia potaci dachowych.

2. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,55-0,6 mm-, lub blachy powlekane;.

3. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) migdzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wickszym lub rownym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ migdzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

4. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ taczone migdzy soba na rabki lezace podwdjne.

5. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki
dwuczesciowe;.

6. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.

7. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie ruchdw poziomych i
pionowych" dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

8. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej dylatowaé na dhugosci sali gimnastycznej, obrobki po odttuszczeniu malowac farba
reaktywna do ocynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

-robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-75/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. Oktadziny na por¢cze z polichlorku winylu

e PN-83/E-06305.06 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Polaczenia i zaciski
ochronne

e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okrelenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

e PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja Elektrolityczne powtoki cynkowe

e  PN-B3/H-97006 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki niklowe, niklowochromowe i miedziowo-
niklowo-chromowe na stali

e  PN-82/H-97008 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki kadmowe

e  PN-83/H-97009 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne. Powtoki niklowe i niklowo-chromowe na miedzi i stopach
miedzi
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e PN-83/H-97013 Ochrona przed korozja. Konwersyjne powloki chromianowe na aluminium.
PN-83/H-97017 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki miedziowo-niklowe i miedziowo-niklowo
chroniowe na stopach cynku

PN-82/H-97018 Ochrona przed korozja Konwersyjne powloki chromianowe na cynku i kadmie
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozja. Anodowe powloki tlenkowe na aluminium.

PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci

PN-78/M-02139 Odchytki wymiarow nietolerowanych

PN-82/M-66136 Obrobka plastyczna. Otwory z wywinigtym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki

PN-62IM-82068 Nawiercenia pod by stozkowe wkretow

PN-83IM-82971 Nity rurkowe z rdzeniem

PN-64IN-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa

PN-75IN-OBOOO Dane ergonomiczne do projektowania Wymiary ciata ludzkiego

BN-77/3601,-01 Odchyiki nietolerowanych wymiardw, ksztattu i potozenia dla wyrobow przemystu
motoryzacyjnego

BN-8013702-03 Powloki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach dla okrgtownictwa.

e Aprobaty i specyfikacje producentow materiatéw budowlanych

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 lIzolacje wodochronne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Robot izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Wymagania podstawowe

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz , zywic
syntetycznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowaé papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
w tym papy podkladowe termozgrzewalne. Nie dopuszcza si¢ uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjne;.

3. Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materialdw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatow asfaltowych ze
smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest niedopuszczalne
4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materialy i powinny wykazywac dostateczna odpornos¢ w
srodowisku, w ktorym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepno$é¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podatnych w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5. Przy stosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i betonow skiad mieszanek powinien byé odpowiednio
skorygowany, ze wzgledu na ujemny wplyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymatos¢ zapraw i betonow.
Dodatki uszczelniajace powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw ITB.

6. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieé
wigkszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo.

7. Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw o dostatecznej wytrzymatosci na zginanie
i rozciaganie, szczelnych i tatwych w taczeniu migedzy soba (np. z blachy miedzianej, tasmy PVG, gumy, blachy stalowej
ocynkowanej) Materialy Izolacyjne i uszczelniajace powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB

8. Papy zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
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dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.0000. Wymagania ogdlne.
4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Do przewozu moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ materiat Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ fadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podkladu
Wymagania ogolne
1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia. Dla
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem najezy Stosowaé nastgpujace klasy betonu w podktadach.

-przy przeponach z materiatow bitumicznych B-10,

-przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B-10,

-przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B-20.
2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materialow bitumicznych powinna by¢ rowna
(bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych
powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka.
3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem
45° na szerokosci 1 wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.
4. W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Gruntowanie podkladu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materialow przyklejanych do
podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5.

3. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz O°C.

Izolacje przeciwwilgociowe

Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowa¢é dla zabezpieczenia.

-fundamentow i posadzek na gruncie budynkow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej lub przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajaca w grunt,

-Scian i stropdw pomieszczen mokrych (natryski itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni.

Podzial izolacji przeciwwilgociowych

W zaleznos$ci od sposobu wykonania i uzZytego materialu rozroéznia si¢ nastepujace rodzaje izolacji
przeciwwilgociowych

-izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz zywic syntetycznych,
-izolacje warstwowe z materiatdw rolowanych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), -izolacje z zapraw wodoszczelnych i
ptytek oktadzinowych.

Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych Izolacje powlokowe bez wkladek

1. Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek wzmacniajacych moga byé
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fundamentow, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm W przypadku stosowania asfaltow lub
lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C

2. Izolacje powltokowe z lepikéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie, co izolacje powlokowe z mas
asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektow gospodarczych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powtokowych z
lepikow smolowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw
lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a lacznie
grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie
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rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z wiokien szklanych mogg by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo$¢ izolacji powlokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

I1zolacje papowe

1 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny sktadac
si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciagly na calej
powierzchni.

2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed wodg zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zaktadach.

3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wytacznie lepik smotowy
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1 ,5 mm.

5. Szerokos¢ zaktadow papy zaré6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Wymagania dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje fundamentéw budynkow

1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z, dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy folii polietylenowej na rownym i gladkim podlozu z zaprawy cementowej, lub papie termozgrzewalnej
podktadowej. 2 Powinna ona wystawa¢ co najmniej [ cm z kazdej strony $Sciany (po otynkowaniu).

2. Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na
wysokos$ci minimum 15 ¢cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

3. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w $cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma gorna -pod stropem. W przypadku budynkow posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (ok. 30 cm nad
poziomem terenu).

4. lzolacja pionowa powinna by¢é wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do
wysokosci ok. 30 cm ponad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

5. Pionowa izolacja bitumiczna z materialéw rolowanych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegly, a nad terenem
powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1 :2, z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub
kamienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w S T 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-
10020

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja.:

-Zgodnos¢ wykonania robot z projektem

-Jakos$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnos$ci

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST 9.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0000.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie robdt wymienionych w pkt. 5

-czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Taémy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"
Swiadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep”

Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-tugoodpoma z PCW

Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.

Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW .

Swiadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa

Swiadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z widkniny przeszywanej
Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne tasmy klejace nosnikowe

Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-Q3/B-24626 Lepik smolowy stosowany na goraco

PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-74/H-92916 Otow i stopy otowiu- Blachy i tasmy ogolnego przeznaczenia
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

BN-87/6755-Q6 Welon z widkien szklanych

BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajgca "Izofolia"

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-7716759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

03.08.01 Tynki i okladziny zewnetrzne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny zewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi PN. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Materialy do wykonywania tynkow

Piasek i woda

1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci. -nie zawiera¢ domieszek

organicznych,
-mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
-przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty

3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .

4 Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych
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Przygotowanie zapraw tynkarskich
1. Zaprawg wapienna, zaprawe cementowo-wapienna, zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienna, zaprawe cementowg oraz
zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywac w sposob podany w PN.

Dozowanie skladnikéw

1 Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody)

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdéw) znaczna czgs¢ materialu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostata niewielka czesé

3. Objetosc¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki majg
by¢ mieszane.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogolne.
Zaktad Produkcji Betonow;
Betoniarki na budowie

Dozowanie skladnikéw

1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialéw) znaczna czg¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostala niewielka czg$¢.

3. Objetos¢ sktadnikoéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maja
by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1. Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilo$ciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.

2. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zalaman. Zlacza przewodow powinny by¢ szczelne.

3. Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;j.

4. Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.

5 Ustalone sktady i cieklo$¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podlozy
Podloze z elementow ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej
1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobac¢ na gltebokos¢ jak wyzej Tub zastosowaé specjalne §rodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
2. Przed rozpoczgciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne potki "belek
stalowych powinny by¢ osiatkowane.
3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
4. W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

-wykué cegly przesigkniete sadza z przewodéw dymowych i uzupelni¢ mur cegtami nowymi,

-0oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnoSci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68IB-10020,PBiS T

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje.

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-rozebranie rusztowania,

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Aprobaty i specyfikacje producentow zapraw i klejow oraz:

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca 1980 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111980).

e  Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.

e  Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e Zbidr przepisow prawnych dotyczacych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzadzen grzewczo-

kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacji i higieny pracy, majacych zastosowanie

w dziatalnosci rejonowych zaktadow Krajowej Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich. Wroctaw 1979.

PN-831B-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-62IB-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-75IB-12001 Cegla pelna wypalana z gliny -zwykta

PN-75IB-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne

PN-73IB-12007 Pustaki do przewodow dymowych

PN-651B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-62/6749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-85IB-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

03.08.03 Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania S T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu w odbiorze:

-Rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00
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2. MATERIALY

Rusztowania ramowe metalowe

1. Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych; moga to
by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki, co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do
rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddaé je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w
plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku splaszczenia.

3. Spawanie elementdéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy majacych uprawnienia
specjalistyczne.

4. Spoiny nie powinny wykazywa¢ nadlewow, nie wtopienia, wtracen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane przez nadzor
techniczny kierownika budowy.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST 00.00.00. Wymagania og6lne.
4. TRANSPORT

Do przewozu rusztowan moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ §lusarke. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilno$¢ i zwartos$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz rusztowan

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a sposdb podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4. Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1 %.

5. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego
budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6. Kotwienie i stezenia wykonuje si¢ zgodnie Z PN

7. Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze nil -15 mm -przy wysokosci
rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm -przy wysoko$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

8. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz: 50 mm
na calej dugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdhuz osi poprzecznej rusztowania : 20 mm.

9. Drabinki rusztowania powinny wystawaé¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu hie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10. Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz urzadzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

11. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zarowno rolki wokot wlasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Demontaz rusztowania

1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegotowa zaakceptowang przez kierownika
budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robot, usunieciu pozostalych materialow i narzedzi z
pomostow roboczych.

3. Dopuszcza si¢ czgsciowy demontaz rusztowania od goéry w miare postepu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementow z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane w
bezpieczny sposob.
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Badania rusztowan ramowych
1. Badania powinny obejmowac.
-badania czgsci sktadowych rusztowaé
-badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
2. Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu dokumentacji, niezbgdnych
przyrzadéw pomiarowych. wynikéw badan gruntu, opornosci i innych.
3. Badania nalezy przeprowadzaé w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00. J

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje

Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-rozebranie rusztowania, uporzadkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
e PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych
e  Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja
e  PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymaganie i badania

oraz eksploatacja
e  PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
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