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O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A 
 
 
 

 

 Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany dotyczący rozbiórki budynku 

przedszkola realizowany w 2 etapach,  zlokalizowanego w miejscowości Cielądz, obręb 

0003, gm. Cielądz, na działce nr ewid. 193/1 opracowany dla Gminy Cieladz, został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy ,,Prawo budowlane’’, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY  

1. DANE   OGÓLNE  

1.1 Temat:  Projekt rozbiórki  budynku przedszkola realizowany w  2 
etapach  

1.2 Inwestor:                             Gmina Cielądz 

zam. Cielądz 59 

96-214 Cielądz 

 

1.3 Obiekt:                                Budynek przedszkola 

 

1.4 Adres inwestycji:                nr ewid. działki: 193/1 

obręb: 0003  -  Cielądz 

                          jednostka ewid.: 101303_2 gmina Cielądz 

powiat rawski, woj. łódzkie 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

2.1         Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania;  

2.2 Ustawa Prawo Budowlane 

2.3 Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 463); 

2.4 Fragment mapy zasadniczej do celów projektowych; 

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycję; 

2.6 Obowiązujące normy, przepisy i literatura; 

 

3. PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI NR 193/1 

3.1 Przedmiot inwestycji, sposób użytkowania, ogólna charakterystyka obiektu, oraz 
usytuowanie obiektu na działce 

Celem opracowania jest projekt rozbiórki budynku przedszkola realizowanego w 2 etapach,  

zlokalizowanego w miejscowości Cielądz, gmina Cielądz, na działce nr ewid. 193/1.  

Obiekt będzie rozebrany ze względu na jego kolizję z planowaną rozbudową budynku 

szkoły podstawowej. 

Istniejący budynek przedszkola jest parterowy, częściowo podpiwniczony, przykryty 

dachem jednospadowym, wykonany w technologii szkieletowej drewnianej. 

Przedmiotowy budynek przedszkola przeznaczony do rozbiórki usytuowany jest w 

środkowej części działki, gdzie od strony zachodniej przylega do budynku szkoły podstawowej, 
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a od strony wschodniej  zlokalizowany jest w odległości 9,80m od granicy z działką nr ewid. 

808/1 i 808/4, gdzie ww. działki są nie zabudowane.   

Usytuowanie obiektu przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki (rys. PZT-01). 

3.2 Istniejący stan zagospodarowania działki 193/1 

Na niniejszej działce znajdują się:  

- budynek Szkoły Podstawowej (obiekt nr 1 – wg rys. PZT-01)  

- budynek Przedszkola (obiekt nr 2 – wg rys. PZT-01) przeznaczony do rozbiórki  

- budynek techniczno – gospodarczy (obiekt nr 3 – wg rys. PZT-01) 

- stacja regazyfikacji gazu LNG (obiekt nr 4 – wg rys. PZT-01) 

- plac zabaw (obiekt nr 5 – wg rys. PZT-01) 

- boisko szkolne (obiekt nr 6 – wg rys. PZT-01) 

- boisko szkolne (obiekt nr 7 – wg rys. PZT-01) 

- bieżnia sportowa (obiekt nr 8 – wg rys. PZT-01) 

 

Do działki nr 193/1 doprowadzone są takie media jak:  

- energia elektryczna – na terenie działki znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa, z 

której następuje rozdział energii poprzez kablowe przyłącza do 3 skrzynek złączowo-

pomiarowych zlokalizowanych na elewacjach budynków. Jedno z powyższych przyłączy 

kablowych doprowadzone jest do przedmiotowego budynku przedszkola. 

- woda do celów socjalno – bytowych – z sieci wodociągowej, poprzez istniejące przyłącze, 

doprowadzone do budynku szkoły i budynku przedszkola. 

- ścieki sanitarne – odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące 

przyłącze  

- wody opadowe i roztopowe – odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej (od strony 

zachodniej działki) oraz na pozostałej części działki  powierzchniowo na własne tereny zielone. 

- woda do celów przeciwpożarowych – teren inwestycji wyposażony jest w instalację 

wodociągowo-hydrantową 

- gaz – na terenie inwestycji zlokalizowana jest stacja regazyfikacji gazu LNG zasilająca 

kotłownię zlokalizowaną w budynku szkoły podstawowej 

- odpady stałe – gromadzone w pojemnikach i okresowo wywożone na warunkach 

obowiązujących przepisów. 

Teren posesji jest ogrodzony i posiada istniejący bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  
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Budynek podlegający rozbiórce wyposażony jest w następujące instalacje: 

-  instalację elektryczna – oświetleniowo – gniazdową – zasilaną z sieci energetycznej NN; 

-  instalację telekomunikacyjna  – internetowa podłączona do sieci telekomunikacyjnej;  

-  instalację wody zimnej - zasilaną z sieci wodociągowej poprzez istniejące  przyłącze;  

- instalację hydrantową wewnętrzną – hydranty wewnętrzne zasilane z sieci wodociągowej z 

istniejącego przyłącza;  

- instalację wody ciepłej użytkowej (CWU) - podgrzewaną w zasobniku zasilanym z kotła 

gazowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni w budynku szkoły; 

-  instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie grzejnikowe zasilane z kotła gazowego, 

zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni w budynku szkoły;  

- instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do gminnej sieci kanalizacji  

sanitarnej;  

- instalację wentylacji grawitacyjnej  

- instalację deszczowa – wody opadowe odprowadzane na tereny zielone działki za pomocą 

systemu rynien i rur spustowych.  
 

4. INNE INFORMACJE I DANE  

4.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu  terenu 

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wg 

zapisów zawartych w MPZP.  

Na terenie inwestycji nie występują urządzenia melioracji wodnych. 

Brak innych ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 

 

4.2 Dane informujące, czy działka lub teren, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 

ochronie archeologicznej  

Teren  inwestycji,  na którym planowane są prace budowlane  nie jest położony w obszarze 

stanowisk archeologicznych, prace ziemne nie podlegają ochronie archeologicznej i nie jest 

wymagany nadzór archeologiczny i konserwatorski w trakcie wykonywania prac ziemnych wg 

zapisów w MPZP.  

Na terenie działki nie znajdują się obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków.  

 

4.3 Dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działke lub teren  

Działki nr ewid. 193/1 nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

4.4 Ochrona środowiska  

Działka nr 193/1 nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000, zgodnie z zapisami 

zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
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Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2019 poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych. 

Projektowana rozbiórka obiektu nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Dopuszczalny poziom hałasu  podczas 

planowanych prac rozbiórkowych w obszarze oddziaływania inwestycji nie przekraczał będzie 

wartości określonych w przepisach i normach.  

 

5. DANE OBIEKTU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE  

Budynek przedszkola o bryle w kształcie litery „T”, parterowy, częściowo podpiwniczony, 

wykonany w technologii  szkieletowej drewnianej, z dachem jednospadowym o konstrukcji 

drewnianej, pokryty papą. 

Budynek jest posadowiony na murowanych z cegły ścianach fundamentowych.  Ściany 

zewnętrzne piwnic murowane z cegły pełnej. Strop nad piwnicą z płyt kanałowych. Ściany 

parteru szkieletowe drewniane. Stropodach jednospadowy pokryty papą, konstrukcja dachu z 

dźwigarów kratowych drewnianych. Stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz okienna - drewniana. 

Schody zewnętrzne i podesty przy budynku żelbetowe wykończone lastrykiem. Zadaszenie 

nad wejściem głównym o konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowej. Na części 

budynku zachowana attyka drewniana mocowana do dachu za pomocą przypór stalowych. 

 

5.1 Dane liczbowe budynku: 

długość  -  50,40m 

szerokość –  39,54m 

wysokość budynku  –  5,60m 

powierzchnia zabudowy – 941,47m2 

powierzchnia całkowita – 1481,88m2 

powierzchnia użytkowa podstawowa – 848,87m2 

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 284,88m2 

kubatura – 4753,20m3 

6. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI  

W oparciu o ustalenia z wizji lokalnej na obiekcie, dokonaniu odkrywek, inwentaryzacji 

budowlanej, stwierdza się, iż obecny stan techniczny głównych elementów konstrukcji 

budynku tj. fundamenty, ściany parteru, strop, stropodach, pozwalają na wykonanie rozbiórki 

budynku przedszkola podzielonej na 2 etapy.  
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Realizacja pierwszego etapu rozbiórki wymaga wykonania ściany szczytowej. 

Projektowana ściana pełniła będzie funkcję osłonową oraz zapewni dodatkowe wsparcie dla 

konstrukcji dachu. Projektowana ściana szczytowa posadowiona będzie na własnym 

fundamencie. 

Stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych jest zadawalający, a w ramach 

projektowanego zadania po zrealizowaniu pierwszego etapu rozbiórki, pozostała część 

budynku będzie mogła być dalej użytkowana.  

 

7. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

Przedmiotowa rozbiórka budynku przedszkola realizowana będzie w dwóch etapach ze 

względu na kolizję z planowaną rozbudową budynku szkoły podstawowej. Etapowość 

rozbiórki zapewniać będzie możliwość użytkowania budynku przedszkola do czasu 

zrealizowania planowanej rozbudowy budynku szkoły podstawowej. 

 

7.1 Pierwszy etap rozbiórki 

Planuje się rozbiórkę północnego skrzydła budynku przedszkola, w którym znajdują się 

następujące pomieszczenia: sala przedszkolna, sanitariat, magazynek, pomieszczenie 

administracyjne oraz korytarz.  

Przystępując do rozbiórki tego etapu należy w pierwszej kolejności odłączyć istniejącą 

instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji. Odłączenie instalacji 

sanitarnych wykonać poprzez zaślepienie głównych rurociągów.  Podczas trwania prac 

rozbiórkowych zabrania się przebywania w budynku osób postronnych takich jak użytkownicy 

i pracownicy przedszkola. Dodatkowo należy odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować 

wyposażenie techniczne w przyległych pomieszczeniach. 

Ze względów bezpieczeństwa konstrukcji budynku projektuje się wybudowanie ściany 

szczytowej wykonanej w technologii szkieletowej. Projektowana ściana pełniła będzie funkcję 

osłonową oraz zapewni dodatkowe wsparcie dla konstrukcji dachu. Od zewnętrz ze względów 

termoizolacyjnych projektuje się ocieplenie tej ściany z wełny mineralnej gr. 15cm. 

Projektowana ściana szczytowa posadowiona będzie na własnym fundamencie. 

Lokalizacja ściany szczytowej powoduje wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia 

przeznaczonego na magazynek.  

 

7.1.1 Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych  

Rozbiórkę dokonywać ręcznie w następującej kolejności: 

- opróżnienie pomieszczeń budynku z wyposażenia technicznego 
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- odłączenie instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych 

- rozbiórka podestów zewnętrznych i schodów 

- rozbiórka fragmentu podłogi pod projektowaną ścianę fundamentową  

- wykonanie ławy i ściany fundamentowej 

- wykonanie szkieletu ściany szczytowej 

- wykucie otworu drzwiowego do pomieszczenia P.42A 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

- rozbiórka sufitów 

- rozbiórka pokrycia dachowego 

- rozbiórka konstrukcji dachu 

- rozbiórka ścian szkieletowych parteru 

- rozbiórka pozostałej podłogi na gruncie 

- rozbiórka fundamentów 

- obudowa szkieletu ściany szczytowej płytami OSB oraz wykonanie ocieplenia 

-  naprawa podłogi na gruncie w pomieszczeniu P.42A oraz P.28A poprzez 

wykonanie wylewki betonowej 

 

7.2 Drugi etap rozbiórki 

Drugi etap rozbiórki zostanie przeprowadzony w trakcie realizacji projektowanej 

rozbudowy szkoły podstawowej. Obejmie on całkowitą rozbiórkę pozostałej części budynku 

przedszkola, w tym przyłączy, oraz uporządkowanie terenu. 

 

7.2.1 Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych  

Rozbiórkę dokonywać w następującej kolejności: 

- opróżnienie pomieszczeń budynku z wyposażenia technicznego 

- odłączenie instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych od zasilania 

- demontaż instalacji wewnętrznych 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

- rozbiórka sufitów 

- rozbiórka pokrycia dachowego 

- rozbiórka konstrukcji dachu 

- rozbiórka zadaszenia nad wejściem głównym do budynku 

- rozbiórka ścian szkieletowych parteru 

- rozbiórka podłóg na gruncie 

- rozbiórka stropu nad piwnicą 

- rozbiórka podestów i schodów zewnętrznych 
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- rozbiórka ścian piwnic i fundamentowych 

- rozbiórka posadzki w piwnicy 

- zasypanie przestrzeni po piwnicy i fundamentach 

- uporządkowanie terenu 

7.3 Segregacja odpadów, transport, utylizacja 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w 

miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.  

 

8. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA, BHP W TRAKCIE 

ROZBIÓRKI.  

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo 

wprowadzić: 

 Zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac 

rozbiórkowych.  

• Prace rozbiórkowe prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie 

przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  

 Wykonawca robót powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny 

zgodne ze szczegółowymi aktualnymi przepisami.  

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież 

roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne.  

• Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 

atmosferycznych i silnego wiatru.  

• Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być 

w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.  

• Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.  

• Teren rozbiórki ogrodzić oraz na bieżąco usuwać powstały gruz.  

• Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów 

konstrukcyjnych.  
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• Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny 

znajdować się poza strefą niebezpieczną,  

• Drewniane elementy konstrukcji układać na placu składowym tak, aby nie blokować 

komunikacji  

• Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko  

 

9. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie warunków 

atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić 

robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyż może zachodzić 

niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych porywów wiatru. 

 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.  

Teren rozbiórki powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m. Plac 

rozbiórki należy oznakować wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

Składowanie materiałów z rozbiórki powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, w 

sposób zabezpieczający przed przewróceniem,  zsunięciem lub rozsunięciem się stosów 

materiałów z rozbiórki. 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych 

powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach 

zagrożonych, nie ma osób postronnych.  

Opracował:   
 

 
 
 

                      …..…………............................................ 
                                                                                                                                                      mgr inż. arch. Jarosław Gala  - projektant        

 
 

 
 
 
 

…..…………............................................ 
                                                                                                                                                      inż. Adrian Rusinowski  - projektant        

 
 
 
 
 

…..…………............................................ 
                                                                                                                                                           mgr inż. Tomasz Lewandowski  -projektant 

 
Wrzesień  2024 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ OBIEKTU 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:   

            Rozbiórka  budynku przedszkola realizowana w 2 

etapach  

     Jednostka ewid.: 101303_2 gmina Cielądz   

Obręb: 0003  – Cielądz 

     Nr ewid. działki:  193/1 

 

Inwestor:    Gmina Cielądz 

Cielądz 59 

96-214 Cielądz 

Projektant:     inż. Adrian Rusinowski 

nr uprawnień bud  LOD/4460/PWOKb/20 
 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego.  

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbiórce budynku przedszkola realizowanej w 2 

etapach. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Na niniejszej działce znajdują się:  

- budynek Szkoły Podstawowej (obiekt nr 1 – wg rys. PZT-01)  

- budynek Przedszkola (obiekt nr 2 – wg rys. PZT-01) przeznaczony do rozbiórki  

- budynek techniczno – gospodarczy (obiekt nr 3 – wg rys. PZT-01) 

- stacja regazyfikacji gazu LNG (obiekt nr 4 – wg rys. PZT-01) 

- plac zabaw (obiekt nr 5 – wg rys. PZT-01) 

- boisko szkolne (obiekt nr 6 – wg rys. PZT-01) 

- boisko szkolne (obiekt nr 7 – wg rys. PZT-01) 

- bieżnia sportowa (obiekt nr 8 – wg rys. PZT-01) 

 

Do działki nr 193/1 doprowadzone są takie media jak:  

- energia elektryczna – na terenie działki znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa, z 

której następuje rozdział energii poprzez kablowe przyłącza do 3 skrzynek złączowo-

pomiarowych zlokalizowanych na elewacjach budynków. Jedno z powyższych przyłączy 

kablowych doprowadzone jest do przedmiotowego budynku przedszkola. 

- woda do celów socjalno – bytowych – z sieci wodociągowej, poprzez istniejące przyłącze, 

doprowadzone do budynku szkoły i budynku przedszkola. 
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- ścieki sanitarne – odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące 

przyłącze  

- wody opadowe i roztopowe – odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej (od strony 

zachodniej działki) oraz na pozostałej części działki  powierzchniowo na własne tereny zielone. 

- woda do celów przeciwpożarowych – teren inwestycji wyposażony jest w instalację 

wodociągowo-hydrantową 

- gaz – na terenie inwestycji zlokalizowana jest stacja regazyfikacji gazu LNG zasilająca 

kotłownię zlokalizowaną w budynku szkoły podstawowej 

- odpady stałe – gromadzone w pojemnikach i okresowo wywożone na warunkach 

obowiązujących przepisów. 

 

Do budynku podlegającego rozbiórce doprowadzone są takie media jak: 

- woda – z istniejącej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze; 

- energia elektryczna – z nieczynnego napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego. 

- kanalizacja sanitarna – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące 

przyłącze 
 

Teren posesji jest ogrodzony i posiada istniejący bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  

 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Oprócz zabezpieczenia i oznakowania terenu robót od reszty działki, szczególnie istotne jest 

zwrócenie uwagi na zabezpieczenie i oznakowanie robót od strony dróg i działek sąsiednich. 

Dotyczy to okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót jak i wykonywania prac budowlanych.  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.  

a) Użytkowanie maszyn i urządzeń 

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które: 

- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem 

- nie mają wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodności z 

wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną ochronę przeciwporażeniową, 

a urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie 

oznaczony wyłącznik awaryjny. 
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b) Rusztowania budowlane 

Rusztowania budowlane typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w normach. Jeżeli warunki rozbiórki wymagają stosowania rusztowań 

specjalnych to powinny one być wykonane zgodnie ze sporządzonym dla nich 

projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. Montażyści 

rusztowań metalowych powinni mieć specjalne uprawnienia. Rusztowania metalowe 

powinny posiadać uziemienie. 

 

c) Roboty rozbiórkowe 

Należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania 

poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych. 

Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i 

zabezpieczone. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń. Należy ściśle 

przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów dłuższych niż 4m i 

cięższych niż 30kg. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

elektryczną. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być 

zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia się części 

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych  na wysokościach bezwzględnie należy 

przestrzegać  przepisów BHP . Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem 

uprawnionego kierownika robót . 

 

d) Działania poprawiające stan bhp : 

- zapewnić używanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem (np. 

pasoszelki), 

- stosować odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieczające, 

- w odległości min. 6m wyznaczyć strefę niebezpieczną i przestrzegać zakazu pracy w tej 

strefie, 
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- zapewnić używanie przez pracowników okularów ochronnych chroniących przed 

olśnieniem , 

- wejścia do budynku zabezpieczyć należy daszkami ochronnymi. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

prowadzenia robót i w trakcie realizacji obiektu.  

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montażowe, prace przy obsłudze i konserwacji 

budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych 

materiałów budowlanych na terenie budowy) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, 

który:   

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska,  

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,  

- posiada wstępne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego,  

- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracownika o 

dłuższym stażu,  

- posiada dopuszczenie do pracy na wysokości.  

Instruktaż pracowników winien zawierać:  

- imienny podział pracy,  

- kolejność wykonywania zadań,  

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach i robotach.     

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go 

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia 

i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 

powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać odpowiedni 

certyfikat. Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 

wyszkolonego w tym zakresie pracownika.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zapewnić środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
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budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, póz. 1263). Środki bezpieczeństwa 

winny być przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz 

stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy pamiętać 

o wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczeń terenu i osobistym przy 

pracach na wysokości. Prowadzić roboty zgodnie z ich technologią oraz w oparciu o aktualne 

przepisy bhp, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. (Dz.U. z dnia 19.06.2003r.). 

 
 
 

 
 
 

Opracował:   
 

 
 
 

                       .............................................. 
          inż.  Adrian Rusinowski 

 - projektant   
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LEGENDA

OBIEKTY ISTNIEJĄCE
Budynek Szkoły Podstawowej1

4
3

Stacja regazyfikacji gazy LNG

Budynek Przedszkola - rozbiórka w 2 etapie

Część budynku szkoły podstawowej - 1 kondygnacja1A
1B Część budynku szkoły podstawowej - 2 kondygnacje

1C Sala sportowo - gimnastyczna  - 1 kondygnacja

Budynek techniczno - gospodarczy

5

Lp.

WYKAZ OBIEKTÓW NA DZIAŁCE 193/1

Plac zabaw - przeznaczony do rozbiórki

Boisko szkolne6
Boisko szkolne7
Bieżnia sportowa8

2 Budynek Przedszkola - rozbiórka w 1 etapie2A
2B

- Istniejący budynek

- Granice działki z projektowaną inwestycja

- Projektowana ściana zabezpieczająca
- Istniejący teren czynny biologicznie - teren zielony
    - bez zmian

- Istniejące utwardzenie przeznaczone do rozbiórki

- Istniejący obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki

- Plac zabaw przeznaczony do rozbiórki

- Boisko o sztucznej nawierzchni

- Istniejące utwardzenie

- Bieżnia o sztucznej nawierzchni

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
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Zestawienie pomieszczeń - PRZEDSZKOLE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
Kondygnacja

Piwnica
Nr pomieszczenia

P.-01
P.-02
P.-03
P.-04
P.-05
P.-06
P.-07
P.-08
P.-09
P.-10
P.-11

Nazwa pomieszczenia

Holl + schody
Pom. gospodarcze

Wiatrołap

Powierzchnia

28,89
10,76
35,98
45,83
29,47
18,88
15,52
14,52
1,58
3,75
79,7
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Piwnica - pomieszczenia do rozbiórki w 2 etapie
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