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ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej w Justynowie, gmina Andrespol.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w

Za

kresie robot ogdinobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

ST-01 Wymagania ogoline,

ST-02 Roboty ziemne,

ST-03 Kanalizacja sanitarna.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania
rob6t podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1

Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie inzynierii wodnej zaliczania
sie..

wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,

montaz demontaz deskowan,

montaz i demontaz zabezpieczen scian wykopu,

zabezpieczenie wykopow przed naptywem waéd opadowych i roztopowych,

schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wod z wykopdw,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drog technologicznych, montazowych oraz placow manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania roboét
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuije:

— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

— optaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu itp.,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

—  koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
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— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego skiadowania np. gruntu z wykopdw do
ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacii i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/  Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie opfaty ikoszty zwigzane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty swojego
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

czes¢ ogdlng opisujaca;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow
robot,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
czes$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
metode magazynowania materiatow,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegéinych elementéw robdt,
sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjsc. Justynow i Janéwka gmina Andrespol



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robdt, przeprowadza si¢ w sposéb ciggty w jednostkach miary okre$lonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyze;:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych oile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sadb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drég wewnetrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, oile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz.
U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
- bariery na obrzezach rusztowan,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
- pasy bezpieczenstwa dla 0s6b pracujgcych na wysokosci,
- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane (45000000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia $ciekow, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
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Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnieh bezposrednio wynikajacych z
umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt w zakresie
wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t iadministrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i prdb
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektoral Kierownikal/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdinosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz
ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspélnych dla asortymentow grup wyrobdw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow
typoszeregéw wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowq i jakoSciowg oraz zamienno$cig wymiarowq i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektow
budowlanych oraz warunkdéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
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Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t

Roboty Tymczasowe — robdt, ktbre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegoinych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych uzgodnien bezpo$rednio wynikajacych z
umowy.

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq
techniczna.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wplynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie
informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rdbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq byC rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/ Kierownika. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
illub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wtasciwosci wyrobow i materiatow

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.
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2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizaciji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobéw i materiatow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okre$li czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych
niewtasciwe przechowywanie powoduije utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposoéb
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z
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pozn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetiajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie
zakfoci¢ ciagtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen iinnych dostaw nie mogg obcigza¢
zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,
rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swodj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

15m — dIa linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

30m — dIa linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca
jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia
sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane

do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacych 10
warstw.
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Odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami,
danymi i parametrami wytwdrcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany
przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwoSci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementdw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-
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1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagajg
koniecznosci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni
przed rozpoczeciem robot powinien wykonac odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkow wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreSlonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawno$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okre$lenie
lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystapic do wykonania dalszych
odcinkéw. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czeSci robdt nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi
odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametrow
nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg Zzadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacii
technicznej na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych, jak i wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowq
i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sq dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja;

— certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskq
aprobata techniczna, ew. posiadajq decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjq techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikaciji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

— obliczanie iloci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),
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— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢,
dtugos¢, wysoko$¢ ilose,
— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.
— objeto$ci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj,
— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacii
technicznej,
— powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokosc.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnos¢ obliczen
Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do :

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m¥metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub winnym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukciji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, atakze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

odbidr elementu wzorcowego

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
IKierownika.

Jakos¢ i ilo$€ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badar laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.
8.4. Odbior ostateczny rohét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
IKierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczna, i dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych konserwacjg watbw w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawg pfatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat,
a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

2  Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

w
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10

11

12

13

14

15

16

17
18

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 . Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22002 Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008
r.

Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,Bipromel",1983r.

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich ,Ministerstwo Srodowiska, Departament
Zasobdéw Wodnych”
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchodza;

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod sieci.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie Scianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okre$la
dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem
wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow
przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospdtek:
uziarnienie do 50 mm,

taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
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max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
odporno$¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujace wiasciwosci:
max. $rednica ziaren d<120mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>3,
granica ptynno$ci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
pecznienie pod wptywem wody P<5%,
mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem rob6t zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkdw kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami pod ostong Scianek
szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie whbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy
zawrzeC:

0gblng charakterystyke urzagdzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,

szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

dane odno$nie zagtebienia elementow i ewentualnych trudno$ci wyniklych podczas wbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami.

Konstrukcja odcigzajaca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom zgodnie z wymogami BN-
73/8939-04.
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5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byC oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.
1.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjq
prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposadb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposadb i jakos¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]

B.02.03.00 — zasypki — [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

B.02.01.00 — Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow
zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
zatadowanie gruntu na Srodki transportu
przewoz na wskazang odlegtos¢
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania poszczegdlnych
specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST-03 KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

. WSTEP:

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem zadania jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Justynowie i Janéwce.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym, zostanie utozona w pasach drég
gminnych stanowigcych wtasnos¢ Gminy Andrespol oraz drég powiatowych.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wigczony do projektowanej we wcze$niejszym etapie
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200mm, skad $cieki przeptywa¢ beda na gminng oczyszczalnig
Sciekow.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanatu gtéwnego sktadajacego sie z odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U @200mm SDR34 SN8 litych i odej$¢ bocznych do granic
nieruchomosci z rur PVC-U @160mm SN8 SDR34 litych.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $rednicy @1000mm
taczonych na uszczelki gumowe oraz studzienki niewtazowe z PVC @425mm.

Realizacja tej inwestycji wptynie na poprawe warunkéw ochrony $rodowiska poprzez likwidacje istniejacych na
tym terenie zbiornikow bezodptywowych do gromadzenia Sciekow.

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.

3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét budowlano- montazowych i
obejmuja wykonanie:
- kanat grawitacyjny — rury PVC-U @250mm SN8 SDR34 lite; L= 245,8 m,
- kanat grawitacyjny — rury PVC-U @200mm SN8 SDR34 lite; L= 4 731,7 m,
- odejécia boczne - rury PVC-U @160mm SN8 SDR34 lite; L=1 012,6 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE @125mm SDR17; L= 408,0 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE @90mm SDR17; L= 1 060,8 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE @63mm SDR17; L= 104,6 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE @90mm SDR17; L= 16,8 m,
- sieciowa przepompownia Sciekow — zbiornik przejazdowy @1500mm szt. 5.

3.2. Cykl realizacyjny
W niniejszym projekcie opracowano system kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej w sposéb umozliwiajacy etapowanie
prac polegajacych na wykonaniu przytaczy kanalizacyjnych do poszczegélnych posesji i budynkéw.
Przyjeto podziat realizacji inwestycji na 14 odrebnych etapéw, ktérych zakres robét obejmuije:

Etap | — ul. Przytorze (odc. PJ-01+s5, s5+s39, st1+srt)

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym o dtugosci catkowitej Lc=694,6mb
sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U 200x5,9mm SN8 Lite o dtugosci 286,6mb i sie¢ ttocznej z rur
PE100 2125x7,4mm SDR17 o dtugos$ci 408,0mb;
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» budowe do granic posesji 1 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Le=1,1mb;

* budowe przepompowni PJ-01 wraz z sterowaniem i zasilaniem przepompowni kablem 0,4kV YKY 4x10mm2 o
dtugosci catkowitej Le=3,0mb w iloSci szt. 1.

Etap Il - ul. Struga (odc. s5+s35)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
2200x5,9mm SN8 Lite o diugosci catkowitej Lc=493,3mb.

» budowe do granic posesji 33 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Le=134,3mb;

Etap Ill — ul. Gtéwna (odc. PJ-01+959, j6+SR1, {19+SR2, g33+SR3, g34+SR4)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o dtugosci catkowitej Lc=735,2mb sktadajaca sie z
sieci grawitacyjnej z rur PVC-U @200x5,9mm SNB8 Lite o dtugo$ci 489,4mb oraz z rur PVC-U ¢250x7,3mm SN8
Lite o dtugosci 245,8mb.

» budowe do granic posesji 22 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Le=102,3mb;

Etap IV — ul. Ogrodowa (odc. j8+{16)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
2200x5,9mm SN8 Lite o dtugosci catkowitej Le=189,4mb.

» budowe do granic posesji 10 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dlugosci catkowitej Lc=21,4mb;

Etap V — ul. Mokra (odc. |19+]36, j30+30j, PJ-02+m17, PJ-02+m20, PJ-02+sro2, j39+j53, T1+sro2)

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym o dtugosci catkowitej Lc=756,0mb
sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U 200x5,9mm SN8 Lite o dtugosci 534,9mb i sie¢ ttocznej z rur
PE100 290x5,4mm SDR17 o dtugosci 221,1mb:

» budowe odcinka sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100 ¢63x3,8mm SDR17 o dtugo$ci Lc=104,6mb:

» budowe do granic posesji 39 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugo$ci catkowitej Lc=168,2mb; oraz 7 szt. odejS¢ bocznych kanalizacji cisnieniowej z rur PE100 g40x2,4mm o
dtugosci Lc=19,3mb;

e budowe przepompowni PJ-02 wraz z sterowaniem i zasilaniem przepompowni kablem 0,4kV YKY 4x10mm2 o
dtugosci catkowitej Le=2,7mb w iloSci szt. 1.

Etap VI — ul. Krzywa (odc. j39+j53)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
8200x5,9mm SN8 Lite o dtugosci catkowitej Lc=154,7mb.

» budowe do granic posesji 14 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=60,3mb;

Etap VII — ul. Wesota (odc. j54+{73)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
8200x5,9mm SNB8 Lite o dtugosci catkowitej Lc=276,1mb.

» budowe do granic posesji 19 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=60,4mb;

Etap VIII — ul. Okdlna (odc. {75+j100)
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» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
2200x5,9mm SN8 Lite o diugosci catkowitej Le=399,3mb.

» budowe do granic posesji 23 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=66,7mb;

Etap IX - ul. Familijna (odc. g1+g6)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
2200x5,9mm SN8 Lite o diugosci catkowitej Le=196,4mb.

» budowe do granic posesji 5 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=18,4mb;

Etap X — ul. Le$na (odc. g9+g29)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
8200x5,9mm SNB8 Lite o dtugosci catkowitej Lc=310,2mb.

» budowe do granic posesji 24 szt. odejS¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=61,0mb;

Etap XI — ul. Miodowa (odc. PJ-03+018, PJ-05+033)

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym dla dwéch niezaleznych zlewni
przepompowni PJ-03 i PJ-05 o diugosci catkowitej Lc=1035,8mb sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
2200x5,9mm SNB8 Lite o dtugosci 482,3mb i sie¢ ttocznej z rur PE100 g90x5,4mm SDR17 o dtugosci 553,5mb:

» budowe do granic posesji 36 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=120,8mb;

* budowe 2 szt. przepompowni PJ-03 i PJ-05 wraz z sterowaniem i zasilaniem przepompowni kablem 0,4kV YKY
4x10mm?2o dtugosci catkowitej Lc=5,2mb.

Etap XII — ul. Begonii (odc. g37+g50, g48+g53)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
8200x5,9mm SNB8 Lite o dtugosci catkowitej Le=275,4mb.

» budowe do granic posesji 17 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=98,7mb;

Etap XIIl - ul. Letniskowa (odc. g37+SR5, PJ-04+124, 13+3I, 13+4l, PJ-02+sr02, j39+{53, T1+sro2)

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym o dtugosci catkowitej Lc=676,6mb
sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U 200x5,9mm SN8 Lite o dtugosci 390,4mb i sie¢ ttocznej z rur
PE100 290x5,4mm SDR17 o dtugo$ci 286,2mb:

» budowe odcinka sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100 ¢63x3,8mm SDR17 o dtugo$ci Lc=104,6mb:

» budowe do granic posesji 35 szt. odejS¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=98,4mb;

e budowe przepompowni PJ-04 wraz z sterowaniem i zasilaniem przepompowni kablem 0,4kV YKY 4x10mm2 o
dtugosci catkowitej Le=1,3mb w iloSci szt. 1.

Etap XIV —ul. Le$na (odc. Pist+u10)

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym sktadajaca sie z sieci grawitacyjnej z rur PVC-U
8200x5,9mm SN8 Lite o dtugosci catkowitej Lc=253,4mb.

» budowe do granic posesji 5 szt. odejS¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160x4,7mm SNB8 Lite o
dtugosci catkowitej Lc=11,5mb;
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Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig przepompownie sieciowe PJ2, PJ3, PJ4 i PJ5 w zbiornikach
betonowych @1500mm typu przejazdowego i dla przepompowni PJ-01 w zbiorniku z polimerobetonu. Studnie
rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicach @1000mm taczonych na uszczelki gumowe, studni rozpreznych
21200mm z kregéw betonowych oraz w miejscach gdzie wystepuje zageszczenie istniejacej infrastruktury
podziemnej studnie inspekcyjne PE @600mm z kinetami przelotowymi i zbiorczymi.

4.0kreslenia podstawowe

4.1. Okreslenia podstawowe

4.1.1.Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

4.1.2.Przewody rurowe

4.1.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

4.1.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych.

4.1.2.3. Odgaftezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem
sanitarnym

4.1.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

4.1.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

4.1.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

4.1.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

4.1.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

4.1.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

4.1.3.5. Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP, bedaca
granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

4.1.4.Elementy studzienek i komor

4.1.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

4.1.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

4.1.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komore robocza.

4.1.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzagdzen kanalizacyjnych.

41.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

4.1.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

4.1.5.Elementy odwodnienia wykopu

41.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorcze).

4.1.5.2. Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
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polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzq
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cia.

4.1.6.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il. MATERIALY :

1.Warunki ogélne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogdélnym warunkom stosowania materiatdbw do budowy kanalizacii
sanitarnej.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionainy wyrob budowlany”.

2.Rodzaje materiatow :

2.2.1 Rury i ksztattki z PVC-U

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek uzytych w projekcie sg nastepujace: 160, 200, 250, mm.

2.2.2 Rury i ksztaltki z PE

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-
3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci ciSnieniowych sg nastepujace: 40, 63, 90 i 125mm.

2.2.3 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetia¢ warunki okre$lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosic¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie
1,0m a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.
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3.Sktadowanie :

- Rury

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieniowania stonecznego,
temperaturg - nie wyzsza od 40 C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o grubszych sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, na podktadkach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m . Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna wykonaé za
pomocg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu nalezy czesci
uszkodzone odcia¢, a korice rur sfazowac.

Ksztattki ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem srodkow ostroznosci.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozyciji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

- Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze
sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

lll. SPRZET :
Uzywanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogblnymi warunkami stosowania sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Do wykonania robét nalezy stosowac :

- koparka podsiebierna o poj. tyzki 0,25 m3

- »» 0 poj. tyzki 0,40 m3

- »» 0 poj. tyzki 0,60 m3

- samochdd skrzyniowy do 5 ton

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochod samowyfadowczy

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3

- spycharka gasienicowa 55 kW

- zuraw samochodowy do 4 t

- ciggnik kotowy 40 - 50 KM

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t

- sprzet reczny do wykopow

- gietarka do pretow

- nozyce do pretéw

- pita tarczowa
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- prosciarka do pretéw

- pojemnik do betonu

- spawarka

- pompa spalinowa do 35 m3/h
- wciggarka mechaniczna

- wciggarka reczna

IV TRANSPORT MATERIALOW

-Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

V. WYKONANIE ROBOT :

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw Swiadkdéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj ac warunki wykonywania rob6t w strefie tych
urzadzen.

1. Wytyczne realizacji - zakres robét do wykonania :

1.1. Wykonanie wykopow :

1.1.1.Wytyczenie trasy kanalizacji

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, nalezy wyznaczy¢ trasy kanatow przez wytyczenie osi studzienek
wtazowych korzystajac z domiaréw do obiektdw statych.

Wytyczenie tras wykonuje uprawniony geodeta. To samo dotyczy inwentaryzacji powykonawcze;.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym, nalezy posiada¢ zezwolenie i oznakowac rejon robdt.
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1.1.2.Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych recznie/ mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienie wykopoéw nawodnionych
Krawedzie boczne wykopdw oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych naciggniecie sznura wzdtuz nich i
zaznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wybrang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4.0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN- 83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- W gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skatach spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy jednoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy wykonywa¢ wykopy umocnione.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zabezpieczajacy ich eksploatacje.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki..
W trakcie realizowania robdt ziemnych nalez nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1.0
m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m . Wyjscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z
chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3 cm dla gruntéw zwieztych +75 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +- 5 cm.

1.1.3 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie - koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera

1.1.40budowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykop6w na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robot.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV -1989 r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywno$C i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
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skonstruowane w sposéb umoZliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

1.1.5 Odwodnienie wykopdw na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu , rodzaju gruntu i wysokoSci wymaganej depres;i
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depres;ji statecznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia
lub Zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m , skad zostanie odpompowana poza zasieg
robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

1.1.6 Podtoze kanatu

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur powinno sie wykona¢ po probie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna , kamieni i gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ w zadnym
jego punkcie +- 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735

1.1.7 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
oraz obiektébw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3m. Zasypanie kanatu przeprowadza
sie w trzech etapach.:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach Etap Il - po probie
szczelnosci ztacz rur kanatowych , wykonanie warstwy ochronnej miejscach potaczen.

Etap Ill - zasyp wykopu piaskiem dowiezionym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka
deskowan i rozpér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej , powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i kamieni ,
mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczego6inym uwzglednieniem wykopu pod ztacza . Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej , dokonuje sie piaskiem dowiezionym.

1.2. Montaz kanatu sanitarnego

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

1.2.1 OgoIne warunki uktadania kanatéw.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki: najmniejsze spadki kanatéw
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢
jednak mniejsze:

dla kanatéw o $rednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o, dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o dla odgatezien o $rednicy
0,6m-154

35

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjsc. Justynow i Janéwka gmina Andrespol



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosSci przeptywu i wynoszg dla
rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m
(gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Technologia budowy
sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatdw w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do
budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjgq projektowa i ST. Rury przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg liny . Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z niweletg i osig powinna $cisle przylegaC do podtoza na catej swej
dtugosci , na co najmniej % obwodu, symetrycznie do osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic ( przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury)
i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (os i spadek) za pomocq faw celowniczych , tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny , a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +- 10 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
odpowiednio dopasowana pokrywa.

1.2.2 Kanaty z rur PVC.

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu nalezy:

- Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

- Wykona¢ ztacza , przy czym ryra kielichowa ( do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byé
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wyjatkiem odcinkoéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkow rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej. Rury PVC nalezy taczyé za pomocq
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.. Przed
wykonaniem potaczenia bose korice rury nalezy zukosowa¢ pod katem 15 . Na bosym koncu rury nalezy
zaznaczy¢ gtebokoS¢ ztacza . Ztacze kielichowe nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha pierscieniowg,
uszczelke gumowg , a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rur przy Srednicach powyzej 90 mm nalezy
uzywac wyciskarek. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingg¢ folig z tworzywa sztucznego , w
celu zabezpieczenia uszczelki przed $cieraniem w czasie pracy przewodu.

- roboty pomiarowe

- odwodnienie terenu

- wykonanie wykopu

- umocnienie $cian wykopu

- wykonanie podtoza , podsypka minimum 15 cm

- opuszczenie materiatu do wykopu

- wykonanie taczenia kielichowego rur PVC z wykorzystaniem uszczelek gumowych wargowych

- utozenie rur z regulacjg osi i spadkéw

- rurociag ttoczny / rury PE taczone technika zgrzewania czotowego /, z przepompowni uktada¢ w jednym
wykopie, przy kanale grawitacyjnym
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- wykonanie préby szczelnosci kanatu ciSnieniowego z PE, na cisnienie 1,0 Mpa

/10 KG/cm2 / odcinkami ok. 300m. / PN-B-10725/1997 /

- wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury

- zasypanie i zageszczenie wykopu zgodnie z instrukcjg producenta rur i wg PN-74/H-02480 Pod drogami
stopien zageszczenia nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

1.3. lzolacja rur

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelna jednolity powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu na
catym obwodzie. Ztgcza powinny by¢ zaizolowane po sprawdzeniu szczelnosci odcinka przewodu.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek na zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna jednolita powtoke
trwale przylegajaca do $Scian , siegajacg 0.5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej, oraz
poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmnigj 0.1 m.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robdt bedzie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Nalezy
stosowaé ogoine zasady kontroli jakosci robét. Kontrola jakosci powinna byé prowadzona przez Inspektora
Nadzoru w czasie poszczegélnych faz robét.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac :

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg

- wykonanie podtoza pod przewody i obiekty

- jakos¢ rur i elementow prefabrykowanych

- szczelno$¢ przewoddw

- szczelno$¢ studzienek

- wykonanie zasypki i zageszczenia gruntu

- odtworzenie nawierzchni

- potozenie nawierzchni asfaltowej

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od ogoéinych zasad i postanowien specyfikacji techniczne;
powinny by¢ doprowadzone na koszt wykonawcy do stanu zgodnego z niniejsza specyfikacjig, a po
przeprowadzeniu badan i pomiarow moga by¢ przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

VII. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest :
- 1m dla kanatéw

VIil.ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja :

a)odbiorom czesciowym robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktére powinny by¢ dokonane po wykonaniu :
- wykopu i sprawdzeniu przydatnosci podioza

- kanatu oraz sprawdzeniu jego szczelnosci

- zasypu i zageszczenia gruntu

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiordw cze$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
dziennika budowy, natomiast zakonczenie etapu robdt powinno byC potwierdzone spisaniem ,Protokotu
czesciowego odbioru kanalizacji sanitarnej”.

b)odbiorowi koncowemu
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Odbior korcowy jest dokonywany po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jako$ciowych. Odbior koricowy obiektu powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i
,Protokotu przekazania do eksploataciji kanalizacji sanitarnej”

c) odbiorowi ostatecznemu

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie okresu gwarancyjnego, na podstawie oceny wizualnej
wykonywanej przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
uptywaja po uptywie trzech lat.

d)odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ dla poszczegolnych faz rob6t podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajgcych odbiér robét
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podiozem i drenazem, wykonane studzienki
kanalizacyjne i na odgatezieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robdt.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI .
Ptatno$¢ za wykonanie robot nalezy realizowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje :
- roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
wykonanie wykopow
przywéz kruszywa na podsypke
dostarczenie wszystkich materiatow dla wykonania kanalizacji
utozenie rur z przycieciem, regulacja osi i spadkow
- montaz elementdw studzienek
- wykonanie izolacji
wykonanie préby szczelnosci
zasypanie i zageszczenie wykopu zgodnie z instrukcjg producenta rur
zageszczenie gruntu
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

X. PRZEPISY ZWIAZANE :

1.PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

3.BN-77/673/-08 Cement transport i przechowywanie

4.BN 62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

5.BN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

6.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7.PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9.PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe.

10. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
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11. PE-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

12.  BN-72/8932-01 Kategorie wystepujacych gruntéw

13. PN-B-10725/1997 Wymagania i badania przy odbiorze przewodow zewnetrznych cisnieniowych
budowanych w wykopach otwartych.

14. Katalog wyrobow rur

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

16.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,

cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe.

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych WTWO - HI

18. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
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