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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach zadania pn. "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1  

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla wszystkich robót objętych 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi za poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować 

w powiązaniu z nimi. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

• Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy mostu: opis techniczny oraz komplet 

rysunków. Podział dokumentacji wg punktu 1.5.2. w treści specyfikacji przez Dokumentację 

Projektową należy rozumieć dokumentację przekazaną przez Zamawiającego, jeśli nie 

sprecyzowano inaczej. 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane za czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

• Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

• Kierownik/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

• Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów 

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Kierownika zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Kierownika. 
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• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika. 

• Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu za podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich za podbudowę 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu za podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni 

• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie za płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

• Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

• Objazd tymczasowy - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch za drodze. 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 

• Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

• Polecenie kierownika - - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy 
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• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia 

• Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, za przykład dolina, bagno, rzeka itp 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, za przykład droga, kolej, rurociąg itp 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

• Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

• Rekultywacja - roboty mające za celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

• Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

• Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 

szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego 

• Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych 

z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego 

• Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania 

• Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

• Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać za wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

za terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST. 

1.6 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. za Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali za własny 

koszt. 

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział za dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
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• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 

1.8 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. w przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych 

warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

zaniedbań w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

w przypadku rozbieżności, wymiary podane za piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych za podstawie 

odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to za niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie za koszt 

Wykonawcy. 

1.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 Roboty budowlane i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

za terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. w zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być za bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

 Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. w miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 

w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 

z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 



8 

 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.10 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające za celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska za terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.11  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany za podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, za terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów za środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę za użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.13  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji za powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych za terenie budowy 

i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji za powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie za bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
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wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.14 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi za drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia za i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 

o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu 

może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone za świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.15 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych za budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.16 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to za polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.17 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.18 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.19 WYKOPALISKA 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte za terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
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poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.20 ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO (O ILE WARUNKI KONTRAKTU PRZEWIDUJĄ REALIZACJĘ) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 

oraz inne urządzenia towarzyszące oraz zapewnić, urządzić i utrzymać, w dobrym stanie, pomieszczenie, 

w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, do spotkań z przedstawicielami nadzoru w trakcie kontroli robót (np. 

w celu wpisu do dziennika budowy. 

2 MATERIAŁY 

2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej za trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

2.1.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz za pozyskanie materiałów 

ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 

aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 

miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

za terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione za odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska za to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi za danym 

obszarze. 

1.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 

Wykonawcy za użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

za własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 

za wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. w przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał 

inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

• Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu za jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 

wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 

sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie za jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 

za drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych nacisków za oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg za koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać za bieżąco, 

za własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami za drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi za piśmie przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę za własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy za piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte za wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające za rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. w programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu za budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych za budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.3 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie za wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

za zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. za zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający: 

6.5 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi za piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

6.6 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu za formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7 BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA/INŻYNIERA 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 
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i robót z wymaganiami ST za podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, za swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie za własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. w takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

6.8 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat za znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi za podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa za Wykonawcy. Zapisy 

w dzienniku budowy będą dokonywane za bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.1. DO DZIENNIKA BUDOWY NALEŻY WPISYWAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

1.1.1 KSIĄŻKA OBMIARÓW 

• Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający za rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

• Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione za każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Pozostałe dokumenty budowy 

• Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

▪ pozwolenie za realizację zadania budowlanego 

▪ protokoły przekazania terenu budowy, 

▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

▪ protokoły odbioru robót, 

▪ protokoły z narad i ustaleń, 

▪ korespondencję za budowie. 

1.1.2 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane za terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 

do wglądu za życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

za 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera/Kierownika projektu za piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności za rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej.  

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 

ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

za karcie książki obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu.: 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega za finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 

projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu za podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega za ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 

projektu.  

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega za finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem za piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej za podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. w toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. w przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. w przypadku 
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stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

za cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zebrane w tomy i opisane „Operat 

kolaudacyjny”: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy (dla każdej branży inwentaryzację zmian - za planie 

sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegółowy plan sytuacyjny w skali 

1:100 obejmujący wszystkie zmiany dotyczące elementów konstrukcji: fundamenty, podpory, 

skrzydełka mury oporowe itp, zmiany w przekroju podłużnym z zaznaczeniem rzędnych dna, spodu 

konstrukcji, niwelety i.t.p.); 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne); 

3. Recepty i ustalenia technologiczne; 

4. Dzienniki budowy i tabele elementów (tzw. przetargową i powykonawczą) ew. rejestry obmiarów 

(oryginały); 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ; 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 

7. Opinię technologiczną sporządzoną za podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

8. Rysunki (dokumentacje) za wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń; 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą między 

innymi:  

a. - dla branży kanalizacyjnej:  

b. karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych 

poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy.  

c. na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek 

d. dla branży teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia 

e. - dla branży drogowej 

f. plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi 

wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, 

krzewy, drzewa), szkice polowe dla urządzeń  

g. dla branży mostowej (mosty, przepusty) 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy elektronicznej 

i przekazać ją Inwestorowi za płycie CD wraz ze szkicem i zaktualizowanym (z klauzulą) podkładem mapowym 

i kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. Mapa numeryczna powinna być 

przekazywana Miejskiemu Zarządowi Dróg w formie elektronicznej mapy wektorowej powinna być plikiem 

w formacie DXF w układzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny być jednoznacznie opisane wg odpowiedniej 

kategorii: 

 

Lp. Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ 

1. bud budynki wielobok 

2. co ciepłociągi linia 

3. drog drogi linia 

4. jezd jezdnia wielobok 

5. chod chodniki wielobok 

6. wjazd wjazdy wielobok 
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7. ziel zieleńce wielobok 

8. en energia elektryczna linia 

9. gaz gaz linia 

10. kanżd kanalizacja deszczowa linia 

11. kanżs kanalizacja sanitarna linia 

12. wod wodociągi linia 

13. tele telekomunikacja linia 

14. os osnowa punkty 

15. pi pikiety punkty 

16. siat siatka wielobok 

17. osw oświetlenie wielobok 

18. wpu wpusty deszczowe wielobok 

19. uzbżi uzbrojenie inne linia 

20. wys wysokość punkty 

21. teren teren Linia 

22. Zd Znaki drogowe Punkty 

23. Ebr Elementy bezpieczeństwa ruchu Linia 

24. Oi Obiekty inżynierskie Linia 

25. Op Opisy tekst 

 

Zaleca się aby warstwa opisy zawierała etykiety opisujące rodzaj nawierzchni poszczególnych warstw, 

definiowana w zależności od typu jako: 

• Betonowa 

beton wylewany, kostka betonowa; 

Płyty betonowe 25x60,płyty chodnikowe 35x35x5 

płyty chodnikowe 50x50x7,płyty drog. bet. 250x100 

płyty drog. bet. 300x100,płyty drog. bet. 375x175 

płyty drog. bet. 400x200,płyty drog. bet. kwadratowe 

płyty drog. bet. sześciokątne, Płyty lastriko 40x80 

płyty żelbetowe ażurowe, płyty żelbetowe pełne 

trylinka, trylinka ażurowa 

• Bitumiczna (Asfalt) 

• Brukowa 

• Gruntowa naturalna 

• Gruntowa ulepszona- żużel, żwir 

• Kostka kamienna 

• Kostka klinkierowa 

• Kostka prefabrykowana 

• Prefabrykaty betonowe 

• Tłuczniowa 

• Żwirowa 

Uwaga: 

• warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki, 

• warstwa drogi: powinna zawierać: krawężniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędź chodnika 

(linia), krawędź pobocza (linia), zieleńce (linia), 

• warstwa teren powinna zawierać: skarpy (linia), rowy (linia), płoty (linia), schody (linia),  

• mury oporowe (linia), 
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• warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty, których nie można sklasyfikować 

do wcześniej wymienionych warstw. 

10. 10Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 kpl dla 

MZD po 1 kpl. dla każdej branży); 

11. Mapę numeryczną; 

12. Dokumentację fotograficzna wykonana przed i w trakcie oraz po zakończeniu budowy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega za ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

za podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 

robót”.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

za jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu za teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi zawiera wszystkie elementy konieczne do realizacji.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu za czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.: 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.6. Normy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych w ramach zadania „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych koniecznych 

do przeprowadzenia, celem wykonania projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5 POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE SĄ ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI I Z DEFINICJAMI 

PODANYMI W ST DM-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.4, 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 ZASADY WYKORZYSTYWANIA GRUNTÓW 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli 

grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 

za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały 

nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę za odkład. Zapewnienie terenów 

za odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 

nakazać pozostawienie za terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności: 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnie

nie 

Grupy gruntów 

 właściwości niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu rumosz 

niegliniasty 

żwir 

pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

żużel 

nierozpadowy 

piasek pylasty 

zwietrzelina 

gliniasta 

rumosz 

gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

glina piaszczysta zwięzła, 

 glina zwięzła,  

glina pylasta zwięzła 

ił, ił piaszczysty,  

ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, glina,  

glina pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość 

cząstek 

 0,075 mm 

 0,02 mm 

 

 

 

 15 

 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

 

 35 

 

od 25 do 35 

 

 25 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

koparki, ładowarki itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (zgarniarki, równiarki, koparko-

ładowarki itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), sprzętu 

zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4 TRANSPORT 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 

i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane za piśmie przez Inżyniera 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 

niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 

cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, 

a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić 

się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności 

za powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 

inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. w gruntach 

skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny 

być określone w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3 ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi za własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych 

i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. w czasie 

robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. o ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 

w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót za spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 

należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega za kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

6.3 BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 

L

Lp. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m 

za prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 

za łukach o R  100 m co 50 m za łukach o R  100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub 

dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 

m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 

gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech punktach 

za 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2 Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

 Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

+1 cm. 

6.3.3 Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.4 Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.5 Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.6 Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 

cm lub +1 cm. 

6.3.7 Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym 

dla odpowiedniej kategorii ruchu. w przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 

należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to za polecenie 

Inżyniera Wykonawca wymieni je za właściwe, za własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 

odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę za jego koszt. za pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu za cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne: 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych obejmuje: 

• odspojenie i załadowanie ziemi koparką za samochody samowyładowcze 

• zmiany stanowiska koparki w miarę postępu roót 

• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie 

• przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub za odkład 

• ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 

• Odwóz gruzu z rozbiórki poza plac budowy wraz z utylizacją 

• Zakup i dostarczenie gruntu lub kruszywa z recyklingu spełniającego wymagania jak dla gruntu 

G1 za nasypy oraz warstwy ulepszonego podłoża 

• Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-II 

Cena jednostkowa obejmuje również: 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

• PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2 INNE DOKUMENTY 

• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych w ramach zadania "Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.1. Zakres robót objętych SST 

W zakresie robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza 

granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m 

i długość od 1,5 do 1,7 m. do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 

do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 

5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry; niwelatory; dalmierze; tyczki; łaty; taśmy stalowe; szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru: 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



29 

 

4.2 TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Kierownika o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte za koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 

od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Kierownika. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Kierownika. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika, zostaną wykonane za koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 

obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują za pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 

pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Kierownika. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone za koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być oznaczone w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi za odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy 

drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 

związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 

punkty stałe za stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. o ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika. Rzędne reperów roboczych 

należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone 

w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej: 

5.4 ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i 

w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 

niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej. do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
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wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5 WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

za powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Kierownika. do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 

1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 

z dokumentacją projektową. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w wytycznych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych 

z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 Odbiór robót związanych 

z odtworzeniem trasy w terenie następuje za podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi. 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena 1 km wykonania obsługi geodezyjnej obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; 

• niwelacja kontrolna poprzeczników i wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów; 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

• wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 

• zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 

• wykonanie wszelkich pomiarów bieżących w miarę robót i innych pomiarów wynikających z ST 

dla całego zadania; 

• utrzymanie punktów osnowy geodezyjnej: 

Cena 1 kpl przebudowy punktu osnowy geodezyjnej obejmuje: 
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• zastabilizowanie punktu w sposób trwały i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i odtworzenie; 

• wykonanie wszelkich pomiarów, opracowanie dokumentacji, odbiorów koniecznych dla 

przeniesienia punktu; 

• zastabilizowanie punktu w sposób trwały i oznakowanie ułatwiające odszukanie i odtworzenie. 

Cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy konieczne do realizacji 

UWAGA! Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dotyczą robót wszystkich branż: 

• Branży drogowej 

• Kanalizacji deszczowej, 

• Sieci wodociągowej, 

• Sieci gazowej, 

• Kanału technologicznego, 

• Oświetlenia 

• I wszystkich robót towarzyszącym tej branży 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 
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SST – 01.02 WYKONANIE WYKOPÓW 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów w ramach zadania "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów obejmują: 

• wykopy mechaniczne pod zjazdy z transportem gruntu za odkład poza teren budowy, 

• wykopy mechaniczne liniowe i jamiste pod infrastrukturę techniczną z transportem gruntu 

za odkład poza teren budowy, 

• wykopy ręczne liniowe i jamiste pod infrastrukturę techniczną z transportem gruntu za odkład 

poza teren budowy, 

• wykopy mechaniczne – pogłębienie rowów średnio 20 cm z transportem gruntu za odkład poza 

teren budowy. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. Pozostałe określenia podstawowe 

są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY(GRUNTY) 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni i elementów infrastruktury technicznej: 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 

innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 

5.2 ROBOTY ZIEMNE POD ELEMENTY ODWODNIENIA 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny za deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę za odkład. 
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Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu układanej infrastruktury i prowadzić w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona za poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. Napotkane w obrębie wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań 

użytkowników tych urządzeń. 

5.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 

podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, za warstwie odwadniającej należy 

wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. w gruntach skalistych gliniastych 

lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 

Kontrola wykonania wykopów polega za sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. w czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie: 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne: 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

• oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie odpowiedniego sprzętu 

• wykonanie mechaniczne i ręczne wykopu z transportem urobku za odkład poza teren budowy, 

obejmujące: 

o odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

o umocnieniem ścian wykopu, 

o odwodnienie wykopu, 
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o profilowanie dna wykopu 

o zagęszczenie powierzchni wykopu, 

o plantowanie (obrobienie za czysto) skarp i dna wykopu 

o przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

o rozplantowanie urobku za odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy, 

o Wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 

o Przekopy kontrolne 

o Koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego 

o Rekultywacja terenu 

• Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• Wszelkie normy związane zostały podane w SST „Roboty ziemne” 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach zadania pn. "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach 

Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 

i karczowaniem drzew i krzewów zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje: 

karczowanie i usunięcie drzew:  

karczowanie i usunięcie krzewów,  

karczowanie i usuwanie zadrzewień. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10 cm – mierzona 1,30 m od terenu) 

o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę 

• Krzew - roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia ani korony, lecz rozgałęziająca się 

za wiele równorzędnych pędów, 

• Zadrzewienie - drzew i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy 

albo ich skupiska, 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 MATERIAŁY Z WYCINKI 

Materiały z wycinki Wykonawca uprzątnie zgodnie z warunkami umowy za koszt własny zgodnie 

z wymogami Ustawy o ochronie środowiska. za szkody powstałe w wyniku utylizacji za miejscu odpowiada 

Wykonawca. Cały materiał z wycinki staje się własnością Wykonawcy. 

2.3 NIWELOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU 

Do zasypywania dołów po karczowaniu należy używać tylko gruntów przydatnych do tego celu zgodnie 

ze specyfikacją. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania usunięcia drzew i krzewów powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• piły mechaniczne,  

• spycharki,  

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego,  

• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 
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• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów lub inny sprzęt zaakceptowany przez 

Inwestora/Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY I GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. w czasie 

trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się oraz 

dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. Transport trocin 

z rozdrobnienia gałęzi, krzewów, korzeni powinien się odbywać samochodami zaopatrzonymi w plandeki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 ZASADY OCZYSZCZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Przed przystąpieniem do wycinki należy wykonać inwentaryzację istniejącego drzewostanu i w razie 

potrzeby sporządzić protokół rozbieżności. Protokół musi zostać zaakceptowany przez Inwestor/Inspektora 

Nadzoru. Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej 

roślinności. w miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 

oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 

przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. w miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, 

aby części roślinności nie znajdowały się za głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp 

nasypu. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona za koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Usunięcie drzew, krzewów i zadrzewień. 

Drzewa, krzewy i zadrzewienia znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem 

korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inwestor/Inspektora Nadzoru za wycinkę drzew, zadrzewień 

i krzewów. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,00 (w pasie jezdni, w miejscach, 

gdzie nie przewiduje się dodatkowych robót ziemnych oraz dla nasypów i zasypek dla górnej warstwy grubości 

20 cm wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż IS ≥ 1,03). Doły po wykarczowanych pniach w obrębie 

wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody 

Drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy robót. Materiały z wycinki Wykonawca uprzątnie zgodnie 

z warunkami umowy za koszt własny zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie środowiska. za szkody powstałe 

w wyniku utylizacji za miejscu odpowiada Wykonawca 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW 

Sprawdzenie jakości robot polega za wykazaniu ich zgodności z: 

• Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew, krzewów i zadrzewień,  

• Wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiORB 

6.3 KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEŃ ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 

Kontrola polega za sprawdzeniu: 

• wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.4, 

• szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
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• odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - za 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 

• równości górnej powierzchni ścieku - za 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 

• dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

• Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) wyciętych i wykarczowanych drzew z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów z wszystkimi 

robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową  

• Jednostką obmiarową jest hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych zadrzewień z wszystkimi 

robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 ZASADY ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. w przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 

uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy za własny 

koszt. 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Płaci się za sztukę (szt.) wyciętych i wykarczowanych drzew zgodnie z określeniem podanym w p.7. Cena 

jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót;  

• wycinkę drzew,  

• odrąbanie górnych korzeni 

• wydobycie pnia spycharką 

• odsunięcie pnia i korzeni za odległość ok. 10m 

• ułożenie w stosy 

• zasypanie dołu 

• załadunek i wywóz materiałów z wycinki z terenu budowy,  

• zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem,  

• wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu,  

• oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie, 

• uporządkowanie terenu robót; 

• wywóz odpadów za wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub za miejsce przystosowane 

do składowania poza terenem budowy 

• wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń,  

Płaci się za hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów zgodnie z określeniem podanym w punkcie 7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 

• wycinkę krzewów, 

• wycięcie wrzosu 
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• zagrabienie za stosy wyciętego wrzosu oraz drobnych gałęzi, korzeni drzew i kory jako pozostałości 

po wyrębie lasu, zagajników i krzaków, 

• usuniecie przy pomocy grabi warstwy ściółki i zgrabienie w stosy 

• spalenie za miejscu lub załadunek i wywóz materiałów z wycinki z terenu budowy, 

• zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem 

• wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie 

• uporządkowanie terenu robót; 

• wywóz odpadów za wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub za miejsce przystosowane 

do składowania poza terenem budowy, 

• Wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń.: 

Płaci się za hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych zadrzewień zgodnie z określeniem podanym w p.7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 

• wycinkę zadrzewień 

• karczowanie korzeni 

• załadunek i wywóz materiałów z wycinki z terenu budowy, 

• zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem,  

• wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie, 

• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów za wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 

za miejsce  

• przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, 

Cena 1 km wykonania obsługi geodezyjnej obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów; 

• za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

• wykonanie wszelkich innych pomiarów wynikających z ST dla całego zadania; 

• utrzymanie punktów osnowy geodezyjnej, 

Cena jednostkowa musi zawiera wszystkie elementy konieczne do realizacji 

Cena 1 szt. Nasadzeń zastępczych obejmuje: 

• zakup materiału; 

• przygotowanie podłoża; 

• sadzenie; 

• podlewanie; 

• ściółkowanie; 

• pielęgnacja w okresie gwarancyjnym; 

Cena założenia 1 m2 trawnika obejmuje 

• zdjęcie humusu za głębokość 10 cm; 

• przewiezienie transportem samochodowym za miejsce zatwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

• nawiezienie ziemi urodzajnej; 

• przygotowanie i ukształtowanie terenu; 

• sianie; 

• podlewanie; 

• pierwsze skoszenie; 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Normy 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880)  
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem warstwy humusu w ramach zadania „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach 

Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 

warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres rzeczowy obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za całą głębokość jej zalegania (~30 cm.) 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu za odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje 

miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń za składowanie. Transport 

ziemi urodzajnej za miejsce składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ 

Przed usunięciem humusu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu 

istniejącego. Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
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umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową drogi. Ziemię 

urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych za pełną głębokości faktycznego stanu 

zalegania lub wskazaną przez Inwestora/Inspektora Nadzorua. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę 

do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem ziemi urodzajnej. Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego 

wykorzystania, po załadowaniu za środki transportowe należy odwieźć za miejsce hałdowania. za składowisku 

ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 

gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi 

urodzajnej: tj. znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, 

doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu 

przy robotach wykończeniowych jest własnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia 

nadmiaru humusu z terenu robót. Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, za przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Jeżeli podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu za głębokość min. 0,5 m. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on za własny koszt.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI ZDJĘCIA WARSTWY HUMUSU 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektowa: 

• powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej, 

• grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, 

• prawidłowość spryzmowania humusu 

Kontrola jakości robót będzie polegała za wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. Zdjęty humus 

powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać ustalona 

za podstawie pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych przed i po zdjęciu ziemi urodzajnej 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

• Płaci się za metr sześcienny (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z określeniem 

podanym w p.7. 

• Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

o zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów za miejsce budowy, 

o zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

o zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej za projektowaną lub ustaloną przez Inwestora/Inspektora 

Nadzoru głębokość, 

o załadunek i transport ziemi urodzajnej za składowisko przy obiektowe, 
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o składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

o utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

o załadunek i transport nadmiaru humusu, 

o rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

o koszt uzyskania pozwolenia za składowanie, 

o opłaty za składowisko, 

o bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami 

pojazdów, 

o oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

o wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880: 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów drogi w ramach zadania „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach 

Kościelnych”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

elementów dróg i ulic. Zakres robót obejmuje rozbiórkę: 

• Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm za podsypce cementowo piaskowej 

• Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 

• Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej za podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, 

wysokość kostki 8˙cm (analogia) 

• Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie 

• Rozbiórka nawierzchni z betonu, mechanicznie  

• Rozbiórka nawierzchni z tłucznia 

• Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

• Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki elementów drogi powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły spalinowe do cięcia nawierzchni, 

• koparki. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu lub składować w pobliżu miejsca 

Inwestycji w celu odtworzenia poszczególnych elementów 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Wszystkie 

elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Nadzór 

ze strony Zamawiającego. o ile inne uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je za miejsce określone w ST lub wskazane przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Elementy 

i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Wykopy 

powstałe po rozbiórce elementów drogi znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy drogowe, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Kontrola jakości robót polega za wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 

gruntu wypełniającego ewentualne wykopy po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne” 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest: 

• chodników z betonowej kostki brukowej – metra kwadratowy (m2),  

• krawężników betonowych - metr (m),  

• podbudowy z kruszywa kamiennego - metr kwadratowy (m2),  

• ław pod krawężniki - metr kwadratowy (m2), 

• rozbiórka jezdni żwirowej - metr kwadratowy (m2), 

• rozbiórka istniejącego przepustu – metr (m) 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p.7 wg dokonanego 

obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót wynikających z przyjętej technologii robót; 
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• roboty przygotowawcze, 

• rozbiórka i demontaż wszystkich materiałów wymienionych w pkt. 1.3, 

• załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki za wysypisko, 

• koszty utylizacji, 

• zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki,  

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

Cena za 1 m2 rozebrania podbudowy z kruszyw obejmuje: 

• wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie 

• odrzucenie materiału za pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy 

Cena za 1 m rozebrania krawężników betonowych obejmuje: 

• odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem 

• zerwanie podsypki 

• ułożenie materiału w stosy 

Cena za 1 m rozebrania ław pod krawężniki betonowe obejmuje: 

• ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy 

• odrzucenie uzyskanego gruzu za pobocze i ułożenie w stosy 

Cena za 1 m2 rozebrania nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

• ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni 

• przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem za pobocze 

• rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem gruzu i ułożeniem w stosy 

• Oczyszczenie i odkład kostki granitowej oraz wywóz do siedziby Zamawiającego 

Cena za 1 m2 rozebrania nawierzchni mineralno bitumicznej obejmuje: 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 

• rozebranie poszczególnych asortymentów, 

• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych za składowisko Wykonawcy, 

• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych do ponownego wbudowania, 

• załadunek i odtransportowanie materiałów przeznaczonych do przetworzenia, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1206), 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub 

ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 

małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. 

(Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania za ich własne potrzeby. (Dz. 

U. Nr 74, poz. 686) 

• Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 

100, poz. 1085), 

•  Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 

639), 
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• Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 

622), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
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SST – 02.01 FREZOWANIE NAWIERZCHNI 

BITUMICZNEJ 
 

 

 

SPIS TREŚCI 

SST – 02.01 Frezowanie nawierzchni bitumicznej ...................................................................... 53 

1 Wstęp ................................................................................................................................ 54 

2 Materiały ........................................................................................................................... 54 

3 Sprzęt ................................................................................................................................ 54 

4 Transport ........................................................................................................................... 54 

5 Wykonanie robót .............................................................................................................. 54 

6 Kontrola jakości robót ....................................................................................................... 55 

7 Obmiar robót .................................................................................................................... 55 

8 Odbiór robót ..................................................................................................................... 55 

9 Płatności ............................................................................................................................ 55 

  



54 

 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z frezowaniem w ramach zadania pn. "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 6cm 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki nawierzchni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• Frezarki drogowe dowolnego typu umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej 

za określoną głębokość, 

Wszelki wykorzystywany przez wykonawcę sprzęt powinien posiadać aktualne aprobaty techniczne oraz 

powinien być zaakceptowany przez Kierownika Robót 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYKONANIE ROBÓT  

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz pochyleń podłużnych i poprzecznych 

zgodnych z Dokumentacją Projektową. Jeżeli w czasie Robót ma być dopuszczony ruch drogowy po frezowanej 

części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa, należy spełnić następujące warunki: 

• dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 

• wysokość podłużnych pionowych krawędzi między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu nie 

może przekraczać 50mm, 

• krawędzie poprzeczne między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu za zakończenie dnia 

roboczego powinny być klinowo ścięte. 
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Pozostałości po frezowaniu stanowią własność Inwestora i należy go wywieźć z terenu budowy 

za polecenie Inżyniera i w miejsce wskazane przez niego. Pozyskanie miejsca zrzutu materiału oraz związane 

z tym wszelkie opłaty są po stronie Wykonawcy robót. 

Stopnie w istniejącej konstrukcji nawierzchni należy wycinać o minimalnej szerokości równej 1,5 x grubość 

warstwy przeznaczonej do wbudowania. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Kontrola jakości robót polega za wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową robót związanych z frezowaniem nawierzchni wymienionych w punkcie 1.3 

niniejszej SST jest: - m2 (metr kwadratowy).  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena jednostkowa m2 wykonania frezowania za zimno obejmuje: 

• prace pomiarowe,  

• usunięcie łat z asfaltu lanego za pełną głębokość ich występowania,  

• frezowanie,  

• załadunek i wywiezienie materiału z terenu budowy, 

• oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni,  

• oznakowanie robót i jego utrzymanie. 
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SST – 02.02 ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I 

CHODNIKA 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odbudową nawierzchni jezdni i chodników, naruszonej podczas prac w ramach zadania 

pn. "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych” 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Nawierzchnię naruszoną podczas planowanej przebudowy należy odbudować w sposób identyczny jak 

dotychczasowa. do odbudowy należy użyć materiałów o tym samym kształcie i barwie jak istniejące. 

Odbudowywaną nawierzchnie należy odtworzyć wysokościowo do istniejących rzędnych. 

UWAGA – wszelkie prace dotyczące konkretnych robót ujęte zostały w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych. Wykonywanie robót dotyczących nawierzchni powinno być zgodne ze Specyfikacjami, których 

dotyczą: 

• SST – 02.03 Oczyszczenie i Skropienie warstw konstrukcyjnych 

• SST – 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

• SST – 05.02 Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 

• SST – 05.03 Podbudowa z kruszyw 

• SST – 05.04 Podbudowa z betonu asfaltowego 

• SST – 05.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

• SST – 05.06 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

• SST – 05.07 Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami., 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiały, stosowane do wykonania robót określonych w punkcie 1.3. specyfikacji, powinny posiadać: 

świadectwo dopuszczenia do stosowania deklarację zgodności z PN lub BN, lub aprobatę techniczną (atest) 

wydaną przez uprawnioną jednostkę jakość odpowiadającą celowi, któremu mają służyć. 

Materiały te powinny być składowane w sposób zapewniający utrzymanie ich cech i właściwości 

do momentu użycia. 

Jakość materiałów powinna być kontrolowana za bieżąco, w miarę ich dostarczania za budowę. Mieszanka 

betonowa powinna być wbudowana bezpośrednio po przywiezieniu za budowę, a mieszanka cementowo – 

piaskowa rozścielona bezpośrednio po przygotowaniu 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• samochody samowyładowcze i skrzyniowe do transportu materiałów sypkich i sztukowych 
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• samochody specjalistyczne do transportu wody i betonu 

• maszyny do rozścielania piasku i kruszyw 

• walce okołkowane lub wibracyjne, gładkie i ogumione 

• płyty wibracyjne ręczne 

• betoniarką do wykonania mieszanki cementowo – piaskowej za warstwy podsypkowe oraz 

do wykonania masy betonowej. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi dla nich środkami transportowymi, w sposób 

gwarantujący zachowanie ich cech i właściwości: materiały sypkie winny być zabezpieczone przed pyleniem 

i rozsypaniem podczas transportu, materiały sztukowe – przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Beton winien być transportowany pojazdami specjalistycznymi, gwarantującymi zachowanie 

odpowiedniej jakości podczas transportu i przydatności do użycia 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYTYCZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów. Zamawiający powinien założyć za terenie objętym inwestycją 

repery robocze w taki sposób, by nie były one narażone za zniszczenie lub uszkodzenie podczas trwania robót. 

Ilość reperów roboczych dostosować należy do potrzeb Wykonawcy. Oś trasy powinna być wyznaczona 

w punktach głównych i w punktach pośrednich nie rzadziej niż co 20 m. 

5.3 ODBUDOWA STANU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

Wykonawca jest zobowiązany do odwzorowania nawierzchni według stanu istniejącego. Wszelkie prace 

prowadzone powinny być wykonywane pod nadzorem Inwestora/Inspektora Nadzoru budowy oraz zgodnie 

ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 

w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej: 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
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9.2 CENY JEDNOSTKOWE 

Ceny jednostkowa ustalone są w specyfikacjach technicznych dotyczących konkretnych robót 

budowlanych.  

Opracowanie zawiera szereg specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. do robót 

przypisane są poszczególne specyfikacje: 

• SST – 02.03 Oczyszczenie i Skropienie warstw konstrukcyjnych 

• SST – 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

• SST – 05.02 Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 

• SST – 05.03 Podbudowa z kruszyw 

• SST – 05.04 Podbudowa z betonu asfaltowego 

• SST – 05.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

• SST – 05.06 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

• SST – 05.07 Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN – B – 02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

• PN – B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

• PN – B – 04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 

• PN – B – 04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

• PN – B - 06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN – B – 06250 Beton zwykły 

• PN – B – 06251 Roboty betonowe i Żelbetowe 

• PN – B – 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

• PN – B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego: 

• PN – B – 06714 – 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

• PN – B – 06714 – 15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN – B – 06714 – 16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

• PN – B – 06714 – 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• PN – B – 06714 – 18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN – B – 06714 – 19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

• PN – B – 06714 – 26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

• PN – B – 06714 – 28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

• PN – B – 06714 – 37 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

• PN – B – 06714 – 39 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

• PN – B – 06714 – 42 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN – B – 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

• PN – B – 11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

• PN – B – 11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN – B – 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN – B – 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN – B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN – S – 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN – S – 06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• BN – 78/6354 – 12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• BN – 88/6731 – 08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN – 84/6774 – 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

• BN – 80/6775 – 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN – 80/6775 – 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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• BN – 83/8836 – 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• BN – 64/8845 – 02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

• BN – 64/8931 – 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

• BN – 64/8931 – 02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

• BN – 68/8931 – 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą 

• BN – 77/8931 – 12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2 INNE DOKUMENTY 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - D.U. nr 43 z 14 

maja 1999 r  
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SST – 02.03 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 

i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i w tym: 

• oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 

• oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych betonowych 

• oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 

• skropienie poszczególnych warstw konstrukcyjnych przy wykonywaniu robót bitumicznych. 

Oczyszczenie i skropienie powinno nastąpić bezpośrednio przed ułożeniem następnej warstwy mineralno-

bitumicznej. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

▪  

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

SST – 00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

1.8. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są emulsje asfaltowe wg 

WT-3. 

 

1.9. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w WT-3. 

 

1.10. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

L

p. 

Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4 do 1,2 

od 0,4 do 0,6 

 

• podbudowa z kruszywa: 65% emulsja asfaltowa w ilości ok. 1,0kg/m2, 

• podbudowa bitumiczna: 65% emulsja asfaltowa w ilości ok. 0,4kg/m2 

• warstwa wiążąca i wyrównawcza (profilująca): 65% emulsja asfaltowa w ilości ok. 0,2kg/m2, 
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 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera 

 

1.11. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze 

i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy 

w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano 

dla zbiorników stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych 

z nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu za tworzenie się za dużej powierzchni 

cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO OCZYSZCZENIA WARSTW NAWIERZCHNI 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:: 

• szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza 

ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć 

do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. 

Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. 

Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

• sprężarek, 

• zbiorników z wodą, 

• szczotek ręcznych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu za właściwości gruntu podłoża 

3.3 SPRZĘT DO SKRAPIANIA WARSTW NAWIERZCHNI 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona 

w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające za sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

• temperatury rozkładanego lepiszcza, 

• ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

• obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

• prędkości poruszania się skrapiarki, 

• wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

• dozatora lepiszcza 

Zbiornik za lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 

temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją +/- 10% od ilości założonej. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT LEPISZCZY 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację 

termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
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Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je 

za komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające 

przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 

być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 OCZYSZCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega za usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. w miejscach trudno dostępnych należy 

używać szczotek ręcznych. w razie potrzeby, za terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem 

warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza: 

5.3 SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero 

po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 

dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

L

p. 

Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 

2 

3 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

 od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

 

*) w razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 

jakiegokolwiek ruchu za czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody 

z emulsji. w zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione za jego koszt. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej 

z tolerancją ±10%. za wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca 

powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym za odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności 

od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 



67 

 

6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1 Badania lepiszczy 

• Ocena lepiszczy powinna być oparta za atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy. 

6.3.2 Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

• Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej 

w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza 

i kruszywa” [4]. 

• Oczyszczenie powierzchni oraz jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

• m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  

2. ODBIÓR ROBÓT 

7.3 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8 PŁATNOŚCI 

8.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

• mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 

z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

• ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

• dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

• podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 NORMY 

• PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

9.2 INNE DOKUMENTY 

• Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania 

pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

• Wymagania Techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe  
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ułożeniem rur osłonowych dwudzielnych w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem rur 

osłonowych dwudzielnych za sieciach kablowych, co obejmuje: 

kopanie rowu pod rurę osłonową, ręcznie, 

ułożenie rury osłonowej dwudzielnej Fi110 za istniejących sieciach, 

zasypanie rowu ręcznie wraz z zagęszczeniem warstwami gruntu w wykopie. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. Określenia dotyczące studni zgodne z normą BN-

85/8984- 01, 

• Kanalizacja kablowa - zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 STOSOWANE MATERIAŁY 

2.2.1 Rury: 

• Rury osłonowe dwudzielne PE, spełniające wymagania stawiane rurą osłonowym zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi i normami. 

2.2.2 Piasek 

• Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.  

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do układania rur osłonowych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• samochód skrzyniowy do 3.5 tony, 

• ubijak spalinowy, 

• sprężarka powietrza. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu za jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie za jakość wykonywanych robot. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYKONANIE ROBÓT 

Technologia zabezpieczenia uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika 

linii, tory w sposób ogólny określa sposób zabezpieczenia. Wykonanie robót polega za ułożeniu rury osłonowej 

dwudzielnej za istniejącym uzbrojeniu. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty należy wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami gestora 

przebudowywanej sieci, pod jego nadzorem. 

5.3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia polega na: 

• kopaniu rowu pod rurę osłonową, 

• ułożeniu rury osłonowej dwudzielnej za istniejących sieciach, 

• zasypaniu rowu ręcznie wraz z zagęszczeniem warstwami gruntu w wykopie 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 CEL KONTROLI 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy zabezpieczeniu 

istniejących sieci rurą osłonową. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań za budowie 

w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz 

z wymaganiami SST. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości 

i certyfikaty. Ponadto urządzenia stosowane instalacjach posiadających styk z siecią użytku publicznego powinny 

posiadać ważne świadectwa homologacji. Roboty kablowe i instalacyjne muszą być zgodne z normą BN-

84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w spisie. Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien 

powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia za piśmie 

wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, która może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżynieria. Kontrola jakości 

robot telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli gestora sieci. Jakość robot musi 

uzyskać akceptację tej instytucji. Elementy robot, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę 

ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru: 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową zabezpieczenia sieci jest [m] (metr) zabezpieczonej sieci.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne: 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena wykonania 1m zabezpieczenia obejmuje: 

• Koszt zakupu i dostarczenie materiału 

• Wyrównanie dna wykopu 

• Ułożenie i połączenie rur osłonowych, 

• Sprawdzenie poziomu i drożności rur, 

• Uszczelnienie połączeń i wylotów 

• Odtworzenie oznakowania taśma ostrzegawczą, 

• Wykonanie pomiarów wstępnych i końcowych, 

• Roboty ziemne oraz oczyszczenie terenu z odpadów powstałych z robót montażowych. 

• Osłona kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

mechanicznie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania. 

• BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednodomowych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych za podbudowie słupowej 

telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 

wymagania. 

• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
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• PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania za stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania za stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe. 

• PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości izolacji i powłoce polwinitowej. 

• PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

• PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i ścieków prefabrykowanymi 

płytami ażurowymi w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków 

następującymi sposobami: 

zastosowaniem elementów prefabrykowanych. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę, 

• Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych, 

• Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem, 

• Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

stanowi umocnienie rowu lub ścieku, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 

• Ziemia urodzajna, 

• Nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

• Kruszywo, 

• Cement, 

• Elementy prefabrykowane. 

2.3 STOSOWANE MATERIAŁY 

Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 

i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych., 
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2.3.1 Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-

12074:1998 [4].  

2.3.2 Kruszywo 

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 

2.3.3 Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12] 

2.3.4 Kruszywo 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

• wibratorów samobieżnych, 

• płyt ubijających. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

4.3 TRANSPORT KRUSZYWA 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4 TRANSPORT CEMENTU 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.5 TRANSPORT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął 

wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 HUMUSOWANIE 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 

urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość 

pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od 

gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, 

na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, 
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w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić 

przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3 UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI MOTYLKOWATYMI 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega 

na: 

• wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

1. humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

2. wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 

agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 

• obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin 

w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2 , dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 

podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), W okresach posusznych należy systematycznie 

zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4 UKŁADANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są ażury betonowe o 

wym. 40 cm x 60 cm Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone 

do wskaźnika Is ≥ 0,97. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową i zagęścić do 

wskaźnika Is ≥ 0,97. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych 

ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić warstwą humusu: 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna 

powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a 

maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2 . Na zarośniętej 

powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy: 

6.3 KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEŃ ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

• wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.4, 

• szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 

• odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 

• równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 

• dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, 

obsianie i umocnienie prefabrykatami betonowymi.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne: 
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9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• ew. pielęgnacja spoin, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 m2 ułożonego elementów prefabrykowanych obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• ew. wykonanie koryta, 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• ułożenie prefabrykatów, 

• pielęgnacja spoin, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

• PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-R65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

• PN-S02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe: 
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SST – 03.02 UMOCNIENIE NARZUTEM (OKŁADZINĄ) 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem umocnienia narzutem (okładziną) kamiennym skarp w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

narzutu (okładziny) kamiennego 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Narzut kamienny – grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wyłomów w skałach litych. 

Wykorzystywany jest do budowy korpusów zapór narzutowych, nasypów drogowych oraz umocnień 

skarp i budowli hydrotechnicznych, 

• Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę, 

• Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 

• Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Kierownika. Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym 

związane obciążają Wykonawcę i powinny być wliczone w cenę umowną 

2 MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1 KAMIEŃ 

Kamień do wykonania okładziny winien być niezwietrzały i odporny za działanie wody i mrozu oraz odporny 

za działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Mogą to być: granit porfir, andezyt i piaskowiec 

twardy i średnio twardy. Frakcja 10-20cm. Ciężar objętościowy skały gw>1.4 t/m3. Właściwości fizyczne 

i mechaniczne kamienia: wytrzymałość za ściskanie w stanie sucho powietrznym co najmniej 20÷80 MPa, 

mrozoodporność w cyklach co najmniej 21÷25, ścieralność za tarczy Boehmego 0,25÷0,5 ciężar objętościowy: 

dla skał magmowych i przeobrażonych g=2,4÷3,0kN/m3, dla skał osadowych g=1,9÷3,0kN/m3, nasiąkliwość 

wodą 0,5%÷12%. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do układania narzutu kamiennego można użyć koparki. Sprzęt używany do robót kamiennych musi być 

zaakceptowany przez Kierownika: 
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4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu 

po zatwierdzeniu przez Kierownika. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 UMOCNIENIE NARZUTEM KAMIENNYM 

Narzuty kamienne wykonuje się dowożąc kamień za dół skarpy i układając go za podkładzie zgodnym 

z dokumentacją projektową. Narzut kamienny należy układać ręcznie metodą brukarską z klinowaniem szczelin 

w nachyleniu 1:1,5. Narzut kamienny należy sypać cienkimi warstwami za uprzednio przygotowane podłoże, tak 

aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamienie leżą za sobie i są związane spoiwem. 

Powierzchnię narzutu należy możliwie wyrównać i uporządkować. Ponieważ układając narzut, nie można 

uzyskać dokładnie tych wymiarów, które były zaprojektowane, przeto ilość kamienia użytego za narzut jest 

zawsze nieco większa od tej jaka wynikałaby z zaprojektowanych wymiarów budowli. Nie dopuszcza się 

zrzucania kamieni z wysokości większej niż 1 m od poziomu ułożonej warstwy. Narzut kamienny powinien być 

układany warstwami, których grubość nie może być większa od wymiaru zasadniczego największego kamienia 

użytego do wykonania narzutu. 

5.3 DOKŁADNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

Dopuszczalne odchyłki:  

grubość narzutu ±5 cm  

nierówności powierzchni ±5 cm: 

5.4 BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BiHP i ochronie 

środowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 

naruszyłoby postanowienia tych przepisów. w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do jak najmniejszego 

naruszenia naturalnej roślinności zabezpieczającej przed erozją teren przy obiekcie (robotach). Niedopuszczalne 

jest zanieczyszczanie powstałymi w czasie wykonywania robót odpadami: 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Przedmiotem kontroli jest jakość i wymiary kamienia.  

• Kontrola jakości wg PN-66/B-04100.  

• Kontrola wymiarów wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104: 

6.3 OCENA WYNIKÓW KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w normach 

związanych i projekcie. Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 

kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę 

z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do dziennika budowy. do oceny wyników kontroli 

należy dołączyć ewentualne wyniki badań laboratoryjnych.: 

6.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Należy przeprowadzić następujące kontrole:  

• oględziny zewnętrzne,  

• kontrolę wymiarów,  

• kontrolę jakości.  
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Kontrolę wymiarów i jakości należy przeprowadzać za wybranym losowo 1 m2 z każdej skarpy umocowanej 

narzutem kamiennym. Oględziny zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one za sprawdzeniu cech 

zewnętrznych:  

• kontroli wymiarów, jak za przykład grubości narzutów lub bruku, należy dokonywać przy pomocy linii 

z podziałką centymetrową.  

• kontroli jakości w przypadku robót kamiennych, należy dokonywać przez zmierzenie przy pomocy linii 

z podziałką milimetrową szerokości szczelin. Należy sprawdzić dokładność ich zaklinowania oraz 

wykonać próbę wyciągnięcia poszczególnych kamieni ręką.: 

6.5 OCENA WYNIKÓW KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Oceny wyników kontroli jakości robót dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami zawartymi w:  

• pkt 5.3,  

• normach związanych,  

• projekcie.  

Roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik 

dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę wyników kontroli jakości robót 

należy wpisać do dziennika budowy:  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór materiałów dokonuje Kierownik, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, za podstawie 

oceny kontroli jakości materiałów przeprowadzonej wg pkt. 6.2. 

Partia materiałów uznana w wyniku kontroli za niezgodną z wymaganiami technicznymi może być przez 

wytwórnię przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiały odrzucone powinny być usunięte 

z placu budowy.  

Odbioru robót dokonuje Kierownik, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, za podstawie oceny 

wyników kontroli jakości robót, przeprowadzonej wg pkt 6.4. Odbioru robót należy dokonywać w jak 

najkrótszym czasie po ich zakończeniu, w tym samym sezonie budowlanym.  

Roboty uznane przez Inżyniera za niezgodne z warunkami technicznymi, należy poprawić w terminie 

ustalonym przez Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru i przedstawić do powtórnego odbioru. 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Płatność za 1 m2 wykonanego narzutu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót.  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  

• wytyczenie skarp,  

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych  

• zakup i dostarczenie niezbędnych środków produkcji  

• wykonanie narzutu kamiennego, palisady  

• uporządkowanie terenu robót. 
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Ceny uwzględniają również odpady i ubytki materiałowe oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty 

związane z dodatkowymi czynnościami, które są konieczne do wykonania, aby zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami i normami prawidłowo zrealizować roboty: 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-66/B-04100 Materiały kamienne. Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości porowatości 

i szczelności  

• PN-84/B-01080 Materiały kamienne. Kontrola wymiarów  

• PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
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SST – 03.03 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE 

ROWÓW 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 

powierzchniowym umocnieniem skarp następującymi sposobami: 

• humusowaniem, obsianiem, darniowaniem; 

• umocnieniem geosyntetykiem; 

Ustalenia SST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp 

wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej, 

• Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób 

trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się 

za płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy 

poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny 

układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które 

wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą 

• Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 

• Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem, 

• Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, 

dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty 

(płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), 

geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone z różnych 

wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury 

w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi 

węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących 

przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu), 

• Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką za 100 kwadratów, każdy 

o powierzchni 25 cm2 , do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są: 

• darnina, 
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• ziemia urodzajna, 

• nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

• szpilki, paliki i pale, 

• geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania. 

2.3 DARNINA 

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności 

od gruntu za jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. Wycięta 

darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać 

warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, za wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być 

utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej 

przez 30 dni: 

2.4 ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 

wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. w przypadkach 

wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 

następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

d) kwasowość pH ≥ 5,5.: 

2.5 NASIONA TRAW 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PNB-

12074:1998 [4] 

Szpilki do przybijania darniny 

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki 

powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 

cm. 

2.6 GEOSYNTETYKI 

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy stosować geosyntetyki, tj.: 

• geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbliżone wyglądem do plastra miodu, 

Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieć charakterystykę zgodną 

z aprobatą techniczną oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca się, aby geosyntetyki były 

odporne za działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, 

z odpowiednią wytrzymałością za rozciąganie i rozerwanie i odpornością za działanie mikroorganizmów 

występujących w ziemi.  

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego 

zabezpieczenia. Przy składowaniu geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń producentów. Rolki mogą być 

wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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• równiarek, 

• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

• wibratorów samobieżnych, 

• płyt ubijających, 

• ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).: 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.3 TRANSPORT DARNINY 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.4 TRANSPORT NASION TRAW 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 

4.5 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z DREWNA 

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniami. 

4.6 TRANSPORT GEOSYNTETYKÓW 

Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 

przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania 

się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub 

je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 HUMUSOWANIE 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 

urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość 

pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności 

od gruntu występującego za powierzchni skarpy. w celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej 

z gruntem, za powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 

do 5 cm, w odstępach co 0,5do1,0m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3 UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI MOTYLKOWATYMI 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 

polega na: 

5.3.1 Wytworzeniu za skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu uprawowego, w taki 

sposób, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 

5.3.2 obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości 

od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 

wystawy oraz pochylenia skarp), 

5.3.3 naniesieniu za obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą 

mulczowania lub hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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5.4 DARNIOWANIE 

Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności 

w październiku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a 

w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. w okresach suchych powierzchnie darniowane 

należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi 

chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4.1 Darniowanie kożuchowe 

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty 

o element zabezpieczający podstawę skarpy. w przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas 

darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren za głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać 

tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły za siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio 

przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina 

od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz 

za skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 

16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. za płat. 

5.4.2 Darniowanie w kratę 

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się za wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). 

Darniowanie w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyżującymi 

się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją 

projektową i SST. Ułożone w kratę płaty darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. Pola 

okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999 [9]. 

5.5 UMOCNIENIE POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI 

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. Ułożenie 

geosyntetyków za skarpie powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku 

ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu. z powierzchni skarpy 

należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, np. gałęzie, korzenie, gruz, ostre 

ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna być wyrównana, zwłaszcza 

należy wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz. Rozpakowanie rulonów powinno 

następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem za przygotowanym podłożu gruntowym. Przy 

większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia 

rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża itp. Geosyntetyki za skarpach można układać ręcznie, 

za pomocą żurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie 

układania, geosyntetyki należy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących 

lub obciążając punktowo materiałem, który ma być za nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami 

z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami 

(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio 

umieszczone w gruncie. Układanie geosyntetyków za skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń 

producenta: 

a) równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby pasmo 

leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej, 

b) od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, zwykle 

kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem. 

Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli, 

mogących spowodować uszkodzenie materiału. Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane 

zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub 

zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp. Zależnie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa 

się, zgodnie z instrukcją producenta, przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi według punktów 

5.2 i 5.3. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA 

Kontrola polega za ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz za sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna 

powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, 

a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. za zarośniętej 

powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  

6.3 KONTROLA JAKOŚCI DARNIOWANIA 

Kontrola polega za sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin 

i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy 

szpilki nie wystają ponad powierzchnię.  

Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie 

i do powierzchni gruntu. 

6.4 KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIENIA POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI 

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty dopuszczające 

wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, 

certyfikatu, deklaracji zgodności). Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie 

widocznych wad technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po 

usunięciu wad (np. przez nałożenie lub naszycie łat z zakładem). w czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

• wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geosyntetyki, poprawność 

rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia, zgodnie z ew. projektem 

(rysunkiem) układania, 

• naniesienie humusu i obsianie trawą, 

• równomierność zadarnienia i równość powierzchni umocnionej. 

Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom punktów 2 i 5 specyfikacji, instrukcji 

producenta i aprobaty technicznej. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest: − m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez 

humusowanie, obsianie, darniowanie i geosyntetykami. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, oraz umocnienie 

geosyntetykami obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• ew. wykonanie koryta, 
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• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• ułożenie prefabrykatów, 

• pielęgnacja spoin, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

• PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

• PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem żelbetowej monolitycznej ścianki czołowej wylotu w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

i wykonaniem żelbetowej monolitycznej ścianki czołowej wylotu kolektora do potoku.  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami., 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.  

2.2 MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Techniczną – opisem technicznym i rysunkami. 

• Betonu C25/30 

• Siatką o średnicy 10 mm, 14x14 cm ze stali AIIIN, 

• abizol 1xR + 2xP. 

• mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości; 

• woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia; 

• inne niezbędne wynikające z technologii robót betonowych i żelbetowych 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ODWODNIENIA 

Wykonawca przystępujący do wykonania elementów odwodnienia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 

do gęstoplastycznej; 

• wibratory pogrążalne; 

• zacieraczka do betonu; 

• agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

ułożonej mieszanki betonowej; 

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takich jak: 

o płyty twarde, 

o stemple, 

o łączniki stalowe itp.; 
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• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

drewnianymi z krawędziaków; 

• deskowania systemowe; 

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań; 

• żuraw samochodowy; 

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej; 

• nożyce mechaniczne; 

• giętarka mechaniczna; 

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej; 

• prościarka; 

• nożyce; 

• inne niezbędne do wykonywania robót. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 

opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy 

i gatunki stali winny odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali za budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami 

i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona prze korozją w okresie przed 

wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym za nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem prze nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej 

a otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, prze ich 

ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 

oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną choćby za chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową 

należy prostować za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wyciągarek.  

5.3 WARUNKI ATMOSFERYCZNE W CZASIE BETONOWANIA 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie wyższych niż 30ºC. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia 

betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

5.4 SKŁAD MIESZANEK BETONOWYCH 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca za podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 

stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki 

betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo – doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

• konsystencji; 

• urabialności; 

• szczelności. 

Ze względu za konieczność osiągania wysokiej marki betonu C25/30 należy przestrzegać receptury betonu 

wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 
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300KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkliwego, drobniejsze frakcje 

z piasku naturalnego. Wielkość ziaren poniżej 20mm. Wymagana wodoszczelność betonu B30 wynosi W-8. 

5.5 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRODUKCJI BETONU 

Jeżeli Wykonawca zakłada samodzielną produkcję betonu a nie jej zamówienie w wyspecjalizowanej 

betonowni – przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 

komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpinanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

5.6 PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 

mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 

montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

Ułożenie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą za całej powierzchni i nie 

można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów jest 

uzależniony od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy 

betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych: należy zanurzać je 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 

pionowo w odstępach 40- 50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy 

niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi z PVC. 

Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 

powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu 

cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 

ułatwione jest rozszalowywanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty, wyprofilowania, 

powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się używani środków adhezyjnych. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, prze wstrząsami i nadmiernym 

obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 

elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega za sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków; 

• zbrojenia; 

• betonowania; 

• robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest 1sztuka (szt) wykonania ścianki czołowej monolitycznej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1m ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 

elementów; 

9.3 ZAKUP, DOSTARCZENIE I WBUDOWANIE MATERIAŁÓW; 

• wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych; 

• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań; 

• wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych; 

• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów; 

• pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 

ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny. 

• PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 

• BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 

• PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

• PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

• PN-88/B-32350 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie- Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 

i tolerancji stosowanych w wymaganiach 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 

elektrochemiczne. 

• PN-83/C-89031 Oznaczania cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu. 

• PN-79/C-89027 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ścinaniu. 

• PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 

• PN-81/C-89032 Oznaczanie chłonności wody.
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.1. Zakres robót objętych SST 

▪ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

▪ Zakres rzeczowy obejmuje: 

▪ ułożenie rur przewodowych 

▪ montaż studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych 

▪ montaż wpustów deszczowych z przykanalikami 

▪ montaż prefabrykowanego przepustu drogowego 

▪ Zgodnie z Dokumentacją Projektową 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.1.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

▪ Kanały 

1.1.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.1.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.1.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

1.1.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.1.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.1.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

▪ Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.1.8. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - za kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.1.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana za załamaniach osi kanału 

w planie, za załamaniach spadku kanału oraz za odcinkach prostych. 

1.1.10. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.1.11. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.1.12. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna za kanale przełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.1.13. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.1.14. Wylot ścieków - element za końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

▪ Elementy studzienek i komór 

1.1.15. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.1.16. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.1.17. Płyta pokrywowa studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.1.18. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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1.1.19. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.1.20. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

1.1.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

• warunków organizacji ruchu; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

2 MATERIAŁY 

1.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Kanały 

▪ Należy zastosować rury zgodne z dokumentacją projektową: 

▪ Rury kielichowe PP: 

• DN315 

• DN200 

• DN500 

• DN400 

2.1.1 Kruszywo za podsypkę i zasypkę 

▪ Użyty materiał za podsypkę i zasypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 13242. 

2.1.2 Kręgi betonowe 

Studnie należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z zastosowaniem jako materiału betonu 

odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw 

do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. 

Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako 

szczelne z zastosowaniem króćców dostudziennych. 

2.1.3 Stopnie złazowe 

Należy zastosować stopnie złazowe żeliwne powlekane tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN-13101 

(rozstawione mijankowo).  

2.1.4 Beton 

Należy zastosować beton podłoża C16/20 gr. 20 cm oraz podsypkę filtracyjną w gruntach nawodnionych 

(warstwa żwiru lub tłucznia) o zagęszczeniu Is=0,95. 

1.2 WPUSTY ULICZNE ŻELIWNE 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

1.3 WYLOT KOLEKTORA 

Wyloty kanalizacji deszczowej z wpustów do odbiornika wykonać jako prefabrykaty betonowe typowe 

w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (np. KPED 02.19) i zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
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1.4 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, KPED i Specyfikacją, zastosowano: 

1.5 DYBLE BETONOWE 

Wymagania techniczne zgodnie z normą PN-EN 1339. 

2.1.5 Kształt i wymiary 

 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości pojedynczej płyty powinna być ≤3mm 

Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania 

 

2.1.6 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

 

2.1.7 Aspekty wizualne 

 
 



103 

 

2.1. Izolacja 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji ścian studzienek i elementów betonowych 

stykających się z gruntem są: 

• Bitizol R do gruntowania powierzchni, 

• Bitizol P, 

• rozpuszczalniki organiczne lub przemysłowe środki odtłuszczające, 

• w gruntach nawodnionych glina plastyczna. 

Dopuszcza się do stosowania również inne materiały o podobnych właściwościach posiadające aktualne 

aprobaty techniczne. Decyzję o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inżynier. 

2.2. Betonowy przepust drogowy 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wbudować przepust drogowy DN800 w miejscu zgodnym 

z Dokumentacją Projektową. Zastosowana rura powinna być prefabrykowanym kolektorem wykonany 

w technologii żelbetowej. 

3 SPRZĘT 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2.4. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek przedsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów, 

• lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4 TRANSPORT 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1.1 Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 

warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 

warstwę rur należy układać za podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 

wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.1.2 Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach min. 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin rozmieszczonych równomiernie za obwodzie prefabrykatu. 

4.1.3 Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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4.1.4 Transport elementów prefabrykowanych 

▪ Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.1.5 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

4.1.6 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.1.7 Transport cementu 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.  

4.1.8 Transport wpustów żeliwnych 

▪ Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób 

▪ zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

1.6 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

W przypadku natrafienia za niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci 

w innym miejscu niż wskazano za mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 

Inżynier powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu 

wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz 

niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany za podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację 

techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów technologicznych, warsztatowych i montażowych 

wszystkich elementów odwodnienia. Projekty podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

Wykonana kanalizacja powinna zostać naniesiona za mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, głębokości posadowienia, 

a także materiału i średnicy istniejących sieci. 

Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem wszystkich właścicieli 

uzbrojenia, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Na czas przebudowy i przepięć istniejącej kanalizacji należy zachować ciągłość dostawy poprzez 

zastosowanie tymczasowych przekładek istniejącej sieci lub przepompowywanie ścieków. 

Dla kanalizacji i studzienek należy wykonać próby szczelności. 

Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego za omawianym terenie. 

Wykonana kanalizacja powinna zostać naniesiona za mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 

 

2.6. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
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W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

2.7. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny za deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

za odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy 

czym dno wykopu Wykonawca wykona za poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane będą poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla kanałów 

do 4,5 m zagłębienia) i ściankami z grodzic (dla kanałów głębszych niż 4,5 m). 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

w czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Projekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykonawca i uzgodni go z Inżynierem.: 

2.8. Odwodnienia wykopu 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

w czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. 

2.9. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 

powinny spełniać poniższe warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

• dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

• dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

• głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 

do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ponadto należy 

dążyć do tego, aby zagłębienie kanału za końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 

możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.1.1 Rury kanałowe 

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę o grubości 20 cm 

z zachowaniem kąta posadowienia 90°. 

Wyprofilowanie dna rowu powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rur za dnie wykopu. 

W miejscu połączeń rur należy zostawić wgłębienie za kielich umożliwiające dokładne ułożenie rury 

i swobodne dopchnięcie w celu wykonania połączenia. 

Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin piaskiem. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby 

rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
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Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej zagęszczenia po bokach rur. 

Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być 

zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część 

wykopu zasypać piaskiem (w przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi, chodników, podjazdów) również 

go zagęszczając. 

W przypadku sieci posadowionych poza terenem utwardzonym wykop można zasypać gruntem rodzimym 

z zagęszczeniem. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, 

mineralnym bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie dla sieci układanych bezpośrednio pod drogą: wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=1,0. 

W terenach gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można wykonywać zasypkę do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. 

5.1.2 Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studnie należy wykonywać za uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, 

• studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 

w wykopie wzmocnionym. 

Studnie kanalizacyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• dna studni, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. 

Studnie należy posadowić za wylewce betonowej C16/20 grubości 20 cm oraz podsypce filtracyjnej 

(warstwa żwiru lub tłucznia grubości 20 cm) o zagęszczeniu Is=0,95 w gruntach nawodnionych. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych za obciążenia dynamiczne) 

powinny mieć właz typu ciężkiego. w innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

górna krawędź włazu powinna znajdować się za wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe 

w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

Należy dokładnie obsypać studnie rewizyjne piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 

mechanicznych dla uniknięcia załamań za wykonanej nawierzchni. 

Przejście rur przez ściany studzienek wykonać jako elastyczne. 

Studnie należy zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

5.1.3 Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 

ogólnospławnego), 

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 

wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
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• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 

większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o , max. 90o 

•  (optymalnym 60o), 

• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. w przypadku 

konieczności włączenia przykanalika za wysokości większej należy stosować przepady 

(kaskady) umieszczone za zewnątrz poza ścianką studzienki, 

• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 

być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie 

▪  

5.1.4 Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi 

w tablicy 1: 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 

należy przestrzegać następujących zasad 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane za odcinkach prostych kanałów 

w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 

średnicach powyżej 0,50 m) lub za zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane za połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

• studzienki należy wykonywać za uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 

w wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

• studzienki kaskadowe zlokalizowane za kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć 

przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast 

studzienki zlokalizowane za kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad 

w postaci rury pionowej usytuowanej za zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 

rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m 

▪  
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Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest 

w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 

elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23] 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. w przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 

dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory 

należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji 

projektowej. Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina należy wykonać za płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej 

za kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 

powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio 

za komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a za niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. Dno 

studzienki należy wykonać za mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do 

wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 

przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 

kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy 

kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co 

najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych 

za obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. w innych przypadkach można 

stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią 

równy, natomiast w trawnikach i ieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się za wysokości min. 8 cm 

ponad poziomem terenu. w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 

5.1.5 Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być 

z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 

(wyjątkowo - min.1,50 m i max. 2,05 m), 

• głębokość osadnika 0,95 m, 

• średnica osadnika (studzienki) 0,50 m 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 

usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba 

studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej 

powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że za jedną studzienkę powinno przypadać 

od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ 

powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 

m. Wpusty uliczne za skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości 

minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio 

w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust 

powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej 

(tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy 

zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie 

wpustów podwójnych. w przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 

istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 

osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem 
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ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna 

przekraczać 3,0 m 

2.10. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia za czas robót 

Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy wykonać 

zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną. w przypadku skrzyżowań projektowanych kanałów z gazociągami, 

kanalizacją, wodociągami należy je zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub 

stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci. 

2.11. Badania i pomiary pomontażowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i pomiarów pomontażowych. Oraz przeprowadzenia 

telewizyjnej inwentaryzacji wykonanej kanalizacji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy i skorygowania 

wszelkich usterek, które zostaną wyznaczone przez Inspektora Nadzoru lub inna osobę odpowiedzialną. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.12. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.13. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 

i ustalić receptę. 

2.14. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania wylotu kolektora, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia istniejących kolektorów 

kanalizacyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

▪  

2.15. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej za ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 

spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach za długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.5.8, 
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• rzędne kratek ściekowych i pokryw studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.: 

7 OBMIAR ROBÓT 

2.16. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

2.17. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest metr (m) montażu rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu studni z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr (m) likwidacji istniejącej sieci wraz ze studniami itp. z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

1.7 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

1.8 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

• wykonane studzienki, 

• zasypany i zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 

mniejsza od 50 m. w przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 

za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy za własny koszt. 

9 PŁATNOŚCI 

1.9 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

1.10 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg punktu 

8 obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• zakup i dostarczenie za plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż rur przewodowych, 

• montaż studni, 

• wykonanie próby i czyszczenia kanalizacji, 

• montaż tulei do budowy przejść szczelnych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia za czas robót, 

• likwidacja istniejącej sieci wraz ze studniami, 

• przepięcie kanałów, 

• włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci, 

• oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej, 
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• rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

• wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

• uporządkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych 

za gruntach czasowo zajętych, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB; 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 

• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

• Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu 

BOX wraz z załadunkiem, transportem 

• Podsypka rurociągu 

Cena jednostki obmiarowej ułożenia 1m kanalizacji z tworzyw sztucznych obejmuje: 

• Wyrównanie dna wykopu 

• Opuszczenie materiałów do wykopu z przestawieniem rozpór, 

• Ułożenie rur w wykopie z przycięciem, regulacja osi spadku oraz podbicie ziemią, 

• Wykonanie dołków pod złącza rur, 

• Wykonanie połaczeń za uszczelki w kielichach lub uszczelki w złączkach, 

• Przysypanie przewodu ziemią lub piaskiem do połowy średnicy rury 

• Próba szczelności kanałów rurowych 

• Telewizyjna inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 

• Obsypka rurociągów 

• Mechaniczne zasypywanie i zagęszczanie wykopów liniowych wykonanych w umocnieniu 

piaskiem z dowozu 

• Nadzory branżowe 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1szt tulei do budowy przejść szczelnych obejmuje obejmuje: 

• Przebicie otworu w ścianie betonowej, 

• Wstawienie i wyregulowanie tulei z tworzyw sztucznych, 

• Zabetonowanie otworu 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1szt studni z kręgów betonowych obejmuje: 

• Wyrównanie podłoża (dna) wykopu, 

• Wykonanie podkładu zgodnego z zapisami SST i/lub dokumentacja projektową, 

• Ustawienie kręgu z dnem i gotowymi otworami, 

• Założenie uszczelek i ustawienie kolejnych kręgów, 

• Wyrobienie kanalika przepływowego (kinety) z betonu, 

• Wyspoinowanie zaprawą połączeń między kręgami, 

• Ustawienie pierścienia odciążającego i montaż włazu 

• Zabudowa kaskad wewnetrznych 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1szt studzienki ulicznej z gotowych elementów obejmuje: 

• Opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementów żelbetowych, 

• Ustawienie wpustu żeliwnego ściekowego, 

• Zaklinowanie wpustu, 

• Zabetonowanie dna przy studzience bez osadnika, 

• Ustawienie kompletu elementów towarzyszących. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m próby szczelności obejmuje: 

• Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach, 

• Napełnienie wodą badanego odcinka kanału, 

• Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności, 
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• Usuniecie pokryw i spuszczenie wody z kanału 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.11 NORMY 

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością 

• PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

• PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

• PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

• PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią: 

• PN-EN-206-1 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

• PN-EN 14364 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego 

i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione 

włóknem szklanym (GRP), za bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, 

kształtek i połączeń 

• PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjne 

• PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok. 

• PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13169 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z arkuszy z perlitu 

ekspandowanego (EPB) produkowanego fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• PN-B 14504 Zaprawy budowlane cementowe 

• PN-B 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-R 65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

• PN-EN 12050-1 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: Przepompownie 

ścieków zawierających fekalia. 

• PN-EN 10088-1 Stale odporne za korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych za korozję. 

• PN-ISO 7-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną za gwincie. Wymiary, tolerancje 

i oznaczenie 
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• PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długość zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej 

do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN 

• PN-EN 1092 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników 

i osprzętu z oznaczeniem PN. 

• PN-S 10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania. 

1.12 INNE DOKUMENTY 

• Dz. U. Nr 154, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne. 

• Dz. U. Nr 100, dnia 18 września 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

• Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

• Z.Bielawski: „Zastosowanie hydrologicznych modeli konceptualnych do określenia odpływu 

miejskich ścieków odpadowych” I.O.Ś. Warszawa 1987 

• Karl i Klaus R. Imhoff „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków”. 

• M. Fidala – Szope „Najlepsze, dostępne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania ścieków 

opadowych”. 

• R. Edel Odwodnienie dróg” Warszawa 2002r. 

• „Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska” Instytut Badawczy Dróg i Mostów GDDKiA, 

Warszawa 2002r. 

• H. Sawicka – Siarkiewicz „Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. 

Ocena technologii i zasady wyboru”. Warszawa 2004r. 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przewiertu sterowanego w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

zasilania energetycznego. 

1.3.1 Zakres rzeczowy obejmuje: 

Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego jako bezwykopowej metody prowadzenie robót 

montażowych kabli energetycznych i sterowania sygnalizacją: 

• przywóz i odwiezienie urządzeń do przewiertu, 

• montaż i demontaż urządzeń do wykonania przewiertu, 

• ułożenie okablowania metodą przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, ułożenie rur 

za ramie wpychającej, wykonanie połączeń rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciągnięcie głowicy 

przewiertowej,), 

• konserwacja osprzętu, 

• wywóz urobku za wysypisko, 

• przeprowadzenie prób szczelności. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.3.2 Zakres tymczasowych prac towarzyszących 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

• roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

• zabezpieczenie istniejących urządzeń i obiektów naziemnych występujących w obszarze 

wykonywanych robót,  

• oraz prace towarzyszące: 

• roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora, 

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), 

• łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia podziemnego, 

• pokonanie przeszkód terenowych, 

1.4 UPORZĄDKOWANIE MIEJSC PROWADZONYCH ROBÓT. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Płuczka wiertnicza - roztwór wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposób ciągły 

do głowicy wiercącej w celu ułatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chłodzenia głowicy, 

smarowania rury przewodowej podczas robót. 

• Komora startowa - wykop o przekroju w dowolnym kształcie zapewniający możliwość zainstalowania 

niezbędnych urządzeń umożliwiających przeciskanie prefabrykatów oraz wydobycie urobku. 

• Komora końcowa - wykop umożliwiający wydobycie urządzeń drążących tunel. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
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• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

• warunków organizacji ruchu; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom oraz posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Do wykonania kolektora kanalizacyjnego metodą przewiertu należy stosować materiały zgodnie z niniejszą 

ST: 

Rurociąg tłoczny zaprojektować zgodnie z dokumentacją projektową, trójwarstwowe. Rury te zapewniają 

przejście rurociągiem metodą przewiertu sterowanego bez konieczności stosowania dodatkowej rury ochronnej. 

Rury w sztangach zgrzewanych 12 mb należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Należy stosować jednolity system rur i kształtek, kształtki połączeniowe winny być wykonane z tego 

samego materiału, co rura, należy stosować dla całego zadania rury i kształtki od jednego wybranego 

producenta. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 

następujące podstawowe dane: 

• czynnik transportowany; 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna w mm; 

• grubość ścianki w mm; 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

• obowiązująca norma 

 

2.3 WARUNKI PRZYJĘCIA ZA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wyroby do wykonywania robót przewiertowych mogą być przyjęte za budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 

specyfikacji technicznej, 

• są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

• są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
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o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych za opakowaniach terminów przydatności 

do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów za budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEWIERTU 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie 

Zapewnienia Jakości, zaakceptowanym przez Inżyniera. Przewiert należy wykonać za pomocą zespołu urządzeń 

składającego się z podstawowych elementów takich jak: 

• głowica wiertnicza – urabiająca, 

• zespół gospodarki płuczką wiertniczą, 

• zespół wtłaczania rurociągu, 

• sterownia – pomieszczenie operatora – system sterowania, 

• siłownia – zespół agregatów zapewniający zasilanie energetyczne całego zestawu oraz sprzętu 

pomocniczego: 

• żuraw samochodowy, 

• koparka, 

• wibromłot 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1 Transport rur z tworzyw sztucznych 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

• jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy za samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 

temperaturze otoczenia –5°C do +30°C). 

4.2.2 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 

powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 

lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie 

zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna za drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 

ramki wiązek winny spoczywać za sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach za równym 
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podłożu, za podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny 

być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 

1÷2 m. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

W przypadku natrafienia za niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci 

w innym miejscu niż wskazano za mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 

Inżynier powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu 

wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz 

niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany za podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację 

techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów technologicznych, warsztatowych i montażowych 

wszystkich elementów odwodnienia. Projekty podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

Wykonana kanalizacja powinna zostać naniesiona za mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, głębokości posadowienia, 

a także materiału i średnicy istniejących sieci. 

Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem wszystkich właścicieli 

uzbrojenia, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Na czas przebudowy i przepięć istniejącej kanalizacji należy zachować ciągłość dostawy poprzez 

zastosowanie tymczasowych przekładek istniejącej sieci lub przepompowywanie ścieków. 

Dla kanalizacji i studzienek należy wykonać próby szczelności. 

Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego za omawianym terenie. 

Wykonana kanalizacja powinna zostać naniesiona za mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 

5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PRZEWIERTOWYCH 

Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z PN-EN 

12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem 

do wykonania robót związanych z przewiertem należy wytyczyć trasę kolektora zgodnie ze współrzędnymi 

określonymi za planach sytuacyjnych oraz miejsca usytuowania szybów technologicznych. Trasowanie rurociągu 

musi wykonać uprawniony geodeta. 

5.3 ROBOTY ZIEMNE 

Na potrzeby technologii wykonania należy wykonać w gruncie komory technologiczne jako startowe 

i końcowe. 

5.3.1 Komory startowe 

Komory te przeznaczone są do umieszczenia w nich maszyny przewiertowej Wykonane będą w postaci 

prostokątnych wykopów o ścianach pionowych, umocnionych ściankami szczelnymi. Wymiary komory startowej 

należy dostosować do gabarytów maszyny przeciskowej. 



120 

 

5.3.2 Komory końcowe 

Przeznaczone są do odbioru segmentów roboczych w trakcie przewiertu. Ponieważ w komorach 

końcowych nie zachodzi potrzeba osadzania w nich maszyny do przewiertu różnią się od komór startowych 

wymiarami. Umocnienie ścian analogicznie jak w komorach startowych. Kolejność robót przy wykonywaniu 

szybów technologicznych (komór): 

• prace przygotowawcze i porządkowe, 

• wytyczenie zarysu wykopu, 

• wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego, 

• montaż stalowej ramy rozporowej (wykonanej w całości) i ułożenie jej w gabarycie wykopu, 

• pogrążanie grodzic (wzdłuż ramy) do projektowanych rzędnych, 

• wykonanie wykopu z jednoczesnym, opuszczaniem (podkopywaniem) konstrukcji rozpierającej 

i mocowaniem za górnym poziomie, 

• dalsze pogłębianie wykopu do głębokości umożliwiającej zmontowanie kolejnej rozpory 

za wymaganym poziomie, 

• kolejne powtarzanie poprzedniej operacji aż do zmontowania ostatniej dolnej rozpory, 

• pogłębianie wykopu do rzędnej jak w projekcie, 

• wykonanie komór 

Po wykonaniu przewiertu należy: 

• zasypać komory z jednoczesnym zagęszczaniem gruntów, 

• usunąć grodzice, 

• przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego. 

5.3.3 Szalowanie komór 

Ścianki szczelne stanowią konstrukcje wykonane z podłużnych elementów stalowych, żelbetowych, 

drewnianych lub z tworzyw sztucznych, nazywanych brusami lub grodzicami. Zadaniem ścianek szczelnych jest: 

• uniemożliwienie lub utrudnienie przemieszczenia się znajdującego się za ścianką gruntu w kierunku 

poziomym, a więc zabezpieczenie stateczności pionowej lub nachylonej skarpy, 

• uniemożliwienie lub utrudnienie przepływu wód gruntowych lub powierzchniowych znajdujących się 

za ścianką, 

• zapewnienie przejęcia spodziewanego parcia gruntu i wody oraz oddziaływań pionowych 

5.3.4 Proces wiercenia 

Przewiert sterowany - bezwykopowa technologia budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych w terenie 

o intensywnej zabudowie, eliminująca do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacje istniejących 

nawierzchni. 

W technologii tej można wyróżnić trzy etapy pracy: 

• Wiercenie pilotowe, 

• Rozwiercanie gruntu, 

• Wciąganie rur przewodowych 

W czasie pierwszego etapu w zaplanowanej osi rurociągu odbywa się przecisk hydrauliczny żerdzi 

pilotowych, zakończonych głowicą pilotową. w etapie tym grunt jest zagęszczany wokół żerdzi i nie ma potrzeby 

usuwania urobku. Kierunek przecisku podlega stałej kontroli i może być korygowany w trakcie pierwszego etapu 

robót. Sterowanie przeciskiem i pomiar odbywa się przy wykorzystaniu monitora. Po osiągnięciu przez głowice 

pilotową wykopu docelowego rozpoczyna się drugi etap pracy, tj. rozwiercanie otworu z jednoczesnym 

wciąganiem rur przewodowych lub osłonowych. Wciąganie rur z PE odbywa się po osiągnięciu przez głowicę 

pilotową wykopu docelowego. Głowicę pilotową wymienia się wówczas za głowice wciągająca i następuje 

wciąganie rur z PE do wykopu początkowego z jednoczesnym cofaniem żerdzi. Urabianie gruntu powodowane 

jest przez obrotową za czole głowicy tarczę wiertniczą, która poruszana jest silnikiem hydraulicznym i powoduje 

wstępne rozdrabnianie gruntu. Tuż za tarczą znajduje się stożkowa komora kruszenia, w której grunt podlega 

rozdrobnieniu i zagęszczeniu. 

5.3.5 Płuczkowy system przepływu 

System ten wymaga przygotowania specjalnej zawiesiny bentonitowej lub polimerowej (mieszaniny obu 

składników). Obieg płuczki rozpoczyna się w zbiorniku czystej płuczki. Płuczka pompowana jest do głowicy 
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skrawającej poprzez żerdź. w miarę potrzeby ciśnienie płuczki zwiększa się do poziomu wymaganego dla 

podtrzymania przodka. w komorze skrawania płuczka ulega wymieszaniu z urobkiem: 

5.3.6 Smarowanie rur 

Wprowadzenie smarowania rur za pomocą płuczki bentonitowej lub mieszaniny bentonit/polimer pomaga 

przezwyciężyć większość oporów tarcia. Środek smarowniczy transportowany jest rurami wewnątrz żerdzi 

i wstrzykiwany poprzez otwory przelotowe wywiercone w ściankach rur. Każdy otwór smarujący zasilany jest 

ręcznie z pulpitu operatora lub automatycznie. Sterowanie automatyczne monitorowane jest komputerowo, 

poprzez centralny system rozdziału: 

5.3.7 Sterowanie 

Maszyna przewiertowa posiada sterowanie świdrem zapewniając dokładność (w pionie i w poziomie) 

układanego rurociągu. Sterowanie maszyną mikrotunelingową polega za nadzorowaniu pracy wszystkich 

podzespołów i sterowaniu ich funkcjami. Całość procesu wiercenia zapisywana jest w pamięci komputera. 

Operator za pomocą siłowników sterowania, koryguje trasę wiercenia: 

5.4 WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT 

Po wykonaniu przewiertu i zdemontowaniu sprzętu wiertniczego w szybach technologicznych należy 

wykonać komory (studnie) rewizyjne. 

5.5 MIKROTUNELING Z ZASTOSOWANIEM RUR PRZYCISKOWYCH 

Po wykonaniu mikrotunelowania wykonać próbę szczelności kanału. w cenie jednostkowej mikrotunelingu 

należy ująć montaż i demontaż urządzeń, montaż rur, próbę szczelności oraz wywóz urobku z mikrotunelowania 

za wysypisko. Miejsce składowania urobku (wysypisko) Wykonawca ustali we własnym zakresie. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie ich 

jakości i wyniki dostarczyć Inżynierowi do akceptacji. Badaniu podlegają. 

• zgodność z Dokumentacją Projektową, 

• zgodność materiałów z normami i certyfikatami, 

• rzędna i spadek rury, 

• ułożenie przewodów, 

• głębokość ułożenia kanału, 

• odchylenia osi przewodu, 

• odchylenia spadków, 

• połączenia przewodów, 

• szczelność przewodów. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarowa jest metr (m) przewiertu łącznie z inspekcją kanału kamerą video za podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

• Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 

• połączenia przewodów, 

• szczelność przewodów, 
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• rzędna i spadek rury 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena jednostkowa robót dotyczących przekraczania przeszkód terenowych obejmuje: 

• prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, 

• zakup i transport materiałów za miejsce wbudowania, 

• opłaty za składowanie urobku za wysypisku, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

• koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla wykonania przewiertu, 

• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 

projektowe: 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ściany szczelinowe. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny 

do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki szczelne. 

• BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego. 

• PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Wymagania dotycząc 

10.2 INNE DOKUMENTY 

• Agata Zwierzchowska „Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – Kielce 2007 r. 

• Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Leszek Wysocki „Mikrotunelowanie”. Dolnośląskie 

Wydawnictwo Edukacyjne – Wrocław 2006 r. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

▪ Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Dm-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

▪ Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu za właściwości gruntu podłoża. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. w wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 

i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 

pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3 WYKONANIE KORYTA 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

są roboty i do trudności jego odspojenia 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala za zastosowanie maszyn, za przykład 

za poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony za odkład w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

po profilowaniu oczekiwanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 

najmniej 5 cm wyższe niż oczekiwane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże za głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is). 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00* 1,00* 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni 

podłoża 

 

1,00 

 

1,00* 

 

0,97** 

* Dotyczy jezdni ulic, zatoki autobusowej i zjazdów, 

** Dotyczy wyłącznie chodnika  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć za metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 

i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Zagęszczeniu gruntu w poziomie warstwy ulepszonego podłoża powinno wynosić Is>=0,98 lub E2>=50MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10%. 
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Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 

2.18. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 

i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, za przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on za własny koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2 BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot wyszczególnionych 

w niniejszej SST 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

▪ Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

▪ Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta 

i wyprofilowanego podłoża 

L

p. 

Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy za 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m za każdym pasie ruchu 

3 Równość 

poprzeczna 

10 razy za 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy za 1 km 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i za jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych 

dróg 

6 Ukształtowanie osi 

w planie *) 

co 25 m w osi jezdni i za jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych 

dróg 

7 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach za dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz za 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm i -5 cm. 
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6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [4]. 

• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

▪  

6.2.4 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją +/- 0,5%. 

6.2.5 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/- 3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub więcej niż +/- 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7 Zagęszczanie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-

02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Zagęszczeniu gruntu w poziomie warstwy ulepszonego podłoża powinno wynosić Is>=0,98 lub E2³50MPa. 

Pomiar wg wymagań Inżyniera, minimum jeden punkt za 600m2 powierzchni. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-/B-1097-5:2001 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

2.19. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie 

i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne: 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie sprzętu 

• ew. naprawa koryta wykonanego podczas wykopów 
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• odspojenie gruntu z przerzutem za pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu za środki transportowe i odwiezienie za odkład lub 

nasyp, 

• ewentualny odwóz i utylizacja nadmiaru gruntu (jeśli wymagane przez Inwestora), 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-/B-1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wbudowaniem podłoża ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 

w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem: 

warstwy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości zgodnej z Dokumentacją projektową. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 

skutek reakcji hydraulicznych, 

• Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym) - warstwa zawierająca kruszywo 

naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca 

umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża 

ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny 

spełniać dodatkowe wymagania, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo 

naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca 

przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże, 

• Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub 

z recyklingu, 

• Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 

naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 

rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków 

• Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza 

się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych 

• Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie. 

• Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 

skały, nadziarno żwirowe 

• Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego - kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 

krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie 

powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym 

dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej 

lub karbonatyzacji 

• Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego - kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego 

krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się 

przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać 

się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

• Kategoria ruchu (KR1 – KR6) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 

1997 [27] 

• Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 

większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm 
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• Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym. 

• Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 

drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm 

• Mieszanka związana cementem - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej 

mieszanki 

• Symbole i skróty dodatkowe: 

o % m/m  procent masy, 

o NR  brak konieczności badania danej cechy, 

o CBGM  mieszanka związana cementem, 

o CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 

o d   dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

o D   górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

o H/D  stosunek wysokości do średnicy próbki 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 

Zgodność materiałów z dokumentacja projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

ST względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.1 Materiały wchodzące w skład mieszanki 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 

o kruszywo, 

o cement, 

o woda zarobowa, 

o ew. dodatki, 

o ew. domieszki 

2.2.2 Kruszywa 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

o Kruszywa naturalne, 

o Kruszywa sztuczne 
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2.3 CEMENT 

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 

Przechowywanie cementu dostarczonego 

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym 

terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach 

o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z 

dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla 

worków trzywarstwowych), 

luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania 

2.4 WODA ZAROBOWA 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11]. 

2.5 DODATKI 

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie 

mieszanki. 

Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół 

lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.6 DOMIESZKI 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 

Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 
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wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

o przewoźne zbiorniki na wodę, 

o układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

o walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

o zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wszystkie materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując ich 

zanieczyszczenia oraz pogorszenia walorów użytkowych 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement w workach może 

być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie 

powodujący uszkodzeń opakowania. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), 

czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy 

i urządzenia do wyładowania cementu. 

4.3 TRANSPORT INNYCH MATERIAŁÓW 

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia 

ich walorów użytkowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 PROJEKTOWANIE MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Zamawiającego do wykonania badań 

kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura 

projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 

składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania 

podbudowy lub podłoża ulepszonego. Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie 

próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy 

wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie 

z PN-EN 13286-41 [21] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy 

wytrzymałości podanej w tablicy 2 
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Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie 

pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe 

zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników 

w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję 

należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi 

z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy 

stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 

0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się 

w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷ 4, odpowiednio dla każdego 

rodzaju mieszanki. 

 



136 

 

 

 



137 

 

 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej 

i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość 

spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3. 

 
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu 

produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej 

specyfikacji. Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg 

metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 

składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. Próbki walcowe zagęszczane 

ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać 

przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 

powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. 

Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 

metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 

13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-

41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości 

na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach 

pielęgnacji pozostają bez zmian 

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 

ściskanie RCz-o próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na 

ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji 

Wskaźnik mrozoodporności  

 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej 

z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). 

Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom 
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zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 

±2oC przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika 

mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania 

różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie 

RCz-o, Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1. 

5.3 WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK 

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez 

wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 

wytrzymałościami na ściskanie 

 

5.4 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy 

temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. Podłoże pod mieszankę powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się do 

korzystania z ustaleń podanych w SST „Roboty ziemne” [3]. Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana 

w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy 

według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 

kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 

przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia prowadnic 

można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 

zgody Inżyniera. 

5.5 WYTWARZANIE I WBUDOWANIE MIESZANKI 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających 

ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.  

Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę 
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można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania 

drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu 

mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych 

i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 

określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 

czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się, aby Wykonawca organizował 

roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują 

spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 

30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się 

je wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie 

twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji 

według jednego z następujących sposobów. 

skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 

przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 

przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 

przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 

innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 

7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora 

Nadzoru 

5.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Inżyniera dotyczą prac 

związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

o odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

o uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

o roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

o usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

o uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

o ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inspektora Nadzoru 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

6.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7: 
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6.4 NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

6.4.1 Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie ulepszonego podłoża, które wykazują większe odchylenie od określonych w pkt. 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą głębokość, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału u powtórne 

zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 

i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.4.2 Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione p[rzez spulchnienie lub wybranie warstwy a 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzory, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar o ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podłoża ulepszonego. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne: 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
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9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

o zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

o oznakowanie robót, 

o zruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego 

o przygotowanie receptury laboratoryjnej, 

o wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych,  

o doziarnienie w miarę potrzeby gruntu rodzimego z wymieszaniem 

o wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem 

o rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

o ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 

o rozścielenie cementu w ilości 20kg/m2 i mieszanie na sucho 

o polewanie gruntocementu wodą do uzyskania wilgotności optymalnej 

o pielęgnacja wykonanej warstwy, 

o przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

o uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

9.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.: 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 

technicznej i postanowień Inspektora Nadzoru 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

o PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

o PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 

o PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 

wskaźnika płaskości 

o PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik 

kształtu 

o PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

o PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania 

o PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

o PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 

o PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

o PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości 

o PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

o PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie azaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

o PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

o PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 

o PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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o PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 

gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 

o PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda 

oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 

o PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda 

sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole 

wibracyjnym 

o PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki 

związane cementem 

o PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty 

stabilizowane cementem: 

10.2 INNE DOKUMENTY 

o Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne 

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 

zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni objętych przedmiotowym opracowaniem. 

• Zakres rzeczowy obejmuje: 

• Wykonanie podłoża z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; 

• Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.2.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający za odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.2.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

2.2 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

2.2.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi za rysunku 1. 
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2.2.2 Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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3 SPRZĘT 

2.20. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2.21. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania roót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. w miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 

• Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

• Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. ze względu za konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji za drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana za miejsce wbudowania w taki sposób, 

aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3 WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
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ilością wody i równomiernie wymieszana. w przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy,  

5.4 UTRZYMANIE PODBUDOWY 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót: 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB. 

6.3 UZIARNIENIE MEISZANKI 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być za bieżąco 

przekazywane Kierownikowi: 

6.4 WILGOTNOŚĆ MIESZANKI 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-

17 [5]. 

6.5 ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY 

• Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

• Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. w przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu za gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć za metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 

rzadziej niż raz za 5000 m2 , lub według zaleceń Kierownika. 

• Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• E2/E1 ≤ 2,2 

6.6 WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2 Próbki do badań 

pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika. 
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6.7 CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW 

 

6.8 SZEROKOŚĆ PODBUDOWY 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

za jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 

o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

2.22. Równość podbudowy 

• Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 

[28]. 

• Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

• Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

o 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

o 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.9 SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY 

Spadki poprzeczne podbudowy za prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją ± 0,5 %. 

6.10 UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.11 GRUBOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.12 NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 

• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4 
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▪  

6.13 NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych SST powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 

szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej lezącym, to Wykonawca powinien za własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy za pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.14 NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy za odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach 

wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona za własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, za koszt Wykonawcy. 

6.15 NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika. Koszty tych dodatkowych robót 

poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego 

wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m2 wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

• Prace pomiarowe 

• Roboty przygotowawcze, 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• Wykonanie odcinka próbnego, 

• Sprawdzenie i naprawa ulepszonego podłoża, 

• Opracowanie receptury mieszanki, 
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• Przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,  

• Dostarczenie mieszanki za miejsce wbudowania, 

• Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa, 

• Ręczne odrzucenie nadziarna, 

• Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa, 

• Rozłożenie mieszanki, zagęszczenie i profilowanie rozłożonej warstwy górnej z nawilżeniem 

wodą, 

• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

• Utrzymanie podbudowy 

• Posypanei górnej warstwy miałem kamiennym 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

• PN-B-30020 Wapno 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• PN-S-96035 Popioły lotne 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych 2014. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni. 

• Zakres rzeczowy obejmuje: 

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 w  

• Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

• Uwaga. Wszystkie wymagania i metodyka działań powinny być dobierane jak dla kategorii 

ruchu zgodnej z dokumentacją projektową 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

• Mieszanka mineralno asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania 

• Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW: 

2.2.1 Kruszywo 

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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2.2.2 Wypełniacz 

 do mieszanki mineralno-asfaltowej za warstwę wiążącą należy stosować wypełniacz spełniający 

wymagania tablicy 2. 

 

2.2.3 Asfalt 

 Należy zastosować polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 oraz asfalt 50/70 (KR 1, KR 2) 

zgodnie z PN-EN 12591.  

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi, Deklarację zgodności (z dokumentem odniesienia) 

od producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Mieszanie polimeroasfaltów z różnych 

rafinerii jest zabronione.  

Polimeroasfalt powinny spełniać wymagania podstawowe podane w tabeli 3a 
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2.2.4 Środek adhezyjny 

 Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 

przyczepności można określić za podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda a po 6h obracania, 

stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w przypadku braku wymiaru 

podstawowego do tego badania). Wymagania przyczepności nie mniej niż 80%. 
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▪ Materiał do uszczelnienia połaczeń i krawędzi 

 do uszczelnienia połączeń technologicznych należy stosować asfalty zwykłe lub modyfikowane polimerami 

według norm lub aprobat technicznych. 

Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany 

polimerami według PN-EN 14023 „metodą za gorąco”, albo inne lepiszcza według aprobat technicznych.  

2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.3.1 Składowanie kruszyw 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

2.3.2 Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w suchych warunkach w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.3.3 Składowanie asflatu 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania roót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• stalowe walce wibracyjne - średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania wałów 

wodą, 

• walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1 Transport kruszyw 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2 Transport wypełniacza 

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. w czasie przeładunku oraz transportu 

wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

4.2.3 Transport asflatu 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające 

podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 

4.2.4 Transport mieszanki mineralno asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone za budowę w zależności od postępu robót. 

Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem 

i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-

asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek 

mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury 

w wymaganym przedziale. 

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości 

temperatury. Należy również kierować się informacjami podanymi przez Producenta mieszanek. 
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Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 godzin 

z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. w wyładowywanej do kosza układarki mieszance 

nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie za mieszanki mineralno-

asfaltowe. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ I OPRACOWANIE RECEPT 

Do projektowania betonu asfaltowego przyjęto wymagania empiryczne. Projektowanie składu mieszanki 

mineralno-asfaltowej polega na: 

• doborze składników mieszanki, 

• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 

podanymi w niniejszej STWiORB. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 

graniczne. Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej podano 

w tablicy 4 
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5.3 WYTWARZANIE MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, 

zatwierdzoną przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników 

i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 

wartości: 

• dla PMB 25/55-60  według wskazań Producenta 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 

właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa 

o więcej niż 30 oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6,  

 

5.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 

niezbędnym za odparowanie wody. 

W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie 

skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 

Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zabezpieczone materiałami termoplastycznymi (taśmy, pasty itp.) 

uzgodnionymi z Inwestora/Inspektora Nadzoruiem. 

5.5 WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest 

minimum +/- 5oC 

Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót 

oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 

działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża 

i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 

Nie dopuszcza się układania mieszanki warstwy wiążącej za wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

2.23. Próba technologiczna i odcinek próbny 
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Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem 

zostać sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego. Próba 

technologiczna ma za celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej z receptą. w tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 

automatycznym produkować mieszankę. do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości 

składu mieszanki mineralnej za podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi za możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy gromadzić w silosie lub załadować 

za samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 

12697-27. za podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

Odcinek próbny o długości 50 m powinien być wykonany przez wykonawcę w warunkach zbliżonych 

do warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. Wykonawca 

może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników z odcinka próbnego i ustalonej 

technologii zagęszczania. Odchyłki zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

zaprojektowanego składu muszą spełniać wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB. Konieczne jest wykonanie 

odcinka próbnego, co najmniej za 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy 

5.6 WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE WARSTW BETONU ASFALTOWEGO 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

w miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Rozkładarka powinna poruszać się 

ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu za kolejny samochód z gorącą mieszanką). 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 

brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 

Należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3. 

Złącza w warstwie wiążącej powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać 

w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne 

między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej 15 cm 

w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 

kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym 

do osi jezdni. Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. 

Przygotowanie krawędzi polega za odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. w wypadku warstw 

nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężników) krawędziom należy 

nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. 

zamontowanych za walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć 

równomiernie za całej długości. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 

uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. w tym celu boczną 

powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 

odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy 

zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona 

jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się 

krawędzie przed zanieczyszczeniem. Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane odrębnie, to przylegającą 

powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić za szerokości co najmniej 10 cm. Właściwości 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spełniać wymagania tabeli 7. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, oświadczenia 

zgodności, badania wykonane przez dostawców) za materiały i wyroby  

• wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy 

wiążącej, określone przez Inżyniera, 

• wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych 

za podstawie opracowanej recepty 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestora/Inspektora Nadzoruowi 

do akceptacji 

6.3 ZAKRES BADAŃ ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM WARSTWY 

• pomiar temperatury powietrza, 

• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy, 

• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

• pomiar równości warstwy asfaltowej, 

• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 

6.4 RODZAJ I ZAKRES BADAŃ KONTROLNYCH 
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6.5 CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

 

6.6 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Badania właściwości materiałów powinny obejmować uzgodnienie wszystkich właściwości materiałów 

zgodnych z punktem 2.  

6.7 UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości 

projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń 

uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej 

o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. w wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako 

którekolwiek z: 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,5 % 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 2,0 % 

• zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 4,0 % 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie 

6.8 ZAWARTOŚĆ WOLNYCH PRZESTRZENI 

Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 5 o więcej niż: 

• AC w   1,0 % (v/v). 

6.9 POMIAR GRUBOŚCI WARSTWY 

Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 

warstwy za całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Niezależnie od średniej grubości, grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza 

od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, a asfaltowej grubość całego pakietu warstw w pojedynczym 

oznaczeniu o więcej niż 3,0 cm 
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6.10 CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

 
2.24. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego za odcinkach prostych i za łukach powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/- 0,5%. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego o określonej grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport za miejsce wbudowania, 

• pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych, 

• uszczelnienie emulsją krawędzi bocznych krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych, 

• obcięcie krawędzi warstwy i posmarowanie lepiszczem, 

• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów za wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 

za miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 

– Wskaźnik kształtu 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

• PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

• PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek 

– Badania błękitem metylenowym 

• PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności za rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 

• PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 

gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw za działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw za działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

• PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

• PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 

• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

• PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych za działanie wody 

• PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

• PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

• PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

• PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 

• PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności za twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

• PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności za twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

• PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

• PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
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• PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

• PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości za wodę 

• PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

• PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 22: Koleinowanie 

• PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

• PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

za drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 

• PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

• PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

• PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

• PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

2: Liczba bitumiczna 

• PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości 

• PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew za gorąco 

• PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew za zimno 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń za drogach krajowych. 

Wymagania techniczne WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe za drogach 

krajowych 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni. 

• Zakres rzeczowy obejmuje: 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S; 

• Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

Uwaga. Wszystkie wymagania i metodyka działań powinny być dobierane jak dla kategorii ruchu zgodnej 

z Dokumentacją projektową 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

• Mieszanka mineralno asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania 

• Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

• Barwnik mineralny -dodatek stosowany w celu zmiany zabarwienia lepiszcza asfaltowego 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

• Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa podane w tabeli 1. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 
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• Polimeroasfalt 

 Należy stosować asfalt 50/70 zgodnie z normą PN-EN 12591. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru, Deklarację zgodności (z dokumentem odniesienia) od producenta lub 

dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Asfalt powinien spełniać wymagania podstawowe podane 

w tabeli 2 

 

• Wypełniacz 

 do mieszanki mineralno-asfaltowej za warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz spełniający 

wymagania podanie w tabeli 3 

 
 

 

• Emulsja asfaltowo kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w PN-EN 13808 
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• Materiał do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 

wykonywanego w różnym czasie należy stosować materiały termoplastyczne, taśmy asfaltowe według norm lub 

aprobat technicznych - spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej 

z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować materiały termoplastyczne, taśmy 

asfaltowe według norm lub aprobat technicznych. 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm. Składowanie 

materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 

określonych w aprobacie technicznej. do uszczelniania krawędzi należy stosować emulsję asfaltową lub asfalt 

drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metodą za gorąco”, 

albo inne lepiszcza według aprobat technicznych. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYPRODUKOWANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać za gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie 

składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 

temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 

dodawać odmierzone oddzielnie. Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 

zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Odchyłki masy dozowanych składników 

(w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2%. 

3.3 SPRZĘT DO UKŁADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ 

Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu 

zagęszczanego, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy oraz 

z możliwością podgrzewania spoiny podłużnej. 

3.4 SPRZĘT DO ZAGĘSZCZANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ 

Należy stosować, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gładkie lekkie 

i średnie, walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2 Transport wypełniacza 

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. w czasie przeładunku oraz transportu 

wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

4.2.3 Transport asflatu 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające 

podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 

4.2.4 Transport mieszanki mineralno asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone za budowę w zależności od postępu robót. 

Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem 

i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-

asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek 
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mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury 

w wymaganym przedziale. 

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości 

temperatury. Należy również kierować się informacjami podanymi przez Producenta mieszanek. 

Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 godzin 

z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. w wyładowywanej do kosza układarki mieszance 

nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie za mieszanki mineralno-

asfaltowe. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ I OPRACOWANIE RECEPT 

Do projektowania betonu asfaltowego przyjęto wymagania empiryczne. Projektowanie składu mieszanki 

mineralno-asfaltowej polega na: 

• doborze składników mieszanki, 

• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 

podanymi w niniejszej STWiORB. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne. za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót, 

Wykonawca dostarczy Inwestor/Inspektora Nadzoruowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia 

zaprojektowany skład mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna być opracowana z materiałów, 

zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 

materiałów. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 4 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej. 

 
Właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 
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2.25. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, 

zatwierdzoną przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników 

i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 

wartości: 

• dla asfaltu 50/70 180oC  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 

właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa 

o więcej niż 30 oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6,  

Tablica 6. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki 

 

5.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 

niezbędnym za odparowanie wody. 

W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie 

skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 

Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zabezpieczone materiałami termoplastycznymi (taśmy, pasty itp.) 

uzgodnionymi z Inwestor/Inspektora Nadzoru. 

5.4 WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest 

minimum +/- 5oC 

Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót 

oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 

działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża 

i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 
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Nie dopuszcza się układania mieszanki warstwy ścieralnej za wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

5.5 PRÓBA TECHNOLOGICZNA I ODCINEK PRÓBNY 

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem 

zostać sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego. Próba 

technologiczna ma za celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej z receptą. w tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 

automatycznym produkować mieszankę. do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości 

składu mieszanki mineralnej za podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi za możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy gromadzić w silosie lub załadować 

za samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 

12697-27. za podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

Odcinek próbny o długości 50 m powinien być wykonany przez wykonawcę w warunkach zbliżonych 

do warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. Wykonawca 

może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników z odcinka próbnego i ustalonej 

technologii zagęszczania. Odchyłki zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

zaprojektowanego składu muszą spełniać wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB. Konieczne jest wykonanie 

odcinka próbnego, co najmniej za 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy 

5.6 WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE WARSTW BETONU ASFALTOWEGO 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

w miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Rozkładarka powinna poruszać się 

ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu za kolejny samochód z gorącą mieszanką). 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 

brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 

Należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3. 

Złącza w warstwie ścieralnej powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać 

w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne 

między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej 15 cm 

w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 

kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym 

do osi jezdni. Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. 

Przygotowanie krawędzi polega za odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. w wypadku warstw 

nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężników) krawędziom należy 

nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. 

zamontowanych za walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć 

równomiernie za całej długości. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 

uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. w tym celu boczną 

powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 

odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy 

zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona 

jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się 

krawędzie przed zanieczyszczeniem. Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane odrębnie, to przylegającą 

powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić za szerokości co najmniej 10 cm.  
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, oświadczenia 

zgodności, badania wykonane przez dostawców) za materiały i wyroby  

• wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy 

ścieralnej, określone przez Inżyniera, 

• wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych 

za podstawie opracowanej recepty 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestor/Inspektora Nadzoruowi 

do akceptacji 

6.3 ZAKRES BADAŃ ZWIĄZANY Z WYKONYWANIEM WARSTWY 

• pomiar temperatury powietrza, 

• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni, 

• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• ocena wizualna posypki, 

• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 

• pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 

• pomiar równości warstwy asfaltowej, 

• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 

6.4 CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

 

6.5 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Badania właściwości materiałów powinny obejmować uzgodnienie wszystkich właściwości materiałów 

zgodnych z punktem 2.  

6.6 UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości 

projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń 

uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej 

o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. w wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako 

którekolwiek z: 
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• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,5 % 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 2,0 % 

• zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 4,0 % 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie 

6.7 ZAWARTOŚĆ WOLNYCH PRZESTRZENI 

Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 5 o więcej niż: 

• AC w   1,0 % (v/v). 

6.8 POMIAR GRUBOŚCI WARSTWY 

Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 

warstwy za całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Niezależnie od średniej grubości, grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza 

od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, a asfaltowej grubość całego pakietu warstw w pojedynczym 

oznaczeniu o więcej niż 3,0 cm 

6.9 CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

 

6.10 SPADKI POPRZECZNE 

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego za odcinkach prostych i za łukach powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/- 0,5%. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego o określonej grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

2.26. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 
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• oznakowanie robót, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport za miejsce wbudowania, 

• pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych, 

• uszczelnienie emulsją krawędzi bocznych krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych, 

• obcięcie krawędzi warstwy i posmarowanie lepiszczem, 

• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów za wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 

za miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB 

• Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych 

• PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

• PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym 

• PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności za rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

• PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw za działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw za działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

• PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

• PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
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• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

• PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych za działanie wody 

• PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

• PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

• PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

• PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 

• PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności za twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

• PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności za twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

• PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

• PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

• PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

• PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości za wodę 

• PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

• PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 22: Koleinowanie 

• PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

• PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych za gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych za drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie 

• PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

• PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

• PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

• PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 2: Liczba bitumiczna 

• PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 

• PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew za gorąco 

• PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew za zimno 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń za drogach krajowych. 

• Wymagania techniczne WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie 

asfaltowe za drogach krajowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)  
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn: „Rozbudowa 

i budowa drogi gminnej za pograniczu miejscowości Chocznia Zawadka i Wadowice wraz z przebudową, budową 

i rozbudową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni. 

1.4 ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE: 

Nawierzchni z kostki betonowej (szarej) za ciągu ruchu pieszych za podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3cm  

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

• Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 

się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

2.2.1 Betonowe kostki brukowe 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym za nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 

za zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
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W przypadku zastosowań kostki za powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 

za nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych za kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy 

odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

2.2.2 Materiały za podsypke i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 

[4], 

• do wypełniania spoin w nawierzchni za podsypce cementowo-piaskowej - zaprawę cementowo-

piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 

• do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni za podsypce cementowo-piaskowejdo 

wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
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asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy 

stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu za budowę, 

powinno odbywać się za podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni 

w miejscach zadaszonych za otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego 

przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement 

dostarczony za paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 

niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 

dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie (zwłaszcza za małych powierzchniach) lub 

mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek za miejsce ich ułożenia; 

urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, 

lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym 

przez Inwestora/Inspektora Nadzorua. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2 Transport kostki brukowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone za paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości za ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek za środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 

widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. do załadunku palet za środki transportu można 

wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 

przed uszkodzeniem w czasie transportu. za jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie 

od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety 

z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- 

i rozładunku. 
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Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 

środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone za paletach układa 

się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się za płask, przylegające do siebie, 

w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 

zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być 

przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości 

z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny 

być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja nawierzchni 

obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej za podsypce cementowo-piaskowej: 

5.3 PODSYPKA 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Grubość podsypki 

powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów za podsypkę powinny być zgodne 

z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się za uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

• wytrzymałości za ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 

nie rozsypywała się i nie było za dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 

zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.4 WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

Ułożenie nawierzchni z kostki za podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 

się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. papą itp.). Nawierzchnię za podsypce piaskowej zaleca 

się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia). 

5.5 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. za większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 

są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać za mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
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względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 

i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać za dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek za miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 

do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona za palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 

przy czym każda warstwa za palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. w przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną za budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami 

z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni za podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni za podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

ubicia kostki ułożonej za stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 

za podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.6 UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 

z tworzywa sztucznego. do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić 

od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 

nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić za kostki całe.  

5.7 SPOINY I SZCZELINY DYLATACYJNE 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić ok 3 mm. w przypadku 

stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 

kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 

odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową Wypełnienie spoin piaskiem polega za rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 

w spoiny za sucho lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, 

w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 

za nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 

wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy 

zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków 

po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

W przypadku układania kostek za podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach względnie nie 

większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 

wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy 

stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy 

przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny 

podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni 
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5.8 PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU 

Nawierzchnię za podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 

i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 

otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku 

i można oddać do użytku.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• Uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.),  

• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  

6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

6.4 BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: 

wykonanie podbudowy, obramowanie itp.), które objęto w osobnych pozycjach kosztorysowych i SST. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

• PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-

11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-

B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

 



191 

 

SST – 05.10 Krawężniki betonowe 
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1 Wstęp 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem krawężników i oporników betonowych w ramach zadania pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni. 

• Zakres rzeczowy obejmuje: 

• ustawienie krawężników betonowych w pionie o wymiarach 15x30x100 cm za ławie 

betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. 

• ustawienie krawężników betonowych w pionie o wymiarach 15x22x100 cm za ławie 

betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. 

• ustawienie oporników betonowych w pionie o wymiarach 12x25x100 cm za ławie betonowej 

z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. 

• Ścieki z elementów betonowych, za ławie betonowej 

• Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 

za tym samym poziomie lub za różnych poziomach, stosowany. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 Materiały 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2 STOSOWANE MATERIAŁY 

• Krawężniki betonowe 

• Wymagania ogólne dotyczące krawężników 

• Należy zastosować krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną przez 

producenta jako powierzchnią widoczną grubości min. 8mm. Zalecana długość prostego 

odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, płaszczyzny czołowe rawężników mogą 

być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie. za danym 

zadaniu należy stosować krawężniki uliczne wg. poniższego rysunku 
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▪ Kształt i wymiary 

 
▪ Wymagania techniczne 

▪ Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania 

w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu przedstawia tablica 1 
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▪ Składowanie krawężników 

▪ Krawężniki betonowe mogą być przechowywane za składowiskach otwartych, 

osegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, 

wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

• Beton za ławę betonową 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1: 

• Piasek 

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 

13242. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

za budowę, powinno odbywać się za podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi: 

• Cement 

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement 32,5 spełniający wymagania PN-EN 197-

1.Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08: 

• Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008: 

3 Sprzęt 

3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.1.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

▪ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

▪ wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

▪ innego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora/Inspektora Nadzoru a 

4 Transport 

2.27. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.28. Transport materiałów 

• Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 

układać należy za środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 
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• Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 

beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5 Wykonanie robót 

2.29. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Sposób wykonania robót 

powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. w przypadku braku wystarczających danych 

można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie ławy, 

• ustawienie krawężników, 

• roboty wykończeniowe. 

 

2.30. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, za podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazań 

Inwestora/Inspektora Nadzoru a: 

• ustalić lokalizację robót, 

• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

• usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót 

▪  

2.31. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 

z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

 

2.32. Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 

w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. 

2.33. Zasada ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem starannie ubitym. Szerokość spoin przy ustawianiu krawężnika nie powinna 

przekraczać 5 mm. Spoin nie należy wypełniać: 

2.34. Ustawianie krawężników betonowych za ławie betonowej 

Ustawianie krawężników za ławie betonowej wykonuje się za podsypce cementowo-piaskowej o grubości 

5 cm po zagęszczeniu.  
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6 Kontrola jakości robót 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania, deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

• własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

w pkt. 2 - sprawozdanie z pomiaru cech zewnętrznych krawężników.  

Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej 

za budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić 

za podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących za powierzchniach 

i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostałych 

materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować właściwości, 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2 

6.3 SPRAWDZENIE KORYTA POD ŁAWĘ 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża za dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi +/- 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z SST 

6.4 SPRAWDZENIE ŁAW 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają. 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

• Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm za każde 100 m ławy, wymiary ław. 

• Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach za każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości +/- 10% wysokości projektowanej, 

o dla szerokości +/- 10% szerokości projektowanej, 

• równość górnej powierzchni ław. 

o Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

za każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 

i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, odchylenie linii ław od projektowanego 

kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać +/- 2 cm za każde 100 

m wykonanej ławy 

6.5 SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać 

• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi +/- 

1 cm za każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi +/- 1 cm za każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

za każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

7 Obmiar robót 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego krawężnika betonowego za ławie betonowej 

z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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8 Odbiór robót 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 Płatności 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie, ław pod krawężniki betonowe, 

• ustawienie krawężników, 

• ustawienie palisady/opornika betonowego, 

• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

pas drogowy, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

 

Cena jednostkowa za 1m3 wykonania ławy pod krawężniki: 

• Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym 

i wyrównanym wykopie, 

• Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem, 

• Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych, 

• Rozebranie deskowania, 

• Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą 

 

Cena jednostkowa za 1m wykonania krawężnika, palisady i opornika betonowego obejmuje: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej, 

• Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej jej rozścieleniem, 

• Ustawienie krawężnika, palisady lub opornika i wyregulowanie wg osi podanych punktów 

wysokościowych, 

• Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy, 

• Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie, 

 

Cena jednostkowa za 1m wykonania ścieku z elementu betonowego betonowego obejmuje: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej, 

• Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej jej rozścieleniem, 

• Ustawienie ścieku z elementów betonowych wyregulowanie wg osi podanych punktów 

wysokościowych, 

• Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy, 

• Zasypanie zewnętrznej ściany ziemią i ubicie, 
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10 Przepisy związane 

10.1 NORMY 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

•  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

• BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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SST – 05.11 CHODNIKOWE OBRZEŻA BETONOWE 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• Ustawienie obrzeży betonowych w pionie o wymiarach 8x30x100 cm za ławie betonowej 

z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża betonowe, 

• piasek do podsypki i zapraw, 

• cement do podsypki i zapraw, 

• woda, 

• materiały do wykonania ławy pod obrzeża. 

2.3 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE – WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.3.1 Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Należy stosować obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm 

2.3.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
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2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 

elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

 

2.3.4 Piasek 

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 

13242. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

za budowę, powinno odbywać się za podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi: 

2.3.5 Cement 

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement 32,5 spełniający wymagania PN-EN 197-

1.Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08: 

2.3.6 Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008: 

3 Sprzęt 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

• innego sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1 Transport obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe 

układać należy za środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 

4.2.2 Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
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wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 

beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Sposób wykonania robót 

powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. w przypadku braku wystarczających danych 

można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie ławy, 

• ustawienie obrzeży, 

• roboty wykończeniowe. 

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót należy, za podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazań 

kierownika: 

• ustalić lokalizację robót, 

• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

• usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót 

5.3 KORYTO POD ŁAWĘ 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 

z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.4 ŁAWA BETONOWA 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 

w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. 

5.5 ZASADA USTAWIANIA OBRZEŻY 

Światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża od strony chodnika powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana 

piaskiem starannie ubitym. Szerokość spoin przy ustawianiu obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm. Spoin nie 

należy wypełniać: 

5.6 USTAWIANIE OBRZEŻY BETONOWYCH ZA ŁAWIE BETONOWEJ 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać za wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie za pełną głębokość. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykazać: 

• wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, 

deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 
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• własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2 

- sprawozdanie z pomiaru cech zewnętrznych obrzeży. 

Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej 

za budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić za podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących za powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostałych materiałów stosowanych przy 

ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt. 2 

6.3 SPRAWDZENIE KORYTA POD ŁAWĘ 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża za dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi +/- 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z SST. 

6.4 SPRAWDZENIE ŁAW 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają. 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

• Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm za każde 100 m ławy, wymiary ław. 

• Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach za każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości +/- 10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości +/- 10% szerokości projektowanej, 

• równość górnej powierzchni ław. 

• Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, za każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm, odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

• Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać +/- 2 cm 

za każde 100 m wykonanej ławy 

6.5 SPRAWDZENIE USTAWIENIA OBRZEŻY 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać 

• dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi +/- 1 cm 

za każde 100 m ustawionego obrzeża, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi +/- 1 cm za każde 100 m ustawionego obrzeża, 

• równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach za każde 

100 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża 

i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego obrzeża betonowego za ławie betonowej z oporem 

oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
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• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie ławy betonowej, 

• przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ustawienie obrzeży, 

• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

pas drogowy, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

Cena jednostkowa za 1m3 wykonania ławy pod obrzeża betonowe: 

• Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym 

i wyrównanym wykopie, 

• Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem, 

• Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych, 

• Rozebranie deskowania, 

• Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą 

Cena jednostkowa za 1m3 wykonania obrzeża betonowego: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej, 

• Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem 

• Ustawienie obrzeży, 

• Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych, 

• Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z jej przygotowaniem, 

• Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemi…ą wraz z jej ubiciem 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

• BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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1 Wstęp 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem remontu oświetlenia w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach 

Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Zamontowanie opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami., 

1.1.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza (żerdź wirowa) osadzona bezpośrednio w gruncie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej. 

1.1.2. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą 

1.1.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 

1.1.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu mogący 

pracować pod i nad ziemią 

1.1.5. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa 

oświetleniowej w pozycji pracy 

1.1.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 Materiały 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 

ogólne” pkt 2. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. 

2.2 ELEMENTY GOTOWE 

• Źródła światła i oprawy 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować 

źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3.Ze względu za wysoką skuteczność świetlną, 

trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw. Oprawy powinny charakteryzować się 

szerokim ograniczonym rozsyłem światła. ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji 

zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP-66 i klasą ochronności 

II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z poliwęglanów. Oprawy powinny 

być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100. 

3 Sprzęt 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ODWODNIENIA 

Wykonawca przystępujący do wykonania elementów odwodnienia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawia samochodowego, 
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• samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu za paletach lub luzem. Załadunek 

i wyładunek rurek powinien odbywać się. 

• samochodu skrzyniowego, 

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, oryginalnie zapakowane, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5 Wykonanie robót 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 MONTAŻ OPRAW 

Montaż opraw za słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem (podnośnik 

samochodowy). Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 

zasilających do słupów. Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi 

o przekroju żyły zgodnym z dokumentacją projektową. Oprawy należy mocować za słupach w sposób wskazany 

przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 LATARNIE 

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. Latarnie 

oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

• dokładności ustawienia pionowego słupów, 

• prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

• jakości połączeń kabli i przewodów na zaciskach na linii oraz na zaciskach oprawy, 

• jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 

• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

7 Obmiar robót 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest sztuka montażu oprawy oświetleniowej. 

8 Odbiór robót 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Brak. 

8.3 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
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• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

• protokoły z dokonanych pomiarów natężenia oświetlenia 

• protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji żył kabla i ich ciągłości. 

9 Płatności 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 szt. latarni lub opraw oświetleniowych obejmuje odpowiednio: 

• dostarczenie materiałów, 

• podłączenie zasilania, 

• sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 

• nadzory branżowe 

• montaż przewodów, w zaciskach na linii, 

• montaż wysięgników rurowych aluminiowych anodowanych za słupie,  

• montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, za wysięgniku 

• montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe 

i wysięgniki, 

• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach elektroenergetycznych. 

Cena 1 m montażu przewodów w aparaturze obejmuje: 

• Odmierzenie, ucięcie przewodu za wymiar i ułożenie, 

• Zdjęcie izolacji z przewodu, 

• Pomiar ciągłości żył, 

• Wykonanie oczek lub zaciśniecie końcówki kablowej z zalutowaniem na przewodzie, 

• Okratowanie i podłączenie przewodu do zacisków śrubowych lub przylutowanie do piórek 

lutowniczych, 

• Powiazanie i umocowanie warkoczy przewodu 

10 Przepisy związane 

10.1 NORMY 

• EN-13201 Oświetlenie dróg. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

10.2 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze 

• PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

• SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

• PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

• PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

• PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

• PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

za napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne za napięcie 

znamionowe 0,6/1kV 

• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. 

• Wymagania: 

• PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność za narażanie mechaniczne. Wymagania 

i badania 
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• BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 

• BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

• BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania. 

• BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują: 

• roboty demontażowe; 

• przebudowę linii kablowych nN. 

• pomiary i czynności sprawdzające. 

• Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone 

za wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych. 

• Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

• Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

• Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

• Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

• Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry. 

• Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń. 

• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

• Zbliżenie - takie miejsce za trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których 

nie występuje skrzyżowanie. 

• Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 

w wypadku pojawienia się za nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Zaleca się dostarczenie materiałów za stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Materiały należy przechowywać 

w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych 

i oświetlonych. Kable w czasie składowania powinny znajdować się za bębnach., dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg, średnica kręgu większa od 40 średnic kabla). Przy 

składowaniu kabli w kręgach nie należy układać więcej niż 3 krążki jeden za drugim. Bębny z kablami powinny 

być umieszczone za utwardzonym podłożu; bębny powinny być ustawione za krawędziach tarcz (oś bębna 

pozioma), a kręgi ułożone płasko. Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować za placu, 

jednak w miejscach, gdzie nie będą narażone za uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. Żerdzie należy 

składować zgodnie z zaleceniami producenta: 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości i wytrzymałości. Sprzęt 

powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami 

producenta. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny należy 

zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. za czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed 

przemieszczeniem w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie elementów. o dużej 

masie i znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji za stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych 

i ciężkich elementów. Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu 

nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna 

średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40. krotna średnica zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie 

bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, 

a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aby bębny nie mogły 

się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi 

kabla należy układać poziomo, 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 

kręgów kabli jest zabronione. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Sposób wykonania robót 

powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. w przypadku braku wystarczających danych 

można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
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5.2 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Przebudowę linii kablowych można wykonać po dokonaniu docelowej makroniwelacji terenu. Przebudowa 

sieci elektroenergetycznych zostanie wykonana poprzez: 

• demontaż odcinków linii kablowych nN, 

• budowę odcinków linii kablowej nN. 

• Połączenie istniejącego kabla z nowo wybudowanym poprzez dedykowaną mufę kablową. 

5.3 KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 

5.3.2 Roboty ziemne 

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy 

wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie 

by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 1,0 m dla kabli za napięcie do 15 kV i 0,5 m dla kabli 

o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po 

uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni 

gruntu była nie mniejsza niż: 0,8 m dla kabli o napięciu do 15 kV i 0,6m. dla kabli za napięcie 0,4kV. Przy 

zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 

5.3.3 Montaż kabli 

Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 

• 10- krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli typu YAKY. 

Kabla nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż: -20 0C dla kabli 

typu XUHAKXS, - 5 0 C dla kabli typu YAKY 

Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel 

podczas układania ocierał się o podłoże. 

W gruntach niepiaszczystych kable należy układać za warstwie piasku o grubości 0,1 m, następnie kabel 

należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. 

Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania współczynnika Is ≥ 0,95 dla 

odcinków poza korpusem drogi i Is≥1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny być ułożone w wykopie 

linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz 

z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić i zabezpieczać 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-76/E-05125. Każdą linię kablową należy za całej długości 

oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych za kabel co 10 m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa 

sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli, ale nie mniej 

niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorach: 

• niebieski - dla kabli o napięciu do 1 kV, 

• czerwony - dla kabli o napięciu wyższym od 1 kV. 

Należy oznakować miejsca muf kablowych. 

5.3.4 Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi 

Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej granicy rury, powinna 

wynosić co najmniej: 

• 0,8 m przy układaniu linii kablowej 15 KV w terenie bez nawierzchni 

• 1,0 m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego. 

W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel albo jedna trójżyłowa wiązka kabli o napięciu 15 kV. 

Średnica zewnętrzna rury musi być większa od 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż: 

• 1,5. krotna średnica kabla, gdy układany jeden kabel, 

• 3,5. krotna średnica kabla, gdy układana wiązka 3 kabli jednożyłowych, 

• Ø 160 mm dla kabli SN i kabli nn o przekroju 240mm 
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Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzeń kabli powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonywanie 

uszczelnień z materiału włóknistego i gliny. Projektowane przepusty należy układać w otwartym wykopie przed 

wykonaniem projektowanych ulic, lub też wykonywać przy pomocy przepychu w miejscach, gdzie nie ma 

możliwości zamknięcia ulicy za okres układania przepustów. 

Nie występuje konieczność naprawy nawierzchni ulic w miejscach układania przepustów. 

5.3.5 Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi 

Istniejący kabel należy odkopać za odcinkach projektowanych przepustów kablowych. Kabel należy 

zabezpieczyć przepustami dzielonymi a następnie kabel wraz z założonym przepustem należy zasypać ziemią 

z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,03 

5.3.6 Montaż osprzętu kablowego 

Przy montażu muf należy zachować warunki: 

• wykop powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 1,5 m, a długość nie mniejszą niż 2,5 m, 

• poszczególne mufy za kablach jednożyłowych powinny być przesunięte w stosunku do siebie 

o odległość równą długości mufy z dodatkiem 1 m. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT  

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

• wytyczenie lokalizacji wykopów dla kabli za podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 

• prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla, 

• wykonanie podsypki i zasypki kabla, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu.  

6.3 KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: Dla linii kablowych: 

• sprawdzić trasy linii kablowej, 

• sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 

• pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 

• wykonać próbę napięciową izolacji kabla, 

• wykonać próbę napięciową powłoki kabla. 

• pomierzyć wartość oporności uziemień. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiaru robót jest: 

• 1kpl – dla robót demontażowych; 

• 1m – dla budowy linii kablowych SN; 

• 1m – dla budowy linii kablowych nN; 

• 1kpl – montażu mufy kablowek; 

• 1kpl – dla wykonania pomiarów i czynności sprawdzających. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegających odbiorowi: 

• ciągi rur - przed zasypaniem, 

• kable ułożone w rowach - przed zasypaniem, 
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• elementy uziemień przed zasypaniem, 

• zagęszczenie gruntu, 

• instalacja uziemiająca przed zasypaniem, 

• zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z dokumentacją i przepisami. 

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową obiektu 

inżynierskiego.  

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY I OSTATECZNY 

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami technicznymi 

wykonania, normami oraz przepisami, 

• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, 

• sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji, 

• dokonać próbnego załączenia, 

• sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń. 

• sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do Zakładu 

energetycznego.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Cena wykonania kpl robót demontażowych obejmuje: 

• zlokalizowanie trasy linii kablowej; 

• odkopanie istniejącej linii kablowej; 

• unieczynnienie i przecięcie istniejącej linii kablowej; 

• demontaż odcinka linii kablowej; 

• zasypanie wykopu; 

• transport materiałów z rozbiórki., 

Cena budowy 1m linii kablowej SN-15kV obejmuje: 

• roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów, 

• ręczne kopanie rowów kablowych; 

• nasypanie za dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm; 

• ułożenie w wykopie rur ochronnych; 

• ułożenie w rowie kabli XRUHAKXS 1x120/50-20kV; 

• wciągnięcie kabli w rury osłonowe; 

• wykonanie muf przelotowych, np. BARNIER nr 43186; 

• nasypanie za kabel warstwy piasku grubości 10cm; 

• ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej; 

• zasypanie rowów kablowych. 

Cena budowy 1m linii kablowej nn. obejmuje: 

• roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów, 

• ręczne kopanie rowów kablowych; 

• nasypanie za dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm; 

• ułożenie w wykopie rur ochronnych; 

• ułożenie w rowie kabli YAKY 4x120; 

• wciągnięcie kabli w rury osłonowe; 

• wykonanie muf ZRMR 120; 

• nasypanie za kabel warstwy piasku grubości 10cm; 

• ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej; 

• zasypanie rowów kablowych;  

Cena wykonania 1kpl pomiarów i czynności sprawdzających obejmuje: 
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• pomiary odcinków linii kablowych SN; 

• pomiary odcinków linii kablowych nn. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

• PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt dla kabli do 60KV. 

• ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). 

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

• PN-89/H92125 Stal, blachy i taśmy ocynkowane 

• PN-75/E-0510 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

• PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji 

• PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt dla kabli do 60KV. 

• ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). 

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

10.2 INNE 

• Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunków Technicznych, jakim 

powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego. 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych tom V - Instalacje 

elektryczne. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach 

Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków, 

• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - ,a kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

• Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia za bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus 

drogowy) ewentualnych przecieków wody, 

• Studzienka wodomierzowa - obiekt inżynierski występujący za przyłączu wodociągowym (na długości 

przewodu lub w węźle) przeznaczony do umieszczenia podejścia wodomierzowego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy (jeżeli zostało ono przewidziane), 

• warunków organizacji ruchu; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 SIECI WODOCIĄGOWE 

2.2.1 Rury przewodowe 

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury ujęte w dokumentacji projektowej: 

• Rury PE-HD PE100 SDR11 PN16 Dz125 

• Rury PE-HD PE100 SDR11 PN16 Dz40 

Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 545.  

Rury muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Rury o średnicach do Dz 63 mm włącznie, należy łączyć poprzez kształtki elektrooporowe. Powyżej tej 

średnicy rury należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. Przyłącza do budynków należy wykonać z rur 

do wody pitnej posiadających świadectwo PZH wykonanych w technologii PE 100 SDR 11. na przyłączach 
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wodomierzowych należy odtworzyć istniejącą armaturę. Należy zastosować rury producentów znajdujących się 

za liście zatwierdzonych dostawców w Spółce Wodociągów. 

2.2.2 Kruszywo na podsypkę 

Użyty piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 

2.2.3 Studzienki wodomierzowe 

Na projektowanych przyłączach montować szczelne studnie wodomierzowe wykonane z Polipropylenu 

(PP) Studzienki powinny być wyposażone we włazy kanałowe ∅600 mm typu ciężkiego klasy D400 (na obciążenia 

równe 40 t) zamykane za śruby z łbem profilowanym, wg normy PN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów 

i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością.” Wejście do studni z drabinki zabezpieczonej przed korozją ze stali 

nierdzewnej względnie ocynkowane ogniowo lub stopnie włazowe. Zastosowane stopnie włazowe muszą 

spełniać wymogi normy PN 13101:2005 „Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności” w powiązaniu z PN-EN 14396:2006 „Drabiny do zamocowania za stałe w studzienkach 

włazowych”. Przejścia przewodów przez ściany studzienek muszą być szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrację wody gruntowej. 

2.2.4 Hydranty 

Należy zastosować następujące typy hydrantów: 

• hydranty nadziemne Dn 80 mm kompletne wraz z zasuwą, blokiem podporowym, króćcem 

dwukołnierzowym z żeliwa sferoidalnego, 

Hydranty należy wyposażyć w zabezpieczenia zamknięcia wody w przypadku złamania. Korpus dolny 

i górny, kolumna podziemna i grzyb muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego z samoczynnym odwodnieniem 

z chwilą odcięcia wody. Elementy zamykające – grzyb i kule muszą być całkowicie zwulkanizowane EPDM. 

Hydranty należy zabudować za rozgałęzieniach Dn 80 mm wyposażonych w zasuwę odcinającą. za zasuwą należy 

zastosować prostkę z żeliwa sferoidalnego FF o długości min. 1,0 m. Hydrant należy zabudować za stopce 

hydrantowej z blokiem podporowym. 

2.2.5 Bloki oporowe 

Należy zastosować bloki oporowe z betonu zbrojonego C30/37. w przypadku gruntów miękkoplastycznych 

grunt, za którym opiera się blok oporowy należy wymienić i zagęścić do Is ≥ 0,98. 

2.2.6 Zasuwy 

Ciśnienie nominalne zasuw 1,6 MPa (PN16) nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Korpus i pokrywa wykonana 

z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-500-7 (wg DIN GGG50). Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum 

EN-GJS-500-7 (wg DIN GGG 50), całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu 

z woda pitną (Atest PZH). Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu-niewymienna, wykonana z mosiądzu, 

zaprasowana w klinie zasuwy. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż 

trzy). Połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą 

zalewową. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) 

o grubości min 250μm. Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione 

zadziorów i ubytków. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu 

z wodą pitną. Należy zastosować zasuwy o średnicach i typach połączeń zgodne z dokumentacją projektową. 

2.2.7 Zawory 

Należy zabudować zawory odpowietrzająco-napowietrzające Dn 80 PN 16 do zabudowy w ziemi.: 

2.2.8 Kształtki i przejścia 

 Żeliwne: 

Wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-500(wg DIN GGG 50). Ciśnienie nominalne 

kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów 

żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych). Elementy uszczelniające z gumy EPDM. Kształtki/łączniki wraz z 

uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. Zabezpieczenie 

antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) o grubości min 250μm. 
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 Elektrooporowe i doczołowe: 

Należy stosować fabrycznie nowe kształtki SDR11 PE100: kształtki elektrooporowe i doczołowe – wyłącznie 

wtryskowe, kolor niebieski lub czarny. Czas, jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania kształtki nie może 

być dłuższy niż 12 miesięcy. Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 12201-3:2011. Kształtki powinny być 

produkowane przez producentów posiadających certyfikaty potwierdzające wprowadzenie systemu 

zarządzania, jakością. Łączniki rurowe, rurowo-kołnierzowe. Wymagane zabezpieczenie przeciw wysunięciu 

dzięki blaszkom zakleszczającym ze stali nierdzewnej A4. Uszczelka wykonana z elastomeru umożliwiająca łatwe 

osadzenie rur. Korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500. Śruby i nakrętki łatwe 

w dokręcaniu, ze stali nierdzewnej. końce śrub zabezpieczone kołpakami z tworzywa sztucznego. Montaż w 

dowolnej pozycji. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 

12944-5:2009. Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10. Dla rur PE 

i PCV stosować wkładki stalowe wzmacniające. 

Opaska do nawiercania – szerokość minimum 12 cm skręcana na minimum 4 śruby nierdzewne. 

Elementy z żeliwa sferoidalnego muszą być pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą proszkowego lakieru 

epoksydowego o grubości min. 70 μm, nakładanego w procesie kataforezy. 

2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.3.1 Rury wodociągowe i ochronne 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 

albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej, jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.3.2 Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3 Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.4 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.5 Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały należy składować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

przestrzegając ściśle zaleceń producenta w tym zakresie. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
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• urządzeń do wykonania przewiertu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów, 

lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1 Transport rur wodociągowych i ochronnych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż. 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 

po ugnieceniu). 

4.2.2 Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesi rozmieszczonych równomiernie za obwodzie prefabrykatu. 

4.2.3 Transport włazów studzienek 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.2.4 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty, biorąc pod uwagę 

konieczność zachowania ciągłości dostaw, z których mogą wynikać tymczasowe przekładki istniejącej sieci. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu technologicznego przewiertu. Projekt podlega 

akceptacji przez Kierownika. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu organizacji robót wraz 

z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia u Inwestora 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci 

oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 

W przypadku natrafienia za niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci 

w innym miejscu niż wskazano za mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Kierownika. 

Kierownik powinien określić, wspólnie z Inwestorem, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu 

wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz 
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niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany za podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację 

techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników, stosując się 

do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektów technologicznych, montażowych 

i warsztatowych wszystkich elementów sieci. Projekty podlegają akceptacji przez Kierownika. 

Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli. 

Należy bezwzględnie zachować ciągłość dostawy wody; przerwy są możliwe jedynie za czas przełączeń 

przebudowanych odcinków sieci do odcinków istniejących. 

Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z proj. sieciami należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego za omawianym terenie. 

Niezasypaną kanalizację należy zgłosić do odbioru technicznego. 

Wykonane sieci powinny zostać naniesione za mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. w przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przekopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli sieci celem dokładnego ustalenia lokalizacji oraz 

posadowienia. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona przekopy kontrolne w miejscu włączenia 

do istniejącego kolektora celem potwierdzenia przebiegu istniejącego kanału, jego zagłębienia, średnicy 

i materiału z jakiego jest wykonany. Podczas przebudowy istniejące kanały muszą być czynne. za czas przełączeń 

przepływ należy zamknąć za zlokalizowanej wyżej studni poprzez zakorkowanie wylotu. Ścieki należy 

przepompowywać do wozu asenizacyjnego lub do najbliższej studzienki za czynnym ciągu kanalizacji sanitarnej. 

Po przełączeniu projektowanych kanałów do istniejącej sieci, istniejące kanały należy zlikwidować. Po 

przełączeniu ścieków sanitarnych do nowo wybudowanych odcinków stare wyloty ze studzienek należy zaślepić 

i przebudować kinetę. 

5.3 ROBOTY ZIEMNIE 

Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów 

o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian. Wykopy wąskoprzestrzenne należy 

szalować poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla kanałów do 4,5 m zagłębienia). w miejscach zbliżenia 

do istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. Po wykonaniu wykopu należy dno należy 

wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę piaskową o grubości 20cm z zachowaniem kąta 

posadowienia 90°. Wyprofilowanie powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio przed montażem rur za dnie 

wykopu. w miejscu połączeń rur należy zostawić wgłębienie za kielich umożliwiające dokładne ułożenie rury 

i swobodne dopchnięcie w celu wykonania połączenia. Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać 

zasypkę tzw. pachwin piaskiem. Zasypkę w pachwinach należy dokładnie ubić, celem jej zagęszczenia po bokach 

rur. Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być 

zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część 

wykopu można zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. Zasypywania wykopów należy dokonywać 

gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. w przypadku kanałów posadowionych 

w jezdniach zakłada się pełną wymianę gruntu za piasek. Zagęszczenie dla sieci układanych bezpośrednio pod 

drogą: wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=1,00, górna warstwa 0,30 m bezpośrednio pod korpusem drogowym 

zagęszczona do IS=1,03. Poza jezdnią wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż 0,97. Nie wolno używać 

sprzętu wibracyjnego bezpośrednio za rurze. Należy pamiętać, aby w trakcie zasypywania i zagęszczania wykopu 

stopniowo wyciągać obudowy umacniające. 
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5.4 ODWODNIENIE WYKOPU 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

w czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca i uzgodni 

z Inżynierem.: 

5.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoża powinno być zgodne z określeniami zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku 

niespełnienia parametrów podłoża z założeniami projektowymi należy podjąć działania na celu doprowadzenie 

gruntu do cech zgodnych z założeniami projektowymi. 

5.6 ROBOTY MONTAŻOWE 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.6.1 Rury kanałowe 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby 

rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. 

Rury o średnicach do Dz 63 mm włącznie, należy łączyć poprzez kształtki elektrooporowe. Powyżej tej 

średnicy rury należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Na przyłączach wodomierzowych należy odtworzyć istniejącą armaturę. 

Włączenie magistrali wodociągowych do istniejącej sieci należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową 

Połączenia sieci wodociągowych z PE z istniejącymi sieciami wodociągowymi z PE należy wykonać poprzez 

zastosowanie muf elektrooporowych. 

Połączenia sieci z PE z istniejącymi wodociągami ze stali, PCV lub z żeliwa należy wykonać poprzez 

zastosowanie na istniejących rurach łączników kołnierzowych zabezpieczonych przed przesunięciem np. typu RK 

połączonych z rurą PE za pomocą tulei kołnierzowych z kołnierzem luźnym. 

Na załomach wodociągów należy zastosować bloki oporowe z betonu zbrojonego. 

W przypadku gruntów miękkoplastycznych grunt, na którym opiera się blok oporowy należy wymienić 

i zagęścić do Is = 0,98. 

Na wszystkich połączeniach kołnierzowych należy zastosować folię termokurczliwą. 

5.6.2 Studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych 

Przy wykonywaniu studni należy przestrzegać następujących zasad: 

• studnie należy wykonywać za uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, 

• studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

Studnie kanalizacyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• dna studni, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. w przypadku studni płytkich (kiedy głębokość 

ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 

wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Należy wykonać płytę pokrywową bezpośrednio za kręg w przypadku studzienki zlokalizowanej poza 

jezdnią natomiast przy zlokalizowaniu studzienki w jezdni płyta pokrywowa wraz z włazem spoczywa dodatkowo 

za specjalnym pierścieniu odciążającym tzw. teleskopowe ustawienie włazu. 

Włazy kanalizacyjne należy posadowić: 
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• w jezdniach zlicowane z poziomem nawierzchni, 

• w drogach gruntowych 5 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm – 45 cm z górną 

powierzchnią zatartą za gładko z wykonanym spadkiem za zewnątrz, z jednej strony licowanej z górną 

powierzchnią włazu, a z drugiej strony – z powierzchnią przyległego terenu. 

• w terenach zielonych 10 – 15 cm z obetonowaniem jw. 

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć przed kradzieżą poprzez zaryglowanie  

W ścianie studni rewizyjnej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe 

w dwóch rzędach. 

Należy dokładnie obsypać studnie piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 

mechanicznych dla uniknięcia załamań za wykonanej nawierzchni. 

Przejście rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne. 

Studnie należy zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem. 

Połączenia studzienek z istniejącymi kanałami należy wykonać poprzez wyprowadzenie ze studni prostki 

PCV i połączyć szczelnie z istniejącą siecią wykorzystując adapter połączeniowy. 

5.6.3 Zasuwy 

Zasuwy należy montować zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Armaturę należy umieścić za blokach podporowych.: 

5.6.4 Hydranty 

Hydranty należy montować zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Hydrant należy zabudować za stopce hydrantowej z blokiem podporowym. 

5.6.5 Regulacja skrzynek ulicznych, hydrantów i zasuw 

Istniejące skrzynki uliczne, zasuwy i hydranty podziemne nie podlegające likwidacji należy wyregulować 

do projektowanej rzędnej terenu.: 

5.6.6 Zasypanie wykopu 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

za przewodzie. 

Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin piaskiem. Zasypkę 

w pachwinach należy dokładnie ubić, celem jej zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę 

z piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem po obu stronach 

przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. 

Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. Zasypywania 

wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. 

w przypadku kanałów posadowionych w jezdniach zakłada się pełną wymianę gruntu za piasek. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97 poza korpusem drogowym. Pod jezdnią 

zasypka do głębokości 120 cm powinna być zagęszczona do IS≥1,00, natomiast w górnej warstwie do 20 cm 

od niwelety robót ziemnych IS≥1,03. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć za wysypisko i zutylizować o ile Inżynier nie zaleci inaczej. 

5.6.7 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy zastosować kładki w miejscach przejść dla pieszych. Przy 

wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu 

jednokierunkowym oraz za konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. Przejścia 

powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią.: 

5.6.8 Studzienki wodomierzowe tworzywowe 

W miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać opaskę cementową. Po wykonaniu wykopu, należy 

przygotować mieszankę cementu „350” ze żwirem o frakcji 1-3 mm, w stosunku ilościowym 1:6. Przygotowaną 

mieszankę wysypać za podłoże wykopu za wysokość 10 cm. Następnie włożyć studzienkę do wykopu oraz ją 

wypoziomować oraz podłączyć węże wodociągowe. Pozostałą mieszankę rozsypać za 0,5 m dokoła studzienki 

za wysokość 25 cm (ok. 4 cm poniżej osi wlotu, wylotu). Powstałą opaskę cementowo – żwirową należy ubić, 
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a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm. Kolejne warstwy piasku należy również zagęścić. 

Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy za czas montażu obniżyć ich poziom poniżej dna 

wykopu. 

5.6.9 Próby szczelności 

Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w norme PN-B-10725:1997. Badania 

szczelności odcinków przewodu PE należy przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27 

do normy EN 805, gdyż zapisy zawarte w PN-B-10725:1997 nie zawierają odpowiedniej dla polietylenu 

procedury badania szczelności odcinków. 

5.7 GŁÓWNA PRÓBA SZCZELNOŚCI 

5.7.1 Uwagi ogólne 

Ta alternatywna metoda przeznaczona dla rurociągów wykazujących właściwości lepko sprężyste (rurociągi 

polietylenowe i polipropylenowe) wynika z nieuwzględniania w głównej próbie szczelności faktu pełzania 

materiału. Odpowiednią procedurę przeprowadzania próby szczelności przedstawiono poniżej: 

5.7.2 Procedura próby 

Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, połączona z nią 

próbę spadku ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności. 

5.7.3 Faza wstępna 

Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia zasadniczej próby 

szczelności.  

Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych testowanego układu, które 

zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. 

Należy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć za wyniki zasadniczej próby szczelności. w związku 

z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco: 

• Po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego 

i przez co najmniej 60 min pozwolić za relaksację naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych 

naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 

zapowietrzeniem 

• Po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły podnieść ciśnienie 

do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie próbne; najczęściej STP=1,5xPN). 

Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi 

przerwami. w tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu, aby zidentyfikować 

ewentualne nieszczelności; 

• Przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi za rozciąganie się 

za skutek lepko sprężystego pełzania; 

• Na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu 

W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. Jeżeli 

ciśnienie spadło o więcej niż 30% STO, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w badanym 

odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia zapewnić właściwe warunki testu 

(przyczyną może być, np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby 

możliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji 

5.7.4 Zintegrowana próba spadku ciśnienia 

Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 

zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. w związku z tym należy: 

W końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp=10 – 15% STP poprzez upuszczenie 

wody z badanego odcinka 

Dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV 

Obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax według poniższego wzoru i sprawdzić, czy upuszczona ilość 

wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax 
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Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartości ER oraz 

uwzględnianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania próby szczelności. Szczególnie w przypadku badania 

rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków Δp i ΔV winny być mierzone tak dokładnie, jak to tylko 

możliwe. 

Jeżeli ΔV jest większe niż ΔV max, to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera jeszcze raz 

dokładnie odpowietrzyć rurociąg 

5.7.5 Zasadnicza próba szczelności 

Lepko sprężyste pełzanie materiału rury pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem próbnym STP jest 

przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi 

do kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelności) obserwować i rejestrować 

wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można 

uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 minut, co jest 

zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu, aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie szczelności, 

nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką 

nieszczelności badanego odcinka 

W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. w takim przypadku 

dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej 

w fazie kurczenia się rury 

Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25kPa, to test należy uznać za negatywny 

Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną połączeń 

zgrzewanych 

Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą próbę  

Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia 

całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej 
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5.7.6 Dezynfekcja rurociągu 

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie 

przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości 

przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej 

wody za wylocie z płukanego odcinka rurociągu. 

Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, 

o stężeniu chloru nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą 

wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbki 

wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed 

upływem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

5.7.7 Oznakowanie rurociągu 

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

umieszczając tablice informacyjne za budynkach bądź ogrodzeniach stałych.: 

5.7.8 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia za czas robót 

W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, niewykazane dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, 

które w trakcie robót należy również odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zgłosić ich obecność 

do właściwych służb. 

W przypadku skrzyżowań kanałów kanalizacji sanitarnej z gazociągami, kanalizacją, wodociągami należy je 

zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się ściśle 

do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci. 

5.7.9 Włączenie do istniejącej sieci 

Czas przełączeń należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Spółki Wodociągowej. Proponuje się, aby 

przełączeń dokonywać w okresach o najmniejszym zapotrzebowaniu wody tj. godz. nocnych (24,00 – 6,00 - III 

zmiana). 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez kierownika. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studni, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu zasuw, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu hydrantów, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu doszczelnienia kielichów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania bloków oporowych oraz podporowych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania regulacji wysokościowej armatury, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu rur ochronnych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania przewiertu. 

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej za ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach za długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 5.3.: 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

• Jednostką obmiarową jest metr (m) montażu rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest metr (m) ocieplenia wodociągu z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest metr (m) montażu rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonania przewiertu z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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• Jednostką obmiarową jest sztuka (szt) wykonania studzienki wodomierzowej f600 zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonania bloków oporowych z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu zaworów odpowietrzająco-napowietrzających 

z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu zasuw z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest metr (m) doszczelnienia kielichów istniejącego wodociągu z wszystkimi 

robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu hydrantów z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu studni z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) regulacji wysokościowej istniejących skrzynek ulicznych 

z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) regulacji wysokościowej istniejących hydrantów z zasuwami 

z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) regulacji wysokościowej istniejących studni z wszystkimi 

robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) przełączenia istniejących przyłączy z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne: 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

• montaż rur ochronnych, 

• wykonane studni, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany i zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 

z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy za własny koszt. 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z obmiarem wg 

punktu 8 obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

• wykonanie Projektów technologicznych, montażowych i warsztatowych, 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• zakup i dostarczenie za plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
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• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie przekopów kontrolnych 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 

• ułożenie rur ochronnych, 

• wykonanie przewiertu, 

• wykonanie studni, 

• montaż zasuw, 

• montaż hydrantów, 

• zabudowa studzienek wodomierzowych wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi 

• wykonanie bloków podporowych i oporowych, 

• montaż zaworów, 

• wykonanie doszczelnienia kielichów istniejącego wodociągu, 

• ocieplenie wodociągu, 

• regulacja skrzynek ulicznych, hydrantów z zasuwami i studni, 

• przełączenie istniejących przyłączy, 

• likwidacja sieci wraz z armaturą oraz przyłączami, 

• próby szczelności, 

• płukanie i dezynfekcja rurociągu, 

• oznakowanie rurociągu, 

• roboty związane z zachowaniem ciągłości przepływu w istniejącej sieci w czasie przebudowy, 

• zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 

• wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

• PN-B-10726 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych za terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych 

• PN-EN 1508 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych 

przeznaczonych do gromadzenia wody 

• PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 

• PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

• PN-ISO 4064-1 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

• PN-ISO 4064-2+Ad1 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne 

• PN-B-097000 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia za przewodach wodociągowych. 

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

• PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
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• PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. 

Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Wymagania i metody badań 

• PN-EN 681-1+A3 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

• PN-EN 1074-2: + A1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa 

• PN-B-01700 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

• PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie za środowisko 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 12050-1 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 

1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

• PN-EN 12050-4 Zawory zwrotne do przepompowywania ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Wymagania. 

• PN-EN 295-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania. 

• PN-EN 1401-1 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku) (PVC-

U) do odwadniania i kanalizacji. 

• PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN ISO 3126 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych. 

Sprawdzanie wymiarów. 

• PN-EN 13244-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 13244-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 

Polietylen (PE) – Cześć 2 : Rury. 

• PN-EN 13244-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 

Polietylen (PE) – Cześć 3 : Kształtki. 

• PN-EN 13244-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 

Polietylen (PE) – Cześć 4 : Armatura 

• PKN-CEN/TS 13244-7 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 7 : Zalecenia do oceny zgodności. 

• PKN-CEN/TS 1852-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej: 

• PN-EN 13598-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieklasyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) 

i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 

inspekcyjnymi. 

• PN-EN 13476-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 

z nieplasyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 2: 
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Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, 

typ A. 

• PN-EN 14982 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury 

wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych i niewłazowych. 

Oznaczenie sztywności obwodowej. 

• PN-EN 10088-1 Stale odporne za korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych za korozję. 

• PN-EN 10216-5 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy. 

Część 5: Rury ze stali odpornych za korozję. 

• PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej za korozję do transportu wody i innych płynów wodnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

• PN-EN 1917:2004/AC: Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

• PN-EN 14830 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych Badanie odporności za odkształcenie. 

• PN-EN 13101 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 

• PN-EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu 

z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne 

• PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne. 

• PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej 

do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa – Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

• oraz inne obowiązujące PN. 

• PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych - wymagania i metody badań. 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia za przewodach wodociągowych. 

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 

• PN-EN 545/AC (U) Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych. Wymagania i metody badań. 

• PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 
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• PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem, przewodowe. 

• PN-B-10726 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych za terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

• PN-82/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej. 

10.2 INNE DOKUMENTY 

• Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

• Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miasto projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone 

do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 

Warszawy - sierpień 1984 r. 
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1 Wstęp 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych w ramach zadania 

pn. „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

▪ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z zabezpieczeniem wykonaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych 

zgodnie z Dokumentacją projektową. 

▪ Zakres rzeczowy obejmuje: 

▪ prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe: 

▪ zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 

▪ wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 

▪ wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 

▪ wykonanie platform roboczych i startowych; 

▪ montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych; 

▪ uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 

▪ pogrążanie/wyrywanie grodzic stalowych 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.2.1. Konstrukcje pomocnicze – Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania 

ścianek szczelnych. 

1.2.2. Kombinowana ścianka szczelna – Ścianka szczelna złożona z elementów nośnych 

i uzupełniających. Elementami nośnymi mogą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. 

Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe. 

1.2.3. Doświadczenie porównywalne – Udokumentowane lub inne jasno określone informacje 

dotyczące warunków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odniesione do podobnych 

rodzajów gruntów i skał, dla których spodziewane są podobne oddziaływania. Doświadczenia 

miejscowe uważane są za szczególnie przydatne. 

1.2.4. Rozejście zamków – Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 

1.2.5. Wskaźnik rozejścia zamków – Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich 

grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie 

1.2.6. Zagłębianie – Działanie pozwalające za wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości w grunt. 

Zagłębianie bardzo często jest też nazywane pogrążaniem. 

1.2.7. Metoda zagłębiania – Wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe pojedynczych 

elementów od razu za projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lun naprzemienne, 

pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod. 

1.2.8. Wspomaganie zagłębiania – Metoda mająca za celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas 

zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne rozwiercanie. 

1.2.9. Nakładka – Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic. 

1.2.10. Rama prowadząca – Rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, 

zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania 

i utrzymywania osiowości brusów w czasie łączenia i zagłębiania. 

1.2.11. Prowadnica – Dźwigar lub podobny element zamocowany do wieży w celu prowadzenia 

urządzenia do statycznego wciskania grodzic, które tego wymaga. 

1.2.12. Kierownica – Urządzenie kierujące łączące prowadnice z urządzeniem do statycznego 

wciskania grodzic, które tego wymaga. 

1.2.13. System prowadzący – Kompletny układ do prowadzenia brusów i urządzenia do statycznego 

wciskania grodzic podczas zagłębiania. 
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1.2.14. Bolec kotwiący– Pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia grodzicy 

z podłożem skalnym. 

1.2.15. Szakla – sprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 

1.2.16. Brus (grodzica) – Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna 

bądź wieloprofilowa). 

1.2.17. Ścianka szczelna – Ściana ciągła składająca się z brusów. w przypadku stalowych grodzic 

ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych 

wypustów lub poprzez specjalne łączniki. 

1.2.18. Konstrukcja ścianki szczelnej – Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się 

z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy. 

1.2.19. Kontrola za placu budowy – Kontrola za placu budowy i w jego otoczeniu. 

1.2.20. Badanie terenowe– Badania geotechniczne za terenie budowy i w jego sąsiedztwie. 

1.2.21. Przesuw – Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku 

podłużnym. 

1.2.22. Szablon – Specjalny rodzaj ram prowadzących używanych do ustawiania zakrzywionych lub 

załamanych w planie ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost 

dojściowy przy prowadzonych robotach kafarowych. 

1.2.23. Prasa hydrauliczna – Urządzenie służące do statycznego zagłębiania lub wyrywania brusów 

oraz elementów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych metodą 

bezwibracyjną przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane 

urządzenie do statycznego zagłębiania brusów tego wymaga, przy wykorzystaniu 

zainstalowanych wcześniej brusów lub elementów startowych. 

1.2.24. Monitorowanie – Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 

zagłębiania. 

1.2.25. Nadzór – Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 

szczelnej. 

1.2.26. Nanizacz - Urządzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy 

za zamek grodzicy wcześniej umieszczonej w ramie prowadzącej 

1.2.27. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

• warunków organizacji ruchu; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

2 Materiały 

2.35. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

2.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku 

zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami. o ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono 

inaczej dopuszcza się do stosowania wszystkie typy grodzic, które w dniu rozpoczęcia robót mogą być 

wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.: 
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2.2 GRODZICE STALOWE 

2.2.1 Grodzice nowe 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć 

nowych grodzic stalowych typu u lub z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 

Polskimi Normami. za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej należy uznać wszystkie grodzice, które: 

• mają nie mniejszą wytrzymałość za zginanie (iloczyn wskaźnika wytrzymałości grodzicy 

i granicy plastyczności stali) niż wymagany w Dokumentacji Projektowej; 

• spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania Dokumentacji Projektowej, 

jeżeli zostały one podane w projekcie (np. w zakresie min. Momentu bezwładności, grubości 

ścianki, lokalizacji zamka, szerokości modularnej grodzicy, pogrążalności itp.). 

Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice zgodne z 10 podano w tablicy 1. 

Gatunek stali Granica 

plastyczności Reh 

[MPa] 

Wytrzymałość 

za rozciąganie Rm [MPa] 

Maksymalne 

wydłużenie A[%] 

S240GP 240 340 26 

S270GP 270 410 24 

S320GP 320 440 23 

S355GP 355 480 22 

S390GP 390 490 20 

S430GP 430 510 19 

 

2.2.2 Grodzice używane 

Grodzice wcześniej używane mogą zostać ponownie użyte do wykonania robót pod warunkiem, 

że Dokumentacja Projektowa przewiduje taką możliwość oraz Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkim 

wymagań (np. w zakresie gatunku stali, wskaźnika wytrzymałości i innych) stawianych przez inwestora. 

2.2.3 Materiały uszczelniające 

Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania technologiczne metodyki wykonywania 

zabezpieczenia.  

2.2.4 Inne materiały i wyroby 

Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie 

realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być zgodne 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

3 Sprzęt 

2.36. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

  

3.1.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania/wyrywania grodzic (kafarów, 

wibromłotów) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzór. 

Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn: 

• młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, 

• wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym 

mimośrodem wirującej masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły 

mimośrodem (z ciągła regulacją częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych 

w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe) 

Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem 

budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. Wykonawca za życzenie Nadzoru przedstawi 

charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót. Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, 
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warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki,mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu koparek, dźwigów itp.: 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 

prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania 

sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4 Transport 

2.37. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.38. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. 

Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie za całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

przesunięciem.  

Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic jest częstą przyczyną trudności podczas 

zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być także przyczyną zniszczenia powłoki 

grodzic wstępnie zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu 

robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej.  

Przenoszenie oraz składowanie brusów za placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący 

znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. w przypadku poziomego 

ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas 

ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, 

dotyczących przenoszenia i składowania określonych przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie 

brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności ich wykorzystania.  

Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować.  

Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą 

grodzicą w stosie.  

W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu 

liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa. 

 
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle, 

przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. Ochrona zamków nie 

jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. w przypadku 

stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne działanie należy 

sprawdzić przed użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób 

nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów, jeżeli nie są zapewnione 

dodatkowe środki bezpieczeństwa.  
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Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w p. 8.3. oraz 

w Załączniku a normy 10. 

5 Wykonanie robót 

2.39. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

2.40. Etapowanie robót 

Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia 

z jednego etapu do następnego. Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 

• poziomów zasypów i wykopów; 

• poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku 

prowadzenia odwodnienia; 

• charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 

• przemieszczeń ścianki szczelnej za końcu poszczególnych etapów; 

• ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką. 

▪  

2.41. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

• wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 

• wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych 

i startowych; 

• ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą 10 oraz 

odpowiednią ST; 

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia pomocnicze: 

kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi 

i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami 

wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie 

ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się, aby dostępne były następujące dane uzupełniające: 

• porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych za terenach przyległych lub z robót 

podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach; 

• stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych za terenach przyległych wraz 

z określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 

• dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich częstotliwość); 

• silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń 

w elementach ścianki szczelnej. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera istotnych informacji, a istnieje podejrzenie, że w danej 

sytuacji mogą wystąpić warunki szczególne, obowiązkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustaleń 

Dokumentacji Projektowej przed rozpoczęciem robót i opracowanie ogólnych wytycznych postępowania (np. 

w przypadku natrafienia w gruncie za przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegają przedłożeniu 

i zatwierdzeniu przez Nadzór. 

2.42. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca za terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji za powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez zamawiającego. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał 

od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. w przypadku 

natrafienia w trakcie realizacji robót za niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy niezwłocznie 

przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz właściciela 

urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania 
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5.1 POGRĄŻANIE GRODZIC 

5.1.1 Metody Pogrążania 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagłębiania grodzic, sprzęt i metoda wspomagania zagłębiania 

nie zostały jednoznacznie określone, należy je dobrać za podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych 

warunkach. Jeżeli nie istnieją porównywalne doświadczenia lub są one niewystarczające, zaleca się 

przeprowadzenie próbnego pogrążania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych próbnych pogrążeń grodzic 

mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz potwierdzenia poprawności 

wyboru profilu grodzicy. Próbne pogrążania mogą także wskazać za konieczność wspomagania zagłębiania. 

w metodzie ustawienie i pogrążenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwójna grodzica jest pogrążana za pełną 

głębokość przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma tę zaletę, że głowica brusa podnoszona jest 

ponad powierzchnię gruntu za wysokość równą długości grodzicy. Ponadto grodzice można ręcznie łatwo 

wprowadzić w zamek grodzicy już zagłębionej. 

 
W przypadku gruntów zagęszczonych, zwartych gruntów spoistych i gruntów, w których istnieją 

przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pogrążenie może prowadzić przy swobodnym prowadzeniu 

do trudności związanych z rozejściem się zamków oraz czasami do znacznych odchyleń od wymaganego 

położenia. Metody pogrążania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pogrążania panelowego (Rysunek 4) 

pozwalają za lepszą kontrolę położenia grodzic wzdłuż ścianki szczelnej, gdyż grodzice prowadzą się nawzajem 

w zamkach. Równocześnie minimalizowane jest niebezpieczeństwo rozejścia się zamków. 
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▪  
W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia się w dwupoziomowej ramie prowadzącej panel 

połączonych ze sobą w zamkach grodzic, a następnie pogrąża grodzice w tak przygotowanym panelu jedna po 

drugiej, aż do osiągnięcia poziomu górnej ramy prowadzącej. w następnym etapie ustawia się drugi panel 

wykorzystując jako jedno z podparć ramy prowadzącej ostatnią grodzicę pierwszego panelu. Po pogrążeniu 

drugiego panelu powtarza się ponownie wszystkie operacje wymienione powyżej przy ustawieniu trzeciego 

panelu. w momencie, w którym jedna ze stron ramy prowadzącej jest już zamocowana do ostatniej grodzicy 

drugiego panelu można pogrążyć za projektowaną głębokość grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje 

należy powtarzać przy pogrążaniu kolejnych paneli. w przypadku gdy w trakcie pogrążania natrafia się za trudne 
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warunki gruntowe można zastosować tzw. naprzemienne pogrążanie panelowe (Rysunek 4). w tym wariancie 

grodzice ustawione w panelu pogrąża naprzemiennie 

 
 

W jeden z wariantów naprzemiennego pogrążania panelowego (Rysunek 5) zakłada wzmocnienie 

podstawy co drugiej grodzicy. w tym wariancie najpierw za pewną głębokość pogrążane są grodzice 

ze wzmocnionymi podstawami, a w następnym etapie pogrąża się grodzice bez wzmocnionych podstaw za taką 

samą głębokość. Panelowe pogrążanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach może być 

wykorzystywane przy pogrążaniu grodzic w gruntach bardzo zagęszczonych piaskach i żwirach oraz przy 

pogrążaniu podstaw grodzic w skałach miękkich.  

 

 
Wadą metod panelowych jest to, że wzajemne połączenie zamków grodzic wymaga podniesienia grodzicy 

za wysokość równą jej podwójnej długości. Powoduje to także konieczność zapewnienia pracownikom dostępu 

do zamków łączonych grodzic tak, aby je ze sobą połączyć. Zalecanym rozwiązanie jest stosowanie w takich 

wypadkach specjalnego przyrządu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdującego się od strony 

panelu przy podstawie grodzicy. Umożliwia on połączenie ze sobą grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziału 

człowieka. Urządzeniem tym steruje się z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza przedstawiona jest 

za Rysunek 6. 
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Nanizacz może być także wykorzystywany przy pogrążaniu ścianki z grodzic, która docelowo ma wystawać 

ponad poziom terenu, za taką wysokość, że ręcznie nie można połączyć zamków grodzic ze sobą. Gdy w trakcie 

pogrążania grodzic dowolną z wymienionych powyżej metod elementy napotkają za przeszkody to można 

kontynuować pogrążanie pozostałych grodzic bez obawy zakłócenia procesu pogrążania. Należy jednak zawsze 

szukać przyczyn trudności w trakcie pogrążania. Jeżeli natrafimy za trudne warunki gruntowe i wystąpią 

trudności z pogrążeniem niektórych grodzic za żądaną głębokość, to te wystające grodzice mogą być pogrążone 

później przy użyciu mocniejszych urządzeń. Jeżeli natomiast trudność w pogrążeniu wystającej grodzicy jest 

wynikiem odchylania się sąsiadujących grodzic w osi cianki w przeciwnych kierunkach to należy rozważyć 

wyrwanie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne ich pogrążenie ze zwróceniem szczególnej uwagi za ich 

pionowość. Należy dobrać taką metodę pogrążania, która nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem 

budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych 

5.1.2 Wykonanie robót 

Grodzice można instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami łączy się 

za terenie budowy przed instalacją - zwykle w pewnej odległości od miejsca pogrążania w gruncie. Jeśli grodzice 

nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy 

zacisnąć lub zespawać, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie pogrążania. Nowo wyprodukowane grodzice 

mogą być dostarczone przez producenta jako sparowane z zaciśniętymi zamkami. 

Sparowane grodzice przywożone są pod kafar lub wibromłot i podnoszone jako całość. Ścianką stalową 

można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe 

betony. Jeżeli spodziewamy się napotkania przeszkód w trakcie pogrążania zaleca się wzmocnić podstawę pala 

(pkt. 8.4.19 normy [1]). w przypadku gdy osie ścianki w rzucie pionowym się przecinają pogrążanie grodzic 

rozpoczyna się od narożnika. Narożne grodzice zespawane ze sobą (zalecenia dotyczące spawania grodzic wg p. 

8.4 Polskiej Normy [1]), pogrąża się bardzo starannie za taką głębokość, aby były należycie umocowane 

w gruncie. Następnie tuż przed nimi za ziemi zaleca się ułożyć ramy prowadzące drewniane długości 3-5 m 

w takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić grodzice (Rysunek 10). Parę lub pojedynczą grodzicę 

nanizuje się za zamek grodzicy narożnej i pogrąża w grunt za głębokość 2-4m. Kolejno pogrąża się następne pary 

lub pojedyncze grodzice za odcinku objętym ramami prowadzącymi. Jeżeli grodzice podczas pogrążania 

wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać 

razem z grodzicami. Jeżeli ścianka z grodzic typu u nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie 

jest zwieńczona oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic za projektowaną głębokość wskazane jest 

zespawanie zamków za górnym odcinku za długości 50-80cm, w celu polepszenia współpracy grodzic przy 

zginaniu. Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt za przeszkody w formie dużych 

głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 

• rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 

• zgniecenie dolnego końca ścianki. 
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Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie 

te dadzą się łatwo wyczuć podczas pogrążania. Oznaką tego jest dalsze powolne zagłębianie się grodzicy oraz to, 

że podczas uderzeń młot odskakuje 

5.1.3 Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich wciskania/wyciągania 

W trakcie wciskania/wyciągania grodzic występuje pomiędzy grodzicami tarcie w zamkach. Jeżeli siły tarcia 

w zamkach są bardzo duże to w trakcie pogrążania może uwidocznić się jedno lub więcej wymienionych poniżej 

zjawisk. 

Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły za grodzicę. 

Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: 

• przemieszczenie osi uderzenia młota lub wibromłota, 

• zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte różnymi 

środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu 

do zamków), 

• pogrążanie grodzic z prowadzeniem, 

• pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej, 

• przyłożenie siły przyciągającej lub odpychającej (Rysunek 7). 

 
Jeżeli powyższe zabiegi nie przynoszą żądanego efektu to dopuszcza się wykonanie i pogrążenie 

specjalnego linowego pala niwelującego pochylenie. Pal taki można przygotować z dwóch odpowiednio 

przyciętych grodzic połączonych ze sobą spoiną ciągłą (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoiną ciągłą 

do grodzicy (Rysunek 8.b): 

 

 
 

W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: ukosowanie, 

częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka 

stalowych elementów mających za zadanie zrównoważenie oporów powstających w zamku, ponieważ takie 

działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków 
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Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy. w trakcie pogrążania grodzic, w zamkach może 

występować tak duże tarcie, że wraz z pogrążanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite 

elementy. Przeciwdziałać temu można przez: 

• zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 

• spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic, 

• zastosowanie specjalnych przenośnych szczęk zamocowanych za głowicach już pogrążonych 

grodzic (Rysunek 9), których zadaniem jest niedopuszczenie do wciągania w grunt grodzic już 

pogrążonych. 

 
Rozgrzewanie się zamków grodzic do bardzo wysokich temperatur. w skutek dużego tarcia w zamkach oże 

dojść do rozgrzania ich do temperatury, w której stal staje się plastyczna, co może doprowadzić 

do wyprzęgnięcia się zamków. Przeciwdziałać temu można przez: 

• zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 

• pogrążanie grodzic etapami, tak aby miały one czas za oddanie ciepła 

5.1.4 Ramy prowadzące 

Jeżeli bardzo ważnym aspektem jest estetyka i szczelność ścianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle 

duża dokładność pogrążania. Dla jej uzyskania zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic 

wykonać urządzenia pomocnicze: ramy prowadzące jednopoziomowe (Rysunek 4) drewniane lub z belek 

stalowych. Drewniane ramy prowadzące są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. 

 
Ramy prowadzące jednopoziomowe wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego 

z liniami wytyczonej osi ścianki. Natomiast ramy prowadzące dwupoziomowe (Rysunek 11) ułatwiają utrzymanie 

odpowiedniej pionowości pogrążanych grodzic. 
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Z zastosowania ram prowadzących można zrezygnować, jeżeli sprzęt do pogrążania grodzic wyposażony 

jest w maszt prowadzący (Rysunek 12), który umożliwia ciągłe korygowanie pionowości w trakcie pogrążania 

 
 

Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić się za stosunkowo duże 

odległości. Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane również za sąsiadujące z placem budowy obiekty. 

Drgania te mogą powodować uszkodzenia obiektów podatnych. Należy zachować specjalną ostrożność, jeżeli 

takie budynki posadowione są za luźnych piaskach, zwłaszcza jeżeli są one nawodnione: piaski te są bowiem 

narażone za nagłe osiadania wywołane drganiami w gruncie. Pogrążanie z użyciem wibromłotów powoduje 
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zwykle w otaczającym podłożu gruntowym większe drgania niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie 

bezrezonansowych wibromłotów o dużej częstotliwości drgań, w sposób znaczący może zredukować 

niekorzystny wpływ drgań za otaczające podłoże i budynki. Zastosowanie w trakcie pogrążania grodzic zabiegu 

podpłukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze gruntów spoistych.  

 

• Metody wspomagające 

W przypadku występowania trudności w procesie pogrążania grodzic stosowane są zwykle następujące 

metody wspomagania: 

• podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą objętością wody: 

o ciśnienie: 1,5 – 2.0 MPa 

o wydajność: 2.0 – 4.0 l/s za rurę 

o średnica rur6: około 25 mm 

o liczba rur: zaleca się nie rzadziej niż w załamaniach grodzic. 

• podpłukiwanie wysokociśnieniowe: 

o ciśnienie: 25.0 – 50.0 MPa (na wylocie pompy) 

o wydajność: 1.0 – 2.0 l/s za rurę 

o średnica rur: około 25 mm 

o średnica dyszy: 1.5 – 3.0 mm 

• wstępne wiercenie z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo-bentonitowej; 

• wysadzanie w wyjątkowych sytuacjach. 

Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody stosowane jest głównie w zagęszczonych gruntach 

niespoistych. Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany 

parametrów gruntów, nie wpływa znacząco za wzrost osiadań, chociaż należy zachować szczególną ostrożność 

w przypadkach, gdy grodzice mają przenosić obciążenia pionowe. Metoda nie daje dobrych efektów 

w połączeniu w urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic, natomiast jest czasem stosowana 

do wstępnego przygotowania gruntu przed wciskaniem/wyciąganiem grodzic. 

Podpłukiwanie wysokociśnieniowe może być bardzo skuteczne w bardzo zagęszczonych warstwach 

gruntu. Podczas podpłukiwania wysokociśnieniowego ograniczona objętość płuczki zostaje wprowadzona 

do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odległości ponad jej podstawą. Warunki 

gruntowe ulegają nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokół grodzicy. Warunki gruntowe 

w odniesieniu do nośności nie ulegają znacznym zmianom. 

Wstępne wiercenie wykonuje się czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego rozluźnieniu gruntu. 

Zwykle używane są wiertła ślimakowe z rurą lub bez rury osłonowej. Wstępne wiercenie wykonywane może być 

wzdłuż całej linii pogrążania (bardzo ciężkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamków wolnych. Często 

w przypadku wciskania grodzic sparowanych rozwierca się grunt w miejscach połączenia zamków grodzicy 

podwójnej. 

Nie należy podpłukiwać grodzic wciskanych we wcześniej rozwiercony grunt, gdyż połączenie tych 

zabiegów znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy. 

• Metody wspomagające 

W przypadku występowania trudności w procesie pogrążania grodzic stosowane są zwykle następujące 

metody wspomagania. 

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 

• możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rezygnacji z wyciągania grodzic po uzgodnieniu 

tego z Projektantem.  

W trakcie wyciągania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni brusów, tworząc 

w ten sposób puste przestrzenie w gruncie. w trakcie wyciągania brusów należy wziąć pod uwagę: 

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu 

• możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 
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Tam, gdzie brusy znajdują się w pobliżu konstrukcji podatnych za uszkodzenie, zakładów chemicznych, 

podatnych za uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., 

wyciąganie brusów należy wykonywać ze szczególną ostrożnością 

• Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych 

Z reguły woda przepływając przez zamki grodzic niesie ze sobą cząsteczki gruntu i dochodzi do samo 

uszczelnienia. Jeżeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelności zamków są bardzo wysokie 

lub jeżeli istnieją uzasadnione obawy co możliwości wystąpienia samo uszczelnienia można zastosować jedną 

z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalności ścianek szczelnych. Metody te powinny być określone 

w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami. Szczelność zamków można powiększyć przez 

wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających do wnętrza zamków. Najczęściej środki takie jest 

w stanie dostarczyć producent grodzic. Inne metody zwiększenia wodoszczelności grodzic są wymienione 

w Załączniku E Polskiej Normy 10. 

• Inne roboty 

Inne roboty takie jak: 

• montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 

• wykop, zasyp, drenaż i odwodnienie; 

• montaż zakotwień ścianek; 

powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednią ST. 

6 Kontrola jakości robót 

2.43. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.44. Wymagania szczegółowe 

Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 

• poprawność wytyczenia osi ścianki; 

• ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

• przygotowanie platformy roboczej; 

• zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 

• sprzęt zgodnie z p. 3 ST; 

• materiały zgodnie z p. 2 ST. 

Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

• zgodność warunków za placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej 

z założeniami przyjętymi w projekcie; 

• dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 

• zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych 

instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być 

spowodowane wykonywanymi pracami; 

• jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są parametrami krytycznymi, to należy je 

kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby otrzymać wiarygodne dane do ich 

odwzorowania; 

• głębokość wciśnięcia ścianki. 

W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością, okresowych 

pomiarów przemieszczeń poziomych reperów za koronie ścianki szczelnej. Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki 

szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne za uszkodzenia, to oprócz pomiarów opisanych powyżej 

zaleca się uwzględnienie co najmniej: 

• pomiarów przemieszczeń za wybranej głębokości; 

• pomiarów osiadań budynków i instalacji. 

• Tolerancja wykonania 

• położenie głowic grodzic według planu wciskania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki: 

o na lądzie: e =< 75mm; 
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• pochylenie grodzic od pionu: 

o na lądzie: i =< imax = 1% (0,01m/m); 

Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu za pogrążanie, pod 

warunkiem, że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza się 

natomiast możliwości rozejścia się zamków. 

Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 

przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz 

w przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje 

Projektant. 

7 Obmiar robót 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej ścianki szczelnej. 

8 Odbiór robót 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ŚCIANKI SZCZELNEJ 

Odbioru robót dokonuje się za podstawie: 

• obserwacji przebiegu wciskania/wyciągania grodzic, 

• zgodności wykonanych robót z wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem wykonania, 

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 

i sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru, 

• wyników innych badań rutynowych i dodatkowych zleconych przez Nadzór. 

• zapisów w Dzienniku Budowy, 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 

negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

9 Płatności 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów 

poprzedzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, 

harmonogramy, programy zapewnienia jakości itp.); 

• zakup i transport za budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 

• organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, 

rozładunek, przemieszczanie elementów w obrębie placu; 

• montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 

• wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w ST lub zleconych przez 

Nadzór; 

• wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 

• wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego; 

• pogrążanie/wyrywanie ścianki szczelnej; 

• usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 

• roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające za celu określenie poziomu 

korony wbicia ściany oraz jej położenie w planie; 
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• w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucięcie grodzic 

do odpowiedniej rzędnej; 

• uporządkowanie terenu robót; 

• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 

 

Cena zawiera również zapas za chwytak urządzenia pogrążającego, odpady i ubytki materiałowe powstałe 

w czasie pogrążania itp. 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po 

wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi ST Wykonawca będzie usuwać za własny koszt. 

10 Przepisy związane 

10.1 NORMY 

• PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane za gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

• PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane za gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów. 

• PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane za zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

• PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane za zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

• PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie 

i grodze 

• PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni ciągu pieszo rowerowego. 

1.4 ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE: 

Ustawienie znaków pionowych i urządzeń. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony za konstrukcji wsporczej. 

• Tarcza znaku - element konstrukcyjny, za powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 

może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita 

lub składana 

• Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 

malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). w przypadkach szczególnych (znak 

z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku 

• Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 

wykazuje właściwości odblaskowych). 

• Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest 

z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

• Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony za drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy 

od daty produkcji. 

• Znak użytkowany - znak ustawiony za drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące 

od daty produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 APROBATA TECHNICZNA DLA MATERIAŁÓW 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, za który nie ma normy, musi posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 

bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.3 MATERIAŁY STOSOWANE DO FUNDAMENTÓW ZNAKÓW 

2.3.1 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji znaków mogą być wykonywane jako: 

prefabrykaty betonowe, 

• z betonu wykonywanego „na mokro”, 

• z betonu zbrojonego, 
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• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

2.3.2 Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-B19701 [2]. 

2.3.3 Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż klasa beton. 

2.3.4 Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250[4]. 

2.3.5 Pręty zbrojenia 

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [5]. 

2.4 TARCZA ZNAKÓW 

2.4.1 Trwałość materiałów za wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte za lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia 

znaku, muszą wykazywać pełną odporność za oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne 

i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały 

czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.4.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 

znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić za życzenie odbiorcy: 

• instrukcję montażu znaku, 

• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

• instrukcję utrzymania znaku 

2.4.3 Materiał do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa ocynkowana. 

2.4.4 Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 

obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 

zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 

syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza się 

stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzie 

tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej 

niż przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być 

mniejsza niż 310 MPa. 

2.4.5 Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 

lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) 

nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku Krawędzie tarczy znaku muszą być równe 

i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, 

którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. Tarcze 

znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub 

odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników 

z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty 

technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 

2.5 ZNAKI ODBLASKOWE 

2.5.1 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie 

technicznej. 



258 

 

2.5.2 Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez 

cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia 

lub odstawanie folii za krawędziach tarczy znaku oraz za jego powierzchni. Sposób połączenia folii 

z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu 

lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków za folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz 

stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. Okres trwałości znaku 

wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą za niej występować lokalne nierówności 

i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno za powierzchni jak i 

za obrzeżach tarczy znaku. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby za odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

• mm dla znaków małych i średnich, 

• mm dla znaków dużych i wielkich 

W znakach nowych za każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 

występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm 

w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. w znakach 

użytkowanych za każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak 

wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. za powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań 

o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. za całkowitej długości znaku 

dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 m - pod 

warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. w znakach użytkowanych dopuszcza się również 

lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nieprzekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć 

za powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nieprzekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie 

większej niż 8 za każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) 

o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku 

występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. w znakach nowych 

niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy 

znaku. w znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich 

otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. w znakach użytkowanych 

dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk 

korozji o wymiarach nieprzekraczających 2,0 mm w każdym kierunku za powierzchni każdego z fragmentów 

znaku o wymiarach 4 x 4 cm. w znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji 

żadna korozja tarczy znaku nie może występować. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii 

odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu 

nie uległo ono zniszczeniu. 

2.6 MATERIAŁY DO MONTAŻU ZNAKÓW 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, 

pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości.. 

2.7 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. Prefabrykaty 

betonowe powinny być składowane za wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty 

należy układać za podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i 

w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

• żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

• środków transportowych do przewozu materiałów, 

• przewoźnych zbiorników za wodę, 

• sprzętu spawalniczego, itp 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

• Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

• Transport materiałów 

• Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

• Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. Transport kruszywa powinien 

odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3]. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji 

wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów za środkach transportu 

powinno być symetryczne. Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, 

nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość 

od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju. Punkty stabilizujące miejsca 

ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość 

sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową: 

5.3 TOLERANCJA USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

pionową i SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku. 

Odchyłka od pionu nie więcej niż 1% 

Odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż 2cm 

odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją 

o znakach drogowych pionowych [28] 

5.4 TRWAŁOŚĆ WYKONANIA ZNAKU PIONOWEGO 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 

przedstawionego za im symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne 

działające za znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

5.5 TABLICZKA ZNAMIONOWA ZNAKU 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: nazwą, 

marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, datą produkcji, 

oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, datą ustawienia znaku. Napisy za tabliczce znamionowej muszą 

być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania 

znaku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Podczas wykonywania robót Wykonawca powinien zadbać o: 

• zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

• zamocowania znaków), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

• poprawność ustawienia słupków zgodnie z punktem 5.4. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest jedna sztuka (szt.) ustawionego znaku pionowego. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie i ustawienie konstrukcji podporowych, 

• zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów, 

• Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz słupków 

do znaków wraz z wywozem poza teren budowy 

• Zabudowa Słupków do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane za gorąco ogólnego zastosowania 

• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane za zimno ogólnego przeznaczenia 

• PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal za rury. Gatunki 

• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

• PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 

• PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

• PN-H-82200 Cynk 

• BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe za konstrukcjach 

stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

• PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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10.2 INNE DOKUMENTY 

• Załącznik nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunki ich umieszczania za drogach” 

• Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania za drogach”
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11 WSTĘP 

11.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej 

w Wojkowicach Kościelnych”. 

11.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

11.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

oznakowania poziomego jezdni oraz ciągów pieszo rowerowych. 

11.4 ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE 

11.4.1 Wykonanie oznakowania poziomego. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

11.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone za nawierzchni w postaci linii ciągłych 

lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 

związanych z oznaczeniem określonych miejsc za tej nawierzchni. w zależności od rodzaju i sposobu 

zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, 

ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

11.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

12 MATERIAŁY 

12.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

12.2 DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 

postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. Producenci powinni oznakować wyroby znakiem 

budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji 

zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem 

CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności 

z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie mogą być zmieniane, 

lecz zachowują ważność przez okres, za jaki zostały wydane. w tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem 

budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną. Powyższe zasady należy stosować taksę 

do oznakowani tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie Żółtej.. 

12.3 MATERIAŁY DO OZNAKOWAŃ 

12.3.1 Oznakowania cienkowarstwowe 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 

grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe 

zdyspergowane w roztworze Żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą 

występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. Podczas nakładania farb, do znakowania 

cienkowarstwowego, za nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę 

kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Właściwości fizyczne poszczególnych 

materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne]. 
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12.3.2 Oznakowania grubowarstwowe 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 

nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy  chemoutwardzalne stosowane za zimno 

oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 

trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi 

za nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność 

zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 

rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się 

podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez 

ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 

elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

12.3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 

właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 

określonych przez producenta. Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 

odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 

opadów i w temperaturze, dla. 

farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 

farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 

pozostałych materiałów - poniżej 40oC 

13 SPRZĘT 

13.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

13.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

• odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

• frezarek, 

• sprężarek, 

• malowarek, 

• układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

• wyklejarek do taśm, 

• sprzętu do badań, określonego w SST.  

14 TRANSPORT 

14.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

14.2 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA DRÓG 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, 

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 

zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. w przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być 

oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne 

oraz farby i masy chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy 

międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami 

zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, 

nieposiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. Pozostałe materiały 

do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PNC-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
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15 WYKONANIE ROBÓT 

15.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

15.2 JEDNORODNOŚĆ NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub 

miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego 

rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 

niejednorodnych należy w SST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu 

Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), 

wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy: 

Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Farbę do znakowania cienkowarstwowego po 

otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub 

w czasie napełniania zbiornika malowanki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować 

do malowania mechanicznego farby, w której osad za dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub 

za jej powierzchni znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, 

zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy 

grzebienia pomiarowego za płytce szklanej lub metalowej podkładanej za drodze malowarki. Ilość farby zużyta 

w czasie prac, określona przez średnie zużycie za metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej 

niŜ o 20%. Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek 

z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. 

w przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru 

prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Kierownik Rejonu 

za wniosek Wykonawcy. 

15.2.1 Wykonanie oznakowania materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący należy nakładać 

równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 

nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego za płytce metalowej, 

podkładanej za drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie za metr 

kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. w przypadku mas chemoutwardzalnych 

i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne za długich odcinkach dróg) 

powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 

kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. w przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 

sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 

znakowania podejmuje Kierownik Rejonu za wniosek Wykonawcy. w przypadku znakowania nawierzchni 

betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub 

waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu 

warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz 

zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej. 

16 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

16.2 KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Po zakończeniu robót oznakowanie poziome powinno spełniać wymagania obowiązujących norm 

i przepisów budowlanych. w razie niezgodności z obowiązującymi normami i przepisami, wykonawca jest 

zobowiązany do poprawienia wykonania robót za własny koszt 
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17 OBMIAR ROBÓT 

17.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

17.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

18 ODBIÓR ROBÓT 

18.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

19 PŁATNOŚCI 

19.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

19.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje.  

• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

• przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

• oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  

• przedznakowanie, 

• naniesienie powłoki znaków za nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

• ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej., 

• oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 

malowane ręcznie 

20 PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1 NORMY 

• PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

• PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe 

• PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, 

kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

• PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 

oznakowania dróg 

• PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

• PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 

1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

• PN-EN 1463- 1:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

• PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 

Część 2: Badania terenowe 

• PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 

• PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru 

oporów poślizgu/poślizgnięcia za powierzchni: próba wahadła 

20.2 INNE DOKUMENTY 

• Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania za drogach (Dz. U. nr 220, poz. 

2181) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041) 

• Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 

IBDiM, Warszawa, 1997 

• Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, 

Warszawa, w opracowaniu 

• Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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1 Wstęp 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z humusowaniem i sianiem trawy w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach 

Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z humusowaniem 

i obsianiem trawą poboczy przy przebudowie ulicy Głównej w Sarnowie: 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami., 

• Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

• Torf ogrodniczy - materiał uzyskany przez kompostowanie torfu z odpadami roślinnymi 

• Materiał roślinny - Sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST Dm-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2 Materiały 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.  

2.2 STOSOWANE MATERIAŁY 

• torf ogrodniczy – powinien być dostarczony w opakowaniach producenta 

• nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków: gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

• nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu _ N.P.): nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania 

• woda – bez specjalnych wymagań. 

3 Sprzęt 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4 Transport 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 Wykonanie robót 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYKONANIE OBSIANIA TRAWĄ 

Wymagania dotyczące wykonania obsiani są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

• teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży o około 4 cm – jest to miejsce za torf ogrodniczy 

• teren powinien być wyrównany i splantowany 



271 

 

• torf ogrodniczy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z nawozami mineralnymi oraz 

wyrównany 

• przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem zagrabić 

• siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne 

• okres siania – najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 

• na terenie płaskim nasiona wysiewane są w ilości 1 do 4 kg za 100m  

• na skarpach nasiona są wysiewane w ilości 4 kg za 100m  

• przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z ziemą grabiami lub wałem kolczatką 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu uzgodnionego 

z Inżynierem 

• największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzone łatą 3 

metrową może wynosić 5 cm. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7 Obmiar robót 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego humusowania z obsianiem. 

8 Odbiór robót 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9 Płatności 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

• Roboty pomiarowe i prace przygotowawcze 

• zakup i dostarczenie mieszanki nasion traw 

• lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania 

• ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem 

• obsianie mieszanką traw 

• podlewanie wodą i pielęgnacja 

• ewentualny powtórny obsiew 

• uporządkowanie terenu 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

10 Przepisy związane 

10.1 NORMY 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 

• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych w ramach zadania pn: „Budowa pn. „Budowa 

ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

elementów dróg i ulic. Zakres robót obejmuje rozbiórkę: 

• Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

• Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

• Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 

• Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm za podsypce cementowo-piaskowej 

• Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm za podsypce 

piaskowej 

• Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu 

• Rozebranie nawierzchni z kostki kostki brukowej za podsypce cementowo-piaskowej, 

• Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7˙cm za podsypce cementowo-piaskowej 

• Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się 

do wykorzystania. wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

materiałami pozyskiwanymi w trakcie rozbiórki są: 

• gruz betonowy, 

• gruz betonowy zawierający elementy zbrojenia, 

• kostka brukowa grubości staro użyteczna, 

• destrukt asfaltowy 

• materiał istniejących nasypów budowlanych 

• tworzywa sztuczne powstałe z rozbiórek sieci, przepustów i rur osłonowych 

• stal z rozbiórki istniejących ogrodzeń 

3 SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki elementów drogi powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły spalinowe do cięcia nawierzchni, 

• koparki/koparkoładowarki. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu lub składować w pobliżu miejsca 

Inwestycji w celu odtworzenia poszczególnych elementów 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 WYKONANIE ROBÓT PRZY PRACACH ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Wszystkie 

elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Nadzór 

ze strony Zamawiającego. o ile inne uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 

on przewieźć je za miejsce określone w ST lub wskazane przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Elementy 

i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Wykopy 

powstałe po rozbiórce elementów drogi znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy drogowe, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Kontrola jakości robót polega za wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 

gruntu wypełniającego ewentualne wykopy po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

• Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest: 

• chodników z betonowej kostki brukowej – metra kwadratowy (m2),  

• krawężników betonowych - metr (m),  

• podbudowy z kruszywa kamiennego - metr kwadratowy (m2),  

• ław pod krawężniki - metr kwadratowy (m2), 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 

9 PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p.7 wg dokonanego 

obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

wynikających z przyjętej technologii robót; 

• roboty przygotowawcze, 

• rozbiórka i demontaż wszystkich materiałów wymienionych w pkt. 1.3, 

• załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki za wysypisko, 

• koszty utylizacji, 

• zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki,  

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

Cena za 1 m2 rozebrania podbudowy z kruszyw obejmuje: 

• wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie 

• odrzucenie materiału za pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy 

Cena za 1 m rozebrania krawężników betonowych obejmuje: 

• odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem 

• zerwanie podsypki 

• ułożenie materiału w stosy 

Cena za 1 m rozebrania ław pod krawężniki betonowe obejmuje: 

• ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy 

• odrzucenie uzyskanego gruzu za pobocze i ułożenie w stosy 

Cena za 1 m2 rozebrania nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

• ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni 

• przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem za pobocze 

• rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem gruzu i ułożeniem w stosy 

• Oczyszczenie i odkład kostki granitowej oraz wywóz do siedziby Zamawiającego 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, 

dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 

niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania za ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686) 

• Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 

1085), 
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• Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 

• Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

10.2 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 
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