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SPIS RYSUNKOW:

L.p. e TYTUL RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

1. D-1 Plan sytuacyjny 1:500
2. D-2 Przekrdj normalny drogi i szczegdty konstrukeyjne 1:10
3. D-3 Przekrdéj normalny drogi i szczegdty konstrukcyjne 1:10
4. D-4 Przekrdéj normalny drogi i szczegdty konstrukcyjne 1:10
5. D-5 Przekrdéj normalny drogi i szczegdty konstrukcyjne 1:10
6. D-6 Przekrdéj normalny drogi i szczegdty konstrukcyjne 1:10
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Inwestor, Zamawiajacy

Gmina Dobra ul. Szczeciriska 16 A 72-003 Dobra k/Szczecina.

2.

Uzytkownik

Uzytkownikiem oczyszczalni w Redlicy jest firma:
»POLIKOWSCY” Spoétka Jawna,

ul. Graniczna 39b

72-003 Dobra k/Szczecina

Firma ,Polikowscy” Spétka Jawna dziatajgca w branzy ochrona srodowiska swiadczy kompleksowe ustugi

odbioru nieczystosci ptynnych (Sciekdw) i ich oczyszczania w Gminie Dobra.

3.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr 327/2020,

obowigzujgce akty prawne i decyzje administracyjne wydane przed i podczas realizacji przedmiotu
umowy,

Opinia geotechniczna pod budowe budynku instalacji odwadniania i przerébki osadéw -
opracowana przez firme GEO-EKO w listopadzie 2020,

Informacje uzyskane od Zamawiajacego,

Mapa (w skali 1: 500) planowanego terenu inwestycji,

Rozpoznanie terenu - wizje lokalne,

Koncepcja technologiczna przebudowy i rozbudowy wezta osadowego na terenie oczyszczalni
$ciekdw Redlica gm. Dobra — opracowana przez EKO-OLTO w grudniu 2018 r,

Obowigzujace akty prawne,

Informacje uzyskane od Uzytkownika oczyszczalni.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
43 z dnia 14 maja 1999 r.),

Wytyczne projektowania drég i ulic,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,
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4, Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej bedacy czescig
przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wezta przerdbki osadéw na terenie oczyszczalni sciekéw w
Redlicy, gm. Dobra”. W opracowaniu przedstawiono droge wewnetrzng dojazdowo-manewrowg, a w
szczegoblnosci: konstrukcje nawierzchni drogowych, rozwigzania ukfadu przestrzennego i komunikacyjnego
projektowanej rozbudowy oczyszczalni sciekdw, wytyczne odwodnienia, i uksztattowanie terenu.
Wszystkie nowe nawierzchnie zaprojektowano jako betonowe nawigzujgc sie do istniejgcych.
Projektowane drogi dojazdowe, chodniki, opaski wchodzg w dwa etapy rozbudowy oczyszczalni Sciekdw.
Nowa nawierzchnia drogi pozwoli na dogodny dojazd pojazdom do Obiektu nr 6 tj. budynku instalacji
odwadniania i przetwarzania osadu jak réwniez nowoprojektowane chodniki umozliwig dostep do w/w
obiektu.

Z uwagi na zamierzone etapowanie przedsiewziecia po wykonaniu obiektow pierwszego etapu i

przekazaniu ich do uzytkowania Inwestor podejmie decyzje o realizacji obiektéw, instalacji i elementéw
przewidzianych do wykonania w drugim etapie.
Jednoczesnie zastrzega sie mozliwosc¢ realizacji catosci przedsiewziecia w zakresie robdt objetych zaréwno

pierwszym jak i drugim etapem.

5. Lokalizacja oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnia Sciekdw w Redlicy zlokalizowana jest na terenie dziatki nr: 1/2. Wtascicielem dziatki nr 1/2
obreb Redlica w Redlicy jest Gmina Dobra. Uzytkownikiem oczyszczalni $ciekéw jest firma ,POLDEK”
Dionizy Polikowski. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscu rozwidlenia nasypu linii kolejowej z Redlicy
oraz drogi z Redlicy do Wofczkowa. Dziatka graniczy od pétnocy z rowem melioracyjnym,
od wschodu z Kanatem Wotczkowskim, od potudnia z nasypem, od zachodu z rowem melioracyjnym.

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci 800 m. od oczyszczalni.

6. Lokalizacja drog i chodnikow

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Redlicy. Teren
oczyszczalni i miejsce rozbudowy drég znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 1/2, obreb

ewidencyjny Redlica, Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie.

7. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie w obrebie Rowniny Polickiej (Réwniny

Wkrzanskiej - nr 313.23 w podziale J. Kondrackiego). Teren badan lezy na rzednych 19,0 — 20,0 m n.p.m.
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W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Rowu (Kanatu) Wotczkowskiego, ktdra jest prawym
doptywem Gunicy — lewego doptywu Odry. Koryto Kanatu Wotczkowskiego znajduje sie bezposrednio na
wschod od terenu badan.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypdw niebudowlanych i gleby o
migzszosci ok. 0,3 —0,5 m.

Woda gruntowa o swobodnym lustrze wody stabilizuje sie na gtebokosci okoto 0,6 — 0,7 m p.p.t. w stanie
Srednim. W stanach maksymalnych teren badan moze by¢ okresowo podtapiany. Odwodnienie wykopdéw
mozliwe, jako pompowanie bezposrednie wody z wykopdéw lub wykonanie w $ciance szczelnej.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty
zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

— WARSTWA | - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, sg to grunty w stanie
Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ID = 0,40 — jako wartos¢ wyprowadzona;

- WARSTWA Il — stanowig jg zastoiskowe gliny pylaste; sg to grunty w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci IL = 0,30 — jako wartos¢ wyprowadzona; symbol dla gruntdw spoistych: C; grunty te tatwo

uplastyczniajg sie w obecnosci wody podczas robét ziemnych.

8. Opis stanu projektowanego ukladu komunikacyjnego

8.1. Droga dojazdowo-manewrowa, chodniki i opaski

Projektowana droga wewnetrzna oraz chodnik stanowi¢ bedg kontynuacje i rozbudowe istniejgcej
komunikacji, umozliwiajgcg dogodny dojazd i dojscie do nowowybudowanego obiektu tj: budynku
instalacji przetwarzania osadu. Droga dojazdowa umozliwi dogodny dojazd do budynku i silosu wapna dla

pojazddéw o masie catkowitej do 40 t i dtugosci 18,75 m.

W zakresie drdg zaprojektowano w | Etapie przedmiotowej inwestycji droge manewrowo-dojazdowa o
dtugosci 63,35 m oraz szerokosci 7,0 m (2 x 3,5 m) odcinek A-C. Dla umozliwienia swobodnego
manewrowania i nawracania pojazdéw zaprojektowano wyokraglenia fukéw o promieniach 6,0 oraz 8,0
m. Nawierzchnia posiada zmienne spadki poprzeczne oraz podtuzne. Na poczatku opracowania spadek
zostat przyjety jednostronny 1% dostosowujac sie do istniejgcej nawierzchni oraz podtuznym spadku
niwelety 2,2 %. W hm 0+10,03 zostata usytuowana waga samochodowa o catkowitej dtugosci 18,36 m. Od
hm 0+28,39 (od zakonczenia wagi ) przekréj poprzeczny nawierzchni nadal utrzymany jest 1% spadek
jednostronny. Natomiast od hm 0+37,80 tj poczatku tuku kotowego jest to odcinek przejsciowy. W km
0+37,80 nawierzchnia posiada jednostronny 1,0 % spadek poprzeczny, ktéry na koncu tuku zwieksza sie
do spadku poprzecznego wynoszacego 1,9 %. Natomiast spadek niwelety od zakoriczenia wagi do konca
opracowania tj do pkt C w hm 0+63,35 jest zmienny. Wiec od hm 0+28,39 do poczatku tuku kotowego tj
hm 0+37,80 spadek podtuzny niwelety wynosi 2,3% na kolejnym odcinku tj. na fuku kotowym spadek ten

wynosi 0,3%. Natomiast na koncowym odcinku drogi spadek podtuzny wynosi 1,9 %.
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Spadki podtuzne drogi dojazdowej dobrano w taki sposéb by w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni
nowoprojektowana konstrukcja drogi nie ingerowata w sposdb zasadniczo w teren istniejacy i warunki

gruntowe. Droge manewrowo-dojazdowg ograniczajg kraweznik betonowy 15x30 cm

Wokoét budynku instalacji odwadniania i przetwarzania osadu zaprojektowano w | Etapie inwestycji
opaske o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 0,6m i spadku poprzecznym 1,0 % ograniczong
obrzezem betonowym. Dojscie do nowobudowanego obiektu umozliwi chodnik o nawierzchni z kostki

betonowej ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm.

W kolejnym etapie inwestycji podczas rozbudowy obiektu nr 6 konieczne bedzie wybudowanie konstrukcji
drogowej o identycznych parametrach technicznych jak droga manewrowo — dojazdowa. Konstrukcja ta

zostanie dowigzana do istniejgcej nawierzchni dostosowujac spadki i rzedne.

Drogi dojazdowe i manewrowe a takze chodniki i ciggi komunikacyjne dla pieszych sg niezbedne dla

prawidtowego funkcjonowania nowo powstajgcych obiektdw oczyszczalni Sciekow.

8.2.  Przyjeta konstrukcja drogi i chodnika (opaski)

Przyjeta konstrukcja drég zaréwno jak w Etapie | jak i Il przedmiotowej inwestycji odpowiada dla kategorii

ruchu KR1-2 i sktada sie z nastepujacych warstw:

Konstrukcja drogi:

o 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej

. 5 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1

. 22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm

o 25 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa

. podtoze gruntowe Is=1.0 (lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé na
wysadziny powinna wynosi¢ min:

0,6hz=0,6 x 80 cm =48cm

taczna grubosé konstrukcji : 60 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony : 60 cm =48 cm

Konstrukcja chodnika i opaski wokdt obiektu nr 1:

. 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej

Strona



. 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1
. 12 c¢cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm

8.3. Odwodnienie nawierzchni drogi

Woda opadowa z projektowanej drogi dojazdowo-manewrowej zostanie odprowadzona dzieki
zastosowaniu odpowiednich spadkéw nawierzchni do zaprojektowanej wpustu ulicznego. W rejonie wagi
samochodowe]j odwodnienie drogi dojazdowej bedzie odprowadzone do sieci odwodnieniowej
znajdujacej sie w ptycie wagi samochodowej (wg odrebnego opracowania).

Lokalizacje oraz rzedng zaprojektowanego wpustu drogowego przedstawiono na ,Planie sytuacyjnym”
niniejszego opracowania.

W celu zapewnienia odwodnienia istniejgcego placu (w czesci wschodniej drog manewrowych ) w rejonie
obiektéw 7 oraz 8 nalezy rozebrac istniejgca nawierzchnie i przetozyé dokonujac korekty wysokosciowe;j.
Korekta wysokosciowa bedzie polegata na obnizeniu istniejgcej nawierzchni w najwyzszym punkcie o 8

cm. Orientacyjny zakres drogi do przetozenia zaznaczono na planie sytuacyjnym.

8.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungé¢ warstwe humusu i gruntow watpliwych, nalezy
zebrac¢ ziemie humusowg warstwg - humus wykorzystaé¢ do formowania i humusowania skarp nasypu (w
miare mozliwosci zastosowania) nadmiar wywiez¢ poza teren budowy. Zaktada sie wymiane warstw gleby,
oraz nasypow niekontrolowanych do poziomu warstwy z piasku drobnego. Konieczne jest wybranie
nieprzydatnej ziemi na gtebokos$¢ srednio 0,5-0,6 m.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 0,6-0,7 m ponizej istniejgcego poziomu terenu.
Rzedna wody ustabilizowanej wynosi 18,9-19,1 m n.p.m.

Wymagana nos$nosé na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2 > 40MPa

Roboty ziemne zasadnicze to przede wszystkim wykopy. Nalezy przeprowadzi¢ wymiane istniejgcych
gruntéw na min. 1,0 cm na warstwe z gruntéw przepuszczalnych (piaski) o wspdtczynniku filtracji k>8
m/dobe. Wymiane przeprowadzi¢ z gruntdéw o wspdtczynniku réznoziarnistosci U > 5. W zaleznosci od
badan laboratoryjnych, ktére wykazg ewentualng przydatnos¢ gruntu rodzimego do wbudowania, grunt
nieprzydatny nalezy wywiez¢é na odktad.

Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy sprawdzi¢ stan i rodzaju gruntu w poziomie koryta
drogi. Nadzér nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi z wymogami geotechnicznymi prowadzié¢
nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

W przypadku wystepowania podczas robdt wody gruntowe]j nalezy zastosowac igtofiltry.

Grunt pod nawierzchnie nalezy dobrac i zagesci¢ zgodnie z normg branzowg BN-72/8932-01 ,Budowle

drogowe i kolejowe. Roboty ziemne, wraz z pdzniejszymi zmianami” stosujgc parametry dla drég o ruchu
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Srednim. Grunt (rodzimy) przydatny do wbudowania, zastosowac¢ do wzmocnienia podtoza cementem w

celu uzyskania wytrzymatosci R = 2,5 MPa.

8.5. Roboty odtworzeniowe

Na terenie oczyszczalni istniejgce drogi wewnetrzne w miejscach, gdzie bedg prowadzone nowe sieci
nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem zakresu robét oraz
sposobu odtworzenia. Odtwarzana konstrukcja drogi powinna posiadaé nastepujace warstwy jak

nowoprojektowane opisane w pkt 8.2 niniejszego opracowania.

8.6. Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skat pochodzenia
organicznego) lub kamieni narzutowych i otoczakow, albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo
frakcji 0-31,5 mm powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczern obcych i domieszek gliny. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$é¢ uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé po zageszczeniu 22 cm (dla drég) i 12 cm ( dla chodnikéw i opasek). Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

8.7. Roboty brukarskie
8.7.1. Utozenie kraweznikow na tawie betonowe;j

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw (beton)
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Nalezy réwniez przedstawi¢ deklaracje producenta prefabrykatéw. tawy betonowe zwykte w gruntach
spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy
betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251:1963, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowg

Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej - swiatto (odlegtos¢ goérnej powierzchni kraweznika od
jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ 12 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikdow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej
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wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

8.7.2. Utozenie obrzezy na podsypce cementowo - piaskowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje producenta obrzezy
betonowych dla Inzynierowi w celu akceptacji

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika. Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza
powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i
skomprymowanym. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm .

8.8.  Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje producenta kostki
betonowej dla Inzynierowi w celu akceptacji.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wdézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skorczonym uktadaniu kostek, mozina
wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do wyrdéwnania
podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu

8.9. Roboty wykonczeniowe

Nalezy dopasowaé wysokosciowo nawierzchnie jezdni na pofgczeniach z istniejgcg nawierzchnig drogi
dojazdowej. Miejsca przeznaczone pod zielel i w bezposrednim sgsiedztwie chodnikéw obsia¢ trawg. W
trakcie realizacji robdt wykonawca zapewni wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i

urzadzenia, zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi —652,0 m2 w tym :
Etap1-524,0 m2, Etap 11 —128,0 m2

Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi — 84,0 m2 w tym :

Etap Il —128,0 m2

Powierzchnia chodnikéw oraz opasek wokoét obiektéw wynosi —52,0 m2 w tym :

Etap1—42,0 m2, Etap Il — 10,0 m2

Catkowita dtugos¢ kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej wynosi — 170,0 m w
tym :

Etap1—-138,0 m, Etap 11 =5,0 m

Catkowita dtugosé obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej wynosi — 82,0 m w tym :
Etap 1 —65,0m, Etap [I—17,0 m

Catkowita dtugos¢ odwodnienia liniowego typu ACO wynosi—5,3 m w tym :

Etap Il -5,3 m

Catkowita dtugosc¢ scieku ulicznego betonowego 30X50X10 cm na tawie betonowej wynosi — 5,0

mwtym: Etapll-50m

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo uzgodni¢ termin rozpoczecia robodt i
harmonogram prac z eksploatacjg oczyszczalni.

sieci miedzyobiektowe nalezy wykonywaé w S$cistej koordynacji z wykonaniem obiektéw
kubaturowych,

wykonawca powinien przekazaé uzytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentac;i
powykonawczej z naniesionymi zmianami, ktére wyniklty w czasie realizacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem uzbrojenia podziemnego,

w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp.
Nalezy przerwaé prace i zawiadomié¢ Inwestora celem podjecia odpowiednich decyzji przy
rownoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem,

catos¢ robét wykonac pod fachowym nadzorem zgodnie z ,,Warunkami Wykonawstwa i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz. II” oraz obowigzujgcy przepisami BHP.
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