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SPIS RYSUNKÓW: 

L.p. NR 

RYSUNKU 
TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1.  D-1 Plan sytuacyjny  1:500 

2.  D-2 Przekrój normalny drogi i szczegóły konstrukcyjne  1:10 

3.  D-3 Przekrój normalny drogi i szczegóły konstrukcyjne 1:10 

4.  D-4 Przekrój normalny drogi i szczegóły konstrukcyjne 1:10 

5.  D-5 Przekrój normalny drogi i szczegóły konstrukcyjne 1:10 

6.  D-6 Przekrój normalny drogi i szczegóły konstrukcyjne 1:10 
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1. Inwestor, Zamawiający 

Gmina Dobra ul. Szczecińska 16 A 72-003 Dobra k/Szczecina. 

2. Użytkownik 

Użytkownikiem oczyszczalni w Redlicy jest firma:  

„POLIKOWSCY” Spółka Jawna, 

ul. Graniczna 39b 

72-003 Dobra k/Szczecina 

Firma „Polikowscy” Spółka Jawna działająca w branży ochrona środowiska świadczy kompleksowe usługi 

odbioru nieczystości płynnych (ścieków) i ich oczyszczania w Gminie Dobra. 

3. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem nr 327/2020, 

 obowiązujące akty prawne i decyzje administracyjne wydane przed i podczas realizacji przedmiotu 

umowy, 

 Opinia geotechniczna pod budowę budynku instalacji odwadniania i przeróbki osadów – 

opracowana przez firmę GEO-EKO w listopadzie 2020 r, 

 Informacje uzyskane od Zamawiającego, 

 Mapa (w skali 1: 500) planowanego terenu inwestycji, 

 Rozpoznanie terenu - wizje lokalne, 

 Koncepcja technologiczna przebudowy i rozbudowy węzła osadowego na terenie oczyszczalni 

ścieków Redlica gm. Dobra – opracowana przez EKO-OLTO w grudniu 2018 r, 

 Obowiązujące akty prawne, 

 Informacje uzyskane od Użytkownika oczyszczalni. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. 2015 

poz. 1422), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r.),  

 Wytyczne projektowania dróg i ulic, 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 
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4. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy branży drogowej będący częścią 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa węzła przeróbki osadów na terenie oczyszczalni ścieków w 

Redlicy, gm. Dobra”.  W opracowaniu przedstawiono drogę wewnętrzną dojazdowo-manewrową, a w 

szczególności: konstrukcję nawierzchni drogowych, rozwiązania układu przestrzennego i komunikacyjnego 

projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków, wytyczne odwodnienia, i ukształtowanie terenu. 

Wszystkie nowe nawierzchnie zaprojektowano jako betonowe nawiązując się do istniejących. 

Projektowane drogi dojazdowe, chodniki, opaski wchodzą w dwa etapy rozbudowy  oczyszczalni ścieków.  

Nowa nawierzchnia drogi pozwoli na dogodny dojazd pojazdom do Obiektu nr 6 tj. budynku instalacji 

odwadniania i przetwarzania osadu jak również nowoprojektowane chodniki umożliwią dostęp do w/w 

obiektu. 

Z uwagi na zamierzone etapowanie przedsięwzięcia po wykonaniu obiektów pierwszego etapu i 

przekazaniu ich do użytkowania Inwestor podejmie decyzję o realizacji obiektów, instalacji i elementów 

przewidzianych do wykonania w drugim etapie.  

Jednocześnie zastrzega się możliwość realizacji całości przedsięwzięcia w zakresie robót objętych zarówno 

pierwszym jak i drugim etapem. 

5. Lokalizacja oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Redlicy zlokalizowana jest na terenie działki nr: 1/2. Właścicielem działki nr 1/2 

obręb Redlica w Redlicy jest Gmina Dobra. Użytkownikiem oczyszczalni ścieków jest firma „POLDEK” 

Dionizy Polikowski. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscu rozwidlenia nasypu linii kolejowej z Redlicy 

oraz drogi z Redlicy do Wołczkowa. Działka graniczy od północy z rowem melioracyjnym,  

od wschodu z Kanałem Wołczkowskim, od południa z nasypem, od zachodu z rowem melioracyjnym. 

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 800 m. od oczyszczalni.  

6. Lokalizacja dróg i chodników  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Redlicy.  Teren 

oczyszczalni i miejsce rozbudowy dróg znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym nr 1/2, obręb 

ewidencyjny Redlica, Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie. 

7. Warunki gruntowo-wodne 

Pod względem geomorfologicznym teren ten znajduje się w obrębie Równiny Polickiej (Równiny 

Wkrzańskiej - nr 313.23 w podziale J. Kondrackiego). Teren badań leży na rzędnych 19,0 – 20,0 m n.p.m. 
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W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Rowu (Kanału) Wołczkowskiego, która jest prawym 

dopływem Gunicy – lewego dopływu Odry. Koryto Kanału Wołczkowskiego znajduje się bezpośrednio na 

wschód od terenu badań. 

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu znajduje się warstwa nasypów niebudowlanych i gleby o 

miąższości ok. 0,3 – 0,5 m. 

Woda gruntowa o swobodnym lustrze wody stabilizuje się na głębokości około 0,6 – 0,7 m p.p.t. w stanie 

średnim. W stanach maksymalnych teren badań może być okresowo podtapiany. Odwodnienie wykopów 

możliwe, jako pompowanie bezpośrednie wody z wykopów lub wykonanie w ściance szczelnej. 

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami norm i literatury, występujące w podłożu grunty 

zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.: 

– WARSTWA I - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, są to grunty w stanie 

średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,40 – jako wartość wyprowadzona; 

- WARSTWA II – stanowią ją zastoiskowe gliny pylaste; są to grunty w stanie plastycznym o stopniu 

plastyczności IL = 0,30 – jako wartość wyprowadzona; symbol dla gruntów spoistych: C; grunty te łatwo 

uplastyczniają się w obecności wody podczas robót ziemnych. 

8. Opis stanu projektowanego układu komunikacyjnego 

8.1. Droga dojazdowo-manewrowa, chodniki i opaski    

Projektowana droga wewnętrzna oraz chodnik stanowić będą kontynuację i rozbudowę istniejącej 

komunikacji, umożliwiającą dogodny dojazd i dojście do nowowybudowanego obiektu tj: budynku 

instalacji przetwarzania osadu. Droga dojazdowa umożliwi dogodny dojazd do budynku i silosu wapna dla 

pojazdów o masie całkowitej do 40 t i długości 18,75 m. 

 

W zakresie dróg zaprojektowano w I Etapie przedmiotowej inwestycji  drogę manewrowo-dojazdową o 

długości 63,35 m oraz szerokości 7,0 m (2 x 3,5 m) odcinek A-C. Dla umożliwienia swobodnego 

manewrowania i nawracania pojazdów zaprojektowano wyokrąglenia łuków o promieniach 6,0 oraz 8,0 

m. Nawierzchnia posiada zmienne spadki poprzeczne oraz podłużne. Na początku opracowania spadek 

został przyjęty jednostronny 1% dostosowując się do istniejącej nawierzchni oraz podłużnym spadku 

niwelety 2,2 %. W hm 0+10,03 została usytuowana waga samochodowa o całkowitej długości 18,36 m. Od 

hm 0+28,39 (od zakończenia wagi ) przekrój poprzeczny nawierzchni nadal utrzymany jest 1% spadek 

jednostronny. Natomiast od hm 0+37,80 tj początku łuku kołowego jest to odcinek przejściowy. W km 

0+37,80 nawierzchnia posiada jednostronny 1,0 % spadek poprzeczny, który na  końcu  łuku zwiększa się 

do spadku poprzecznego wynoszącego 1,9 %.  Natomiast spadek niwelety od zakończenia wagi do końca 

opracowania tj do pkt C w hm 0+63,35 jest zmienny. Więc od hm 0+28,39 do początku łuku kołowego tj 

hm 0+37,80 spadek podłużny niwelety wynosi 2,3% na kolejnym odcinku tj. na łuku kołowym spadek ten 

wynosi 0,3%.  Natomiast na końcowym odcinku drogi spadek podłużny wynosi 1,9 %.   
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Spadki podłużne drogi dojazdowej dobrano w taki sposób by  w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni 

nowoprojektowana konstrukcja drogi nie ingerowała w sposób zasadniczo w teren istniejący i warunki 

gruntowe. Drogę manewrowo-dojazdową ograniczają krawężnik betonowy 15x30 cm  

 

Wokół budynku instalacji odwadniania i przetwarzania osadu zaprojektowano w I Etapie inwestycji  

opaskę o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 0,6m i spadku poprzecznym 1,0 % ograniczoną 

obrzeżem betonowym. Dojście do nowobudowanego obiektu umożliwi chodnik o nawierzchni z kostki 

betonowej ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm.  

 

W kolejnym etapie inwestycji podczas rozbudowy obiektu nr 6 konieczne będzie wybudowanie konstrukcji 

drogowej o identycznych parametrach technicznych jak droga manewrowo – dojazdowa. Konstrukcja ta 

zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni dostosowując spadki i rzędne.   

 

Drogi dojazdowe i manewrowe a także chodniki i ciągi komunikacyjne dla pieszych są niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania nowo powstających obiektów oczyszczalni ścieków.    

 

8.2. Przyjęta konstrukcja drogi i chodnika (opaski)    

Przyjęta konstrukcja dróg zarówno jak w Etapie I jak i II przedmiotowej inwestycji  odpowiada dla kategorii 

ruchu KR1-2 i składa się z następujących warstw: 

  

Konstrukcja drogi: 

• 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej  

• 5 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1  

• 22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0-31,5 mm 

• 25 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa 

• podłoże gruntowe Is=1.0 (lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998) 

 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na odporność na 

wysadziny powinna wynosić min:  

 0,6hz = 0,6 x 80 cm = 48cm  

 

Łączna grubość konstrukcji : 60 cm  

Warunek mrozoodporności jest spełniony : 60 cm ≥ 48 cm 

 

Konstrukcja chodnika i opaski wokół obiektu nr 1: 

• 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej  
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• 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1  

• 12 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0-31,5 mm 

 

8.3. Odwodnienie nawierzchni drogi     

Woda opadowa z projektowanej drogi dojazdowo-manewrowej zostanie odprowadzona dzięki 

zastosowaniu odpowiednich spadków nawierzchni do zaprojektowanej wpustu ulicznego. W  rejonie wagi 

samochodowej odwodnienie drogi dojazdowej będzie odprowadzone do sieci odwodnieniowej 

znajdującej się w płycie wagi samochodowej  (wg odrębnego opracowania). 

Lokalizację oraz rzędną zaprojektowanego wpustu drogowego przedstawiono na „Planie sytuacyjnym” 

niniejszego opracowania. 

W celu zapewnienia odwodnienia istniejącego placu  (w części wschodniej dróg manewrowych ) w rejonie 

obiektów 7 oraz 8 należy rozebrać istniejąca nawierzchnie i przełożyć dokonując korekty wysokościowej. 

Korekta wysokościowa będzie polegała na obniżeniu istniejącej nawierzchni w najwyższym punkcie o 8 

cm. Orientacyjny zakres drogi do przełożenia zaznaczono na planie sytuacyjnym.  

 

8.4. Roboty ziemne      

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć warstwę humusu i gruntów wątpliwych, należy 

zebrać ziemię humusową warstwą - humus wykorzystać do formowania i humusowania skarp nasypu (w 

miarę możliwości zastosowania) nadmiar wywieźć poza teren budowy. Zakłada się wymianę warstw gleby, 

oraz nasypów niekontrolowanych do poziomu warstwy z piasku drobnego. Konieczne jest wybranie 

nieprzydatnej ziemi na głębokość średnio 0,5-0,6 m.  

Poziom wody gruntowej stabilizuje się na głębokości  0,6-0,7 m poniżej istniejącego poziomu terenu. 

Rzędna wody ustabilizowanej wynosi 18,9-19,1 m n.p.m. 

Wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2 ≥ 40MPa 

Roboty ziemne zasadnicze to przede wszystkim wykopy. Należy przeprowadzić wymianę istniejących 

gruntów na min. 1,0 cm na warstwę z gruntów przepuszczalnych (piaski) o współczynniku filtracji k>8 

m/dobe. Wymianę przeprowadzić z gruntów o współczynniku różnoziarnistości  U > 5. W zależności od 

badań laboratoryjnych, które wykażą ewentualną przydatność gruntu rodzimego do wbudowania, grunt 

nieprzydatny należy wywieźć na odkład. 

Przed przystąpieniem do prac zasadniczych należy sprawdzić stan i rodzaju gruntu w poziomie koryta 

drogi. Nadzór nad robotami ziemnymi (gruntowymi) związanymi z wymogami geotechnicznymi prowadzić 

należy zgodnie z normą PN-B-06050. 

W przypadku występowania podczas robót wody gruntowej należy zastosować igłofiltry.  

Grunt pod nawierzchnię należy dobrać i zagęścić zgodnie z normą branżową BN-72/8932-01 „Budowle 

drogowe i kolejowe. Roboty ziemne, wraz z późniejszymi zmianami” stosując parametry dla dróg o ruchu 
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średnim. Grunt (rodzimy) przydatny do wbudowania, zastosować do wzmocnienia podłoża cementem w 

celu uzyskania wytrzymałości R = 2,5 MPa.   

8.5. Roboty odtworzeniowe  

Na terenie oczyszczalni istniejące drogi wewnętrzne w miejscach, gdzie będą prowadzone nowe sieci 

należy odtworzyć do stanu pierwotnego po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem zakresu robót oraz 

sposobu odtworzenia.  Odtwarzana konstrukcja drogi powinna posiadać następujące warstwy jak 

nowoprojektowane opisane w pkt 8.2 niniejszego opracowania.   

8.6. Podbudowa z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skał pochodzenia 

organicznego) lub kamieni narzutowych i otoczaków, albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo 

frakcji 0-31,5 mm powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość układanej warstwy nie może 

przekraczać po zagęszczeniu 22 cm (dla dróg) i 12 cm ( dla chodników i opasek). Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych.   

8.7. Roboty brukarskie  

8.7.1. Ułożenie krawężników na ławie betonowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów (beton) 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do 

akceptacji. 

Należy również przedstawić deklaracje producenta prefabrykatów. Ławy betonowe zwykłe w gruntach 

spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy 

betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06251:1963, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej - światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 

jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 

powinno wynosić 12 cm.  

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie 

krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej 
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wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po 

zagęszczeniu. 

8.7.2. Ułożenie obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić deklaracje producenta obrzeży 

betonowych dla  Inżynierowi  w celu akceptacji 

Obrzeża betonowe winny być ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. Niweleta 

podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. Tylna ściana obrzeża od strony pobocza 

powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i 

skomprymowanym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm .  

8.8. Nawierzchnia z kostki betonowej  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić deklaracje producenta kostki 

betonowej dla  Inżynierowi  w celu akceptacji. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 

wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do wyrównania 

podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 

krawężnikach. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu 

8.9. Roboty wykończeniowe 

Należy dopasować wysokościowo nawierzchnie jezdni na połączeniach z istniejącą nawierzchnią drogi 

dojazdowej. Miejsca przeznaczone pod zieleń i w bezpośrednim sąsiedztwie chodników obsiać trawą. W 

trakcie realizacji robót wykonawca zapewni wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 

urządzenia, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
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9. Zestawienie powierzchni  

• Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi – 652,0 m2  w tym : 

Etap I – 524,0 m2 , Etap II – 128,0 m2 

• Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi – 84,0 m2  w tym : 

Etap II – 128,0 m2 

• Powierzchnia chodników oraz opasek wokół obiektów wynosi – 52,0 m2 w tym : 

Etap I – 42,0 m2, Etap II – 10,0 m2 

• Całkowita długość krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej wynosi – 170,0 m w 

tym : 

Etap I – 138,0 m, Etap II – 5,0 m 

• Całkowita długość obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej wynosi – 82,0 m w tym : 

Etap I – 65,0 m, Etap II – 17,0 m 

• Całkowita długość odwodnienia liniowego typu ACO wynosi – 5,3 m w tym :    

Etap II – 5,3 m 

•  Całkowita długość ścieku ulicznego  betonowego 30X50X10  cm na ławie betonowej wynosi – 5,0 

m w tym :   Etap II – 5,0 m 

 

10. Uwagi końcowe   

 Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo uzgodnić termin rozpoczęcia robót i 

harmonogram prac z eksploatacją oczyszczalni. 

 sieci międzyobiektowe należy wykonywać w ścisłej koordynacji z wykonaniem obiektów 

kubaturowych, 

 wykonawca powinien przekazać użytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami, które wynikły w czasie realizacji ze szczególnym 

uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego, 

 w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. 

Należy przerwać prace i zawiadomić Inwestora celem podjęcia odpowiednich decyzji przy 

równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, 

 całość robót wykonać pod fachowym nadzorem zgodnie z „Warunkami Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych cz. II” oraz obowiązujący przepisami BHP. 


