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PRZEDMIAR AKPiA i BMS

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI BMS dla przebudowy pomieszczen szpitalnych na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi zlokalizowanych w segmencie H budynku gtéwnego Szpitala USK nr 1
PUM.
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Tomasz Suchorski
09.2025

Stawka roboczogodziny : 0.00 z
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiee e
ZYSK [Z] oo
Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiieee e

67.20 % R+S
11.10 % R+S+Kp(R+S)
5.30 % M

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania

0.00 zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

09.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



USK1_PUM_Rezonans BMS_25-09.1 Przedmiar BABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Kosztorys

0.00

0.00

0.00

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

BMS dla przebudowy pomieszczen szpitalnych na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami to-

warzyszacymi zlokalizowanych w segmencie H budynku gtéwnego Szpitala USK nr 1 PUM.
1 Instalacje AKPiA i BMS
1/|KNR 5-14 Montaz sterownikoéw w istniejgcej rozdzielnicy wentylacji H2TW szt.
d.1/0102-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-14 Montaz Swich w istniejgcej rozdzielnicy wentylacjii H2TW szt.
d.1/0102-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-14 Montaz Bramki komunikacyjnej ModbusS TCP/3 x Modbus RTU w istniejgcej |szt.
d.1/0102-01 rozdzielnicy wentylacjii H2TW
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-14 Montaz HMI w istniejgcej rozdzielnicy wentylacjii H2TW szt.
d.1/0102-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M8 w stropie szt.
d.1{1201-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M8 w Scianie szt.
d.1(1201-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
7|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.1/1104-06 go podfoza na stropie (2 mocowania)
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
8/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.1/1104-04 go podfoza (2 mocowania)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
9/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.1(1105-07
32 m 32.000
RAZEM 32.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
180 m 180.000
RAZEM 180.000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel miedziany m
d.1/0102-01 Magistrale BMS
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel miedziany m
d.1/0102-01 Magistrale BMS
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru  |ukl.
d.1/0102-03 oporowego lub termoelektrycznego
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru  |ukl.
d.1/0102-03 oporowego lub termoelektrycznego
ukl. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, roznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.1/0103-02 miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
19|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikami central wenylacyjnych NW1, NW2, |szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|kalkulacja Integracja systemu BMS z szafksmi gazéw medycznych szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikiem Agregau Wody Lodowe;j szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikani klimakonwektorow szt.
d.1|wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikani klimatyzatorow szt.
d.1|wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 |kalkulacja Monitorowanie rozdzielnic energetycznych - integracja z systemem BMS szt.
d.1|wlasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|kalkulacja Integracja systemu BMS z analizatoremi sieci w rozdzielnicy TGMR szt.
d.1|wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|Kalkulacja |Prace programisty - Programowanie sterownika, Wizualizacja, Konfiguracja kpl.
d.1|wasna sprzetu - zakres objety projektem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14209
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

BMS dla przebudowy pomieszczen szpitalnych na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami to-
warzyszacymi zlokalizowanych w segmencie H budynku giéwnego Szpitala USK nr 1 PUM.

Instalacje AKPiA i BMS

1|KNR 5-14
d.1/0102-01
analogia

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Montaz sterownikow w istniejgcej rozdzielnicy
wentylacji H2TW
przedmiar =1 szt.

R -
robocizna
(14.15*2=28.3)*0.955=27.0265 r-g/szt.

M-
Serwer Automatyki

- zasilanie 24 VDC z zasilacza PS-24V

- port 1 Ethernet (BACnet IP, Modbus TCP) -
port 2 Ethernet

- port A RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus
RTU)

- 36 wejsé/wyjsc

1 szt

Licencja Automation Server, komunikacja z
max 50 urzadzeniami, komunikacja z Enterpri-
se Server

1 szt/szt.

Licencja Enterprise Server, rozszerzenie o 1
Automation Server

1 szt/szt.

Sterownik

Sterownik z kompletem zigczek,- zasilanie 230
V AC

- port Ethernet 1 (BACnet IP)- port Ethernet 2
(BACnet IP)

- port SmartX Sensor bus, - port Room bus,-
wbudowany interfejs Bluetooth

- wejscia/wyjscia uniwersalne 8 Ub

- wyjscia cyfrowe 4 DO (przekaznikowe pot-
przewodnikowe)

- wyjscia cyfrowe 4 DO (przekaznikowe)

1 szt

Zasilacz buforowyna szyne TS35 ~230/24,
60VA

1 szt

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

szt.

szt

szt

szt

szt

szt

%

27.027

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 5-14
0102-01
analogia

N

1*

2%

3*

Montaz Swich w istniejgcej rozdzielnicy wenty-
lacjii H2TW
przedmiar =1 szt.

R -
robocizna
14.15*0.955=13.5133 r-g/szt.

M-
Switch Ethernet
Switch 8-portowy
Zasilacz ~230/24VDC
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

szt.

r-g

szt

%

13.513

1.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

KNR 5-14
0102-01
analogia

ow

1*

2%

3*

Montaz Bramki komunikacyjnej ModbusS TCP/
3 x Modbus RTU w istniejgcej rozdzielnicy wen-
tylacjii H2TW

przedmiar = 1 szt.

R -
robocizna
14.15*0.955=13.5133 r-g/szt.

M -
Bramka komunikacyjna
ModbusS TCP/3 x Modbus RTU
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

szt.

szt

%

13.513

1.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

NN

1*

2%

3*

4*

KNR 5-14
0102-01
analogia

Montaz HMI w istniejgcej rozdzielnicy wentyla-
cjii H2TW
przedmiar =1 szt.

R -
robocizna
14.15*0.955=13.5133 r-g/szt.

M -
Panel HMI

Panel operatorski HMI

- ekran dotykowy 10,1"

- montaz na elewacji rozdzielnicy

- podigczenie: kabel USB typu Y lub modut Wi-
Fi (zamawiane oddzielnie)

- wymaga podigczenia do zasilacza

- kompatybilng z EBO (od wersji 2.0.4)

1 szt

Kabel USB typu Y,

Kabel USB typu Y do panelu HMI

- dt. kabla=2,85m

1 szt

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M2)

szt.

r-g

szt

szt

%

13.513

1.000

1.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

S

1*

2%

3*

KNNR 5
1201-05

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kot-
wigcych M8 w stropie
przedmiar = 30 szt.

~“R--
robocizna
0.0238 r-g/szt.

M-
kotki kotwigce

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

szt.

r-g

szt

%

0.714

30.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

oo

1*

2%

3*

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kot-
wigcych M8 w $cianie
przedmiar = 25 szt.

~“R--
robocizna
0.0173 r-g/szt.

M-
kotki kotwigce"

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

szt.

szt

%

0.433

25.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

SN

1*

2%

3*

KNNR 5
1104-06

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,ha-
czyki) - przykrecanie do gotowego podtoza na
stropie (2 mocowania)

przedmiar =21 szt.

R -
robocizna
0.0945 r-g/szt.

M -
Wspornik scienno sufitowy
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

szt.

szt

%

1.985

21.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Ny

1*

2%

KNNR 5
1104-04

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,ha-
czyki) - przykrecanie do gotowego podtoza (2
mocowania)

przedmiar = 24 szt.

~“R--
robocizna
0.0788 r-g/szt.

M --
konsolki $cienne
1 szt/szt.

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14209
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1.891

24.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

%

2.500

0.0000

0.00

S ©

1*

2%

3*

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane
do gotowych otworéw
przedmiar =32 m

~“R--
robocizna
0.158 r-g/m

M-
Korytko 100H50/3, pokrywa, zapinki
1 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

r-g

%

5.056

32.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

10
d.1

1*

2%

3*

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych

przedmiar =60 m

R -
robocizna
0.075 r-g/m

M -
przewody LIYY2x0,75
1.04 m/m

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

r-g

%

4.500

62.400

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

11
d.1

1*

2%

3*

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych

przedmiar =60 m

~“R--
robocizna
0.075 r-g/m

M-
przewody LIHH3x0,75
1.04 m/m

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

r-g

%

4.500

62.400

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

12
d.1

1*

2%

3*

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych

przedmiar =180 m

R -
robocizna
0.075 r-g/m

M -
przewody LIHH5x0,75
1.04 m/m

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

r-g

%

13.500

187.200

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

13
d.1

1*

2%

3*

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych

przedmiar =50 m

~“R--
robocizna
0.075 r-g/m

M-
przewody E-bus-H 2x2x0,8
1.04 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

%

3.750

52.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

14
d.1

KNR AT-14
0102-01

Uktadanie poziomego okablowania struktural-
nego - kabel miedziany

Magistrale BMS

przedmiar =40 m

~R--
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

robocizna
0.017 r-g/m

M-
kabel okablowania strukturalnego miedziany -
skretka komputerowa, elranowany, F/FTP
2x4x0,5mm2, kat. 6

1.1 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od R)

r-g

%

0.680

44.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

15
d.1

1*

2%

3*

KNR AT-14
0102-01

Uktadanie poziomego okablowania struktural-
nego - kabel miedziany

Magistrale BMS

przedmiar =50 m

R -
robocizna
0.017 r-g/m

M -
kabel okablowania strukturalnego miedziany -
skretka komputerowa, elranowany, zelowany,
F/FTPw 2x4x0,5mm2, kat. 6

1.1 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od R)

r-g

%

0.850

55.000

2.500

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

16
d.1

1*

2%

3*

KNR 7-08
0102-03

Zdalny ukfad do pomiaru temperatury z zasto-
sowaniem czujnika termometru oporowego lub
termoelektrycznego

przedmiar = 4 ukl.

~“R--
robocizna
5.4 r-g/ukl.

M-
Czujnik temp. zanurzeniowy , ostona,

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40-150"C
(NTC 1,8 kohm, dtugos¢ sondy 50 mm, mon-
taz w ostonie, ostona czujnika 50 mm stal
nierdz

1 szt/ukl.

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

ukl.

szt

%

21.600

4.000

5.000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

17
d.1

1*

2%

3*

KNR 7-08
0102-03

Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zasto-
sowaniem czujnika termometru oporowego lub
termoelektrycznego

przedmiar = 3 ukl.

R -
robocizna
5.4 r-g/ukl.

M -
Czujnik temp. pomieszczeniowy

czujnik temperatury, pomieszceniowy, -40-
150°C (NTC 1,8 kohm, )

1 szt/ukl.

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

ukl.

r-g

szt

%

16.200

3.000

5.000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

18
d.1

1*

2%

KNR 7-08
0103-02

Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien
lub poziomu z zastosowaniem miernika pier-
wotnego zabudowanego bezposrednio w ruro-
ciggu

przedmiar = 2 ukl.

R -
robocizna
4.27 r-glukl.

M -
Przetwornik cisn.

przetwornik cisnienia cieczy, 0...1000 kPa (0-
10V)

1 szt/ukl.

ukl.

r-g

szt

8.540

2.000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
19|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikami cen- | szt.
d.1|wlasna tral wenylacyjnych NW1, NW2,
przedmiar = 2 szt.
R -
1* praca programisty r-g 16.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
20|kalkulacja Integracja systemu BMS z szafksmi gazéw szt.
d.1|wlasna medycznych
przedmiar = 2 szt.
R -
1* praca programisty r-g 16.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
21|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikiem szt.
d.1|wlasna Agregau Wody Lodowej
przedmiar = 2 szt.
R -
1* praca programisty r-g 16.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
22|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikani klima-| szt.
d.1|wlasna konwektoréw
przedmiar = 3 szt.
R -
1* praca programisty r-g 24.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
23|kalkulacja Integracja systemu BMS ze sterownikani klima-| szt.
d.1|wlasna tyzatoréw
przedmiar = 3 szt.
R -
1* praca programisty r-g 24.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
24 |kalkulacja Monitorowanie rozdzielnic energetycznych - in- | szt.
d.1|wlasna tegracja z systemem BMS
przedmiar = 6 szt.
R -
1* praca programisty r-g 48.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
25|kalkulacja Integracja systemu BMS z analizatoremi sieci | szt.
d.1|wlasna w rozdzielnicy TGMR
przedmiar = 1 szt.
R -
1* praca programisty r-g 8.000 0.0000 0.00
8 r-g/szt.
26|Kalkulacja Prace programisty - Programowanie sterowni- | kpl.
d.1|wasna ka, Wizualizacja, Konfiguracja sprzetu - zakres
objety projektem
przedmiar = 2 kpl.
~R -
1* praca programisty r-g 64.000 0.0000 0.00
32 r-g/kpl.

PODSUMOWANIE
Instalacje AKPiA i BMS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5.3% od (M)
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14209



USK1_PUM_Rezonans BMS_25-09.1 Przedmiar.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5.3% od (M)
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14209




