Przedmiar rob6t

Lp. | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Remont drogi gminnej Nr 108123B (ul. Ossolinskich) w m. Rudka
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45000000-7
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rGwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym |km
d.1.1|w km. rob. 0+000 - 0+300;300,00m
0.300 km 0.30
RAZEM 0.30
1.2/D. 01.02.02 Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30cm
2| Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziemnych  [szt.
d.1.2|przyjeto - 7szt.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.3|D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm na odktad m2
d.1.3/300,00m*1,00m($rednio)*1str.=300,00m2
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
4|Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych |szt.
d.1.3|przyjeto - 13szt.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
1.4/D.01.03.25 Karczowanie krzakow i podszycia
5|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w |ha
d.1.4|obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajgcych konaréw drzew nad skrajnig pionowa
drogi)
0,01ha
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
6|Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km mp
d.1.4
10.00 mp 10.00
RAZEM 10.00
1.5/D.01.02.04.24. Rozebranie nawierzchni z brukowca
7|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.5/wg obmiaru graficznego - 1032,00m2
1032.00 m?2 1 .032.00
RAZEM 1 .032.00
8| Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw.brukowcowej przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |ms3
d.1.5/tadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1032,00m270,20m=206,40m3
206.40 m3 206.40
RAZEM 206.40
1.6/D.01.03.02 Demontaz znakéw drogowych
9|Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych szt.
d.1.6|0 pow. do 0,3m2 - 1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopow z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
10|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il |m3
d.2.1|z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
przyjeto - 740,00m3
740,00m3-247,20m3(roboty rozbiérkowe)=492,80m3
492.80 m3 492.80
RAZEM 492.80
3|D. 04.00.00 PODBUDOWA kod CPV 45233000-9
3.1|D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza w gr. kat. I-VI gt. koryta sr.30
cm
11|Koryta wykonywane mechanicznie gt.30 cm w gruncie kat. lI-VI m2
d.3.1|wg obmiaru graficznego - 1562,00m2
1562.00 m?2 1 562.00
RAZEM 1 562.00
3.2/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 m2
d.3.2|gr. 20 cm
wg obmiaru graficznego - 1500,00m2
Razem:1500,00m2
1500 m?2 1500.00
RAZEM 1500.00
4/D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA kod CPV 45233200-1
4.1/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17
13|Nawierzchnia z kostki granitowej grubosci 15/17cm na podsypce - cementowo - piasko- |m?2
d.4.1|wej z wypetnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem
wg obmiaru graficznego
1500,00
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1500 m?2 1 500.00
RAZEM 1 500.00
4.2|D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr. w-wy 4 cm
14|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- |[m2
d.4.2|wa Scieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg
w km rob.0+000-0+005,50 - 50,00m2
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
15|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig |t
d.4.2|odlegto$¢ 20km)
50,00m2*0.102=5,1t
5.1 t 5.10
RAZEM 5.10
4.3/D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
16|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwozem m
d.4.3|urobku
P.T.-15,00m
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
17|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r.5 cm z wywozem mate- |mz2
d.4.3/riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
jezdnia - 1020,00m2
1020.00 m?2 1 .020.00
RAZEM 1 .020.00
18| Wywiezienie gruzu z rozbiorki w/w elementéw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.3|dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1020,00m2*0,04m($rednio)=40,80m3
40.80 m3 40.80
RAZEM 40.80
5/D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9
5.1/D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 stabilizowanego me-
chanicznie
19|Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/ |m2
d.5.1/30 gr. 10 cm
wg obmiaru graficznego:
pobocze - 150,00m2
zjazdy - 35,00m2
Razem:185,00m2
185.00 m?2 185.00
RAZEM 185.00
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE kod CPV 452335290-8
6.1|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
20|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.6.1/0.3 m2
3szt.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.2|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
21|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2|3szt.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.3/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.3.1/D.08.01.00 Krawezniki granitowe
22|Krawezniki granitowe 20x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6.3./400,00m
1
400.00 m 400.00
RAZEM 400.00
23|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.3./400,00"0,0617m2=24,68m3
1
24.68 m3 24.68
RAZEM 24.68
7/INNE ROBOTY kod CPV 45230000-8
7.1|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
24|Whyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.7.1|2szt.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7.2|D.10.01.05 Przebudowa linii
25|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7.2|1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.3/ Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
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26| Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.7.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.4|Zlecenie nadzoru dendrologicznego
27|Zlecenie nadzoru dendrologicznego na czas wykonywania robét kpl.
d.7.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.5|Inwentaryzacja powykonawcza
28| Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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