
Przedmiar robót

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont drogi gminnej Nr 108123B (ul. Ossolińskich) w m. Rudka
1 D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45000000-7 

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
1

d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
w km. rob. 0+000 - 0+300;300,00m

km

0.300 km 0.30
RAZEM 0.30

1.2 D. 01.02.02 Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm
2

d.1.2
Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
przyjęto - 7szt.

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

1.3 D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
3

d.1.3
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm na odkład
300,00m*1,00m(średnio)*1str.=300,00m2

m2

300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00

4
d.1.3

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
przyjęto - 13szt.

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

1.4 D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia
5

d.1.4
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w
obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa
drogi) 
0,01ha

ha

0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01

6
d.1.4

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km mp

10.00 mp 10.00
RAZEM 10.00

1.5 D.01.02.04.24. Rozebranie nawierzchni z brukowca
7

d.1.5
Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie
wg obmiaru graficznego - 1032,00m2

m2

1032.00 m2 1 032.00
RAZEM 1 032.00

8
d.1.5

Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw.brukowcowej  przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1032,00m2*0,20m=206,40m3

m3

206.40 m3 206.40
RAZEM 206.40

1.6 D.01.03.02 Demontaż znaków drogowych
9

d.1.6
Pionowe znaki drogowe - demontaż znaków drogowych
o pow. do 0,3m2 - 1szt.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
10

d.2.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III
z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.
przyjęto - 740,00m3

740,00m3-247,20m3(roboty rozbiórkowe)=492,80m3

m3

492.80 m3 492.80
RAZEM 492.80

3 D. 04.00.00 PODBUDOWA kod CPV 45233000-9
3.1 D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta śr.30

cm
11

d.3.1
Koryta wykonywane mechanicznie gł.30 cm w gruncie kat. II-VI
wg obmiaru graficznego - 1562,00m2

m2

1562.00 m2 1 562.00
RAZEM 1 562.00

3.2 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12

d.3.2
Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30
gr. 20 cm 
wg obmiaru graficznego - 1500,00m2

Razem:1500,00m2

m2

1500 m2 1 500.00
RAZEM 1 500.00

4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA kod CPV 45233200-1
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17
13

d.4.1
Nawierzchnia z kostki granitowej grubości 15/17cm na podsypce - cementowo - piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem  
wg obmiaru graficznego 
1500,00

m2
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1500 m2 1 500.00
RAZEM 1 500.00

4.2 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm
14

d.4.2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warst-
wa ścieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsją asfaltową
w km rob.0+000-0+005,50 - 50,00m2

m2

50 m2 50.00
RAZEM 50.00

15
d.4.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią
odległość 20km)
50,00m2*0.102=5,1t

t

5.1 t 5.10
RAZEM 5.10

4.3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
16

d.4.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwozem
urobku 
P.T. - 15,00m

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

17
d.4.3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr.5 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km
jezdnia - 1020,00m2

m2

1020.00 m2 1 020.00
RAZEM 1 020.00

18
d.4.3

Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1020,00m2*0,04m(średnio)=40,80m3

m3

40.80 m3 40.80
RAZEM 40.80

5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9
5.1 D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 stabilizowanego me-

chanicznie
19

d.5.1
Wykonanie poboczy i zjazdów  z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/
30 gr. 10 cm 
wg obmiaru graficznego:
pobocze - 150,00m2
zjazdy - 35,00m2

Razem:185,00m2

m2

185.00 m2 185.00
RAZEM 185.00

6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE kod CPV 452335290-8
6.1 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
20

d.6.1
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
3szt.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6.2 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
21

d.6.2
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
3szt.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6.3 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.3.1 D.08.01.00 Krawężniki granitowe

22
d.6.3.

1

Krawężniki granitowe 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
400,00m

m

400.00 m 400.00
RAZEM 400.00

23
d.6.3.

1

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
400,00*0,0617m2=24,68m3

m3

24.68 m3 24.68
RAZEM 24.68

7 INNE ROBOTY kod CPV 45230000-8
7.1 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej 
24

d.7.1
Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej
2szt.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

7.2 D.10.01.05 Przebudowa linii
25

d.7.2
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 
1szt.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7.3 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
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26
d.7.3

Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7.4 Zlecenie nadzoru dendrologicznego 
27

d.7.4
Zlecenie nadzoru dendrologicznego na czas wykonywania robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7.5 Inwentaryzacja powykonawcza
28

d.7.5
Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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