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PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY - BRANZA TELETECHNICZNA

|. Dane og6lne

I.1. Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawy formalne

» Warunki techniczne wydane przez MEDIA-SYS Sp. z 0.0. z dnia 21.05.2025 r.
» Ustalenia z uzytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu.

Podstawy prawne

» Ustawy

L.p. Tytut

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z pbzn.zm

2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci | Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675
telekomunikacyjnych z p6zn.zm

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczegblnych zasadach | Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych z p6zn.zm

» Rozporzadzenia

L.p. Tytut
1. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w | Dz.U. 2023 poz. 1040 z pdzn.zm.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 | Dz.U. 1999 Nr 430 poz. 430 z

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | p6zn. zm

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

|.2. Dane stanowigce podstawe opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Danych geodezyjnych zawartych na mapie do celéw projektowych w zakresie usytuowania
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej,

2. Danych paszportyzacyjnych uzyskanych od wiascicieli sieci,

I.3.Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci teletechnicznych kolidujacych z projektowana
inwestycja pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1047R Huta Krzeszowska — Ciosmy.”

1.3.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe teletechnicznych wiasnosci MEDIA - SYS.



PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY - BRANZA TELETECHNICZNA

[.4. Inwestor

Powiat Nizanski
Plac Wolnosci 2
37-400 Nisko

l.5. Biuro projektowe

NETRO Piotr Szostak
Trzeszczany Pierwsze 47,
22-554 Trzeszczany

Il. Opis techniczny

[I.1. Stan istniejgcy

Obecnie na terenie objetym inwestycja

z projektowana inwestycja:

istnieja nastepujace sieci teletechniczne kolidujace

L.p.

Sie¢ telekomunikacyjna

Typ sieci

UWAGI

Sie¢ MEDIA-SYS

-Telekomunikacyjny kabel Swiattowodowy
podwieszony na stupach energetycznych,

[I.2. Stan projektowany

I1.2.1. Zestawienie znaczenia poje¢ uzytych w czesci opisowej projektu

1. Przebudowa sieci oznacza ingerencje¢ w sie¢ polegajaca na koniecznosci wykonania nowego
odcinka sieci,
2. Przelozenie sieci oznacza roboty nie powodujace ingerencji w sie¢ polegajace na odkryciu kabla

oraz jego utozenie po nowej trasie.

11.2.2. Likwidacja kolizji

Projektuje si¢ przebudowe kabla swiattowodowego ziemnego na odcinku od stupa energetycznego
( od nowej lokalizacji stupa do projektowanej studni kablowej oznaczonej na Planie sytuacyjnym
jako Proj.SK.1 nabudowanej na kablu istniejacym).
Na tym odcinku tj. od stupa energetycznego podlegajacego przestawieniu do projektowanej studni
kablowej wybudowac¢ nalezy rurociag kablowy 3 x HDPE 40/3,7.
W zaprojektowanej studni kablowej kabel nalezy przeciaé¢, wyciagna¢ do stupa i zaciagnaé po
nowej trasie. W studni kablowej wykonac ztacze. Na zapasy przy ztaczu $ciagnac kabel ze skrajnych
stupow.
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Jako alternatywe , w przypadku braku przeszkdd terenowych/technicznych rozwazyé nalezy
przetozenie kabla.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sposéb ich wykonania uzgodnié z wilascicielem kabla.

lll. Zestawienia i wykazy.
l1l.1. Zakres rzeczowy rob6t podstawowych
[11.1.1. Sie¢ MEDIA - SYS

Przebudowa kabli swiatfowodowych ziemnych

L.p. Nazwa materiatu J.m. losé
1. |Budowa studni kablowych SKR-1 szt 1
2. Budowa rurociagu 3 x HDPE 40/3,7 szt 400,0
3. |Budowa rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 m 32,0
4. |Budowa rur ochronnych RHDPE-D 160 m 8,0
5. |Wyciaganie kabla swiattowodowego z rurociagu kablowego m 400,0
6. |Wociaganie kabla swiattowodowego do rurociagu kablowego m 398,0
7. |Montaz ztacza. szt 1
8. |Przetozenie kabla napowietrznego na nowego stupa kpl 1

Po zakonczeniu robdét montazowych wykona¢ nalezy pomiary elektryczne kabli zgodnie
z p. ,,Pomiary kabli swiattowodowych”

l1l.2. Zestawienie materiatdw podstawowych

L.p. Nazwa materiatu J.m. losé
1. |Studnia kablowa SKR-1 szt 1

2. |Rura HDPE 40/3,7 m 1230,0
3. |Rura RHDPEp 110/6,3 m 32,0
4. |RuraRHDPE-D 110 m 8,0
5. |Pokrywa zabezpieczajaca przed ingerencja 0séb trzecich szt 1
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IV. Uwagi koncowe

=

ok~

Projekt opracowano na podstawie danych paszportyzacyjnych otrzymanych od wiasciciela sieci.,
Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami resortowymi oraz zaktadowymi,

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej sieci teletechniczne,

Zastosowac si¢ do postanowien instytucji uzgadniajacych,

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach
telekomunikacyjnych w zakresie objetym projektem,

W obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowa¢ si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu
napiecia niebezpiecznego. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢
aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP oraz
zachowac¢ szczegolne srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierag:
- projekt wraz z naniesionymi zmianami,

inwentaryzacje powykonawcza.

V. Zestawienie rysunkow

L.p. Nr rysunku Tytut

1. Rys.T.1 Plan sytuacyjny
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VI. Zatgczniki

VI.1. Uprawnienia, zaswiadczenia



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 czerwea 2008 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

MAP OIB/EE054-0064/05

DECYZJA

Ma podsiawie ar. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewych architektdw, intynierdw
budownictwa oraz urbanistdw (De. U. z 2001 r. Nr 5 pez. 42, z poén. zm.) art, 12 ust] phkt 1-5 i art. 12 ust, 3, an, 13
ast. T4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2006 r.. Nr | 56, poz. 1118 = pdén,
zm), oraz § 10 st | pkt 1, § 15§ § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwe z dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (D= L, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pidin. zm.}
oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 caerwea 1960 1, Kodeks postgpowania administracyjnego flekst jednoliny: Dz, U z 2000
r. Nr 98, poz, 1071 z pign. zm.}

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Zbigniew Stanislaw Zawadzki
mgr inZ. telekomunikacji

urodzony dnia 09.06.1957 r. w Krakowie
wzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/D134/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisia Kwalifikacyina Malopolskiej Okregowe] Izby Inzyniesdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego egcamin, stwierdzila, #c Pan Zhignicw
Zawadeki posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanyeh w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Seczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskezano na odwrocie decyzii

POUCZENIE
Od niniejszej decyzil shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Ingynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskie] Okregowej Leby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic w fcrminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skind Orockajacy

| Mreewodniceaey Okrgpowe] Komisyl Kwalifiknoyjnei
dr inz, Stanistaw Karczmarezyk

2. Cadanek Skiadu Oreeknjacegn
megr im. Marian Jembarski

1 CAonek Skiadu Orrekajgoego
mgr mi. Tadouse Sidkowski

CHrrymugs:

1. Pan Zbigniew fawadzki

wl. Ralickn 14B3T

30-149 Krnkiw

Gidwry Inspektor Madeor Budowlsnepn
s

tad b




POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a ww
MAP-NGF-F41-535 *

Pan Zbigniew Zawadzki o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0451/08

adres zamieszkania ul. Balicka 14b/37, 30-149 Krakow

jest crlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaiwiadcaenie Iostale wygenerowane elektronicinie | opatrzons bezpecimym podpizem elektronscznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12.08 roku przer

Mirostaw Borycke, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe; lzby Intynierdw Budownictwa.

mhl!lﬂ-mh
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V1.2. Warunki techniczne, uzgodnienia, oswiadczenia



37-700 Przemys|

a
- MEDIA-SYS sp. z 0.0
. ul. Biskupa Jana $nigurskiego 9/03U

Rzeszéw, dnia 21.05.2025 roku

Nr pisma: 93/MS/2025/KSR

Adres do korespondencji: NETRO Piotr Szostak
MEDIA-SYS sp. z 0.0. Trzeszczany Pierwsze 47
ul. Debicka 1 22-554 Trzeszczany Pierwsze
35-503 Rzeszow
Inwestor:
Gmina Harasiuki
ul. Dtuga 11

37-413 Harasiuki

WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy”

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne dotyczace kolizji oraz ewentualnej przebudowy,
przetozenia lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do MEDIA-SYS
sp. z 0.0., zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1047R, na odcinku objetym inwestycjq pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy”.

Whioskodawcg jest firma NETRO Sp. z 0.0., realizujgca zadanie na zlecenie Gminy Harasiuki.

1. Istniejgca infrastruktura MEDIA-SYS sp. z 0.0.

Na terenie objetym przebudowg zlokalizowana jest czynna sie¢ telekomunikacyjna MEDIA-SYS sp.
z0.0.,, wybudowana w ramach projektu POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Sie¢ ta
obejmuje:

« kanalizacje teletechniczng,
« ufozone w kanalizacji kable swiatfowodowe,
e telekomunikacyjna podbudowa stupowa wraz z kablem swiattowodowym.

Infrastruktura znajduje sie w pasie drogowym oraz w jego poblizu i jest elementem sieci szkieletowe]
MEDIA-SYS sp. z 0.0.

2. Wymagania ogélne

1. Zachowanie ciagtosci ustug — Sie¢ telekomunikacyjna musi funkcjonowac nieprzerwanie przez
caly okres realizacji prac. W przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych przerwa w dziataniu
sieci bedzie nieunikniona (np. przetaczenie lub relokacja kabli), Wykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzgodnienia z MEDIA-SYS sp. z o0.0. dokfadnej daty oraz przewidywanego
czasu trwania przerwy.

MEDIA-SYS sp.  0.0., ul. Biskupa Jana Snigurskiego 9/03U, 37-700 Przemya| Strona1z3

NIP 8133732350 | REGON 366001409 | KRS 0000650586
e-mail:biuro@VEDIA-SYS. pl
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- E 5 MEDIA-SYS sp. z 0.0.
L] ul. Biskupa Jana $nigurskiego 9/03U

37-700 Przemys|

2. Ochrona sieci — W rejonie istniejacej infrastruktury nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
dotyczacymi ochrony urzadzeri telekomunikacyjnych.

3. Zgloszenia robdt — Kazde roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktury MEDIA-
SYS sp. zo.0. nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych. Prace mozna
rozpocza¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody MEDIA-SYS sp. z 0.0..

3. Warunki szczegétowe
1. Przetozenie infrastruktury

o W przypadku kolizji projektowanej drogi z istniejacg infrastrukturg MEDIA-SYS sp.
2 0.0., nalezy wykonaé przetozenie sieci w spos6b zapewniajacy jej dalsze, bezawaryjne
funkcjonowanie.

o Nowa lokalizacja infrastruktury musi by¢ uzgodniona z MEDIA-SYS sp. z 0.0., a jej
parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od istniejacych.

o Koszt przetozenia pokrywa inwestor realizujacy zadanie, tj. Gmina Harasiuki lub
dziatajacy w jej imieniu wykonawca — NETRO.

2. Zabezpieczenie infrastruktury

W trakcie robdt ziemnych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kanalizacji
teletechnicznej MEDIA-SYS sp. z o0.0., nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki
zabezpieczajgce:
o Reczne odkrywki kontrolne w miejscach prowadzenia prac, celem dokiadnego
zlokalizowania i oceny stanu kanalizacji kablowej.
o Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej rurami ostonowymi dwudzielnymi.
o Zakaz uzywania cigzkiego sprzetu budowlanego bezposrednio nad trasg kanalizacji
— wrejonie infrastruktury nalezy stosowac $rodki ograniczajace nacisk lub
tymczasowe przetozenie kabli.
o Staly nadzdr przedstawiciela MEDIA-SYS sp. z 0.0. w newralgicznych etapach prac,
zwtaszcza przy wykonywaniu wykopéw lub zasypywaniu istniejgcej kanalizacji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia infrastruktury podczas prac, roboty nalezy
natychmiast przerwac i poinformowa¢ przedstawiciela MEDIA-SYS sp. z 0.0.. Wznowienie
rob6t moze nastapi¢ wytacznie po uzgodnieniu dalszych dziatan.

3. Dokumentacja powykonawcza

o Po zakonczeniu robdt nalezy przedtozy¢ MEDIA-SYS sp. z o.0. dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami lokalizacji infrastruktury oraz geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza.

MEDIA-SYS sp. z 0.0., ul. Biskupa Jana Snigurskiego 9/03U, 37-700 Przemysl Strona 2z 3

NIP 8133732350 | REGON 366001409 | KRS 0000650586
e-mail:biuro@VEDIA-SYS pl
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a
- E MEDIA-SYS sp. z 0.0.
[ ul. Biskupa Jana Snigurskiego 9/03U

4. Odpowiedzialnos¢ za szkody

o W przypadku uszkodzenia infrastruktury MEDIA-SYS sp. z 0.0., Wykonawca jest
20bowigzany do niezwlocznego usunigcia awarii na wiasny koszt oraz pokrycia
wszelkich strat wynikajgcych z przerwy w $wiadczeniu ustug.

5. Planowana przerwa w dziataniu sieci

o W przypadku, gdy prowadzone roboty beda wymagaly czasowego przerwania ciaglosci
dziatania sieci MEDIA-SYS sp. z 0.0. (np. na potrzeby przetaczen, przebudowy lub
relokacji infrastruktury), konieczne jest wczesniejsze ustalenie terminu planowanej
przerwy technicznej z przedstawicielem MEDIA-SYS sp. z 0.0..

o Uzgodnienie to musi nastapi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 5 dni
roboczych), tak aby MEDIA-SYS sp. z 0.0. mogta poinformowaé swoich klientéw
o planowanej niedostepnosci ustug.

o Przerwa moze by¢ przeprowadzona wyfgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody MEDIA-
SYS sp. zo.0. oraz po spetnieniu warunkéw technicznych zapewniajgcych szybkie
przywrdcenie sprawnosci sieci po zakoriczeniu prac.

4. Postanowienia koricowe

e MEDIA-SYS sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pracami prowadzonymi w rejonie
swojej infrastruktury.

e Wszelkie zmiany projektowe wptywajace na infrastrukture MEDIA-SYS sp. z 0.0. wymagaja
ponownych uzgodnien.

e W przypadku watpliwosci, nalezy niezwfocznie kontaktowac sie z osobg wyznaczong przez
MEDIA-SYS sp. z 0.0..

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia istniejgcej infrastruktury obcej wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz. 1864 z péin. zmianami).

Osoba kontaktowa w sprawie:
Katarzyna Soszka-Rak
ksoszka@media-sys.pl

tel.: 780 283 652

Z powazaniém
Krzysztof Skuneczny
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Krakéw 18.06.2025 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy

Wykonany dla:

Powiat Nizariski, Plac Wolnosci 2, 37-400 Nisko

w czesci odpowiadajacej branzy telekomunikacyjnej dotyczy obiektu budowlanego o prostej
konstrukcji w rozumieniu art. 20 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane i nie wymaga sprawdzenia
przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej

specjalnosci.

Projektant:
mgr inz. Zbigniew ZawadzKi
uprawnienia budowlane
MAP/0134/PWOT/08
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej
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Krakéw 18.16.2025 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami -
»Prawo Budowlane” - niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn:

| Przebudowa drogi powiatowej nr 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy

Wykonany dla:

Powiat Nizarski, Plac Wolnosci 2, 37-400 Nisko

w czesci odpowiadajacej branzy telekomunikacyjnej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Zbigniew Zawadzki
uprawnienia budowlane
MAP/0134/PWQOT/08
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej
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Przebudowa sieci

% projektowana studnia kablowa

proj. kabel ziemny

[—] [

=" proj zabezpieczenie sieci rurq
RHDPEp 110/6,3

sie¢ do likwidacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWES
TOR

Powiat Nizanski
Plac Wolnosci 2
37-400 Nisko
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: stak

o .lTrzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany
ail: netro.szostak@gmail.com, tel.: 795 923 382
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