Remont mostu drogowego w m. Mladz

PRZEDMIAR ROBOT
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ROBOTY DROGOWE X X x X
x| D.00.00.00. |yyyMAGANIA OGOLNE x x X X
Koszt dostosowania wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogolnych, ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy
elementéw zabezpieczajgcych oraz demontaz po zakonczeniu
robét, wykonanie projektéw technologicznych niezbednych do
wkonania robét, organizacja placu budowy. (TOR) Opracowanie
projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie.
1 D.00.00.00. | wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu, utrzymanie
oznakowania podczas Robot i przywrdcenie statego
oznakowania po zakonczeniu Robét. Zabezpieczenie
pionowego uskoku, wykonanie nawierzchni tymczasowych,
wielokrotne przektadanie ruchu, opracowanie i zatwierdzenie
dodatkowych schematéw czasowej organizacji ruchu
rycz. 1,00
X D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
2 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humus o grubosci do 30cm w obrebie mostu m’ 50,00
X D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 45220000-5 X X X X
Wykonanie wykopdéw wraz z odwiezieniem urobku na
sktadowisko Wykonawcy przy mosécie oraz na dojazdach wraz z
3 D.02.01.01 zabezpieczeniem wykopu i ewentualnym pompowaniem wody
Sposéb zabezpieczenia wykopu zalezny od Wykonawcy (np.
stalowa $cianka szczelna, wykorzystanie istniejgcych korpuséw
). m® 45,00
4 D.02.01.01 Wykonanie wykopow recznie wraz z odwiezieniem urobku na s
T sktadowisko Wykonawcy m 5,00
5 D.02.03.01 [Wykonanie nasypow m° 25,00
X D.04.00.00. |PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9 X X X X
6 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza z gr. kat. II-IV w miejscu
777 7 lwykonywania nowej konstrukciji jezdni m? 50,00
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
7 D.04.04.02 [stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, po zageszczeniu w
miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi m? 45,00
8 D.04.04.02 wykonar_ne poboczy kruszywa tamanego stabilizowanego ,
mechanicznie gr. 15 cm. m 8,00
PODBUDOWY Z GRUNTOW STABILIZOWANYCH
X D.04.05.00. SPOIWAMI x x x .
Wykonanie ulepszonego podtoza
9 D.04.05.01 |z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w miejscach
wykonywania nowej konstrukciji drogi m? 50,00
PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO X X X X
10 D.04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 9 cm w
miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi m 40,00
X D.05.00.00. INAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9 X X X X
11 |D.05.03.05a Wykonanielwarstwy écieralnej“z AC .11 S o gr.4 cm w miejscach .
wykonywania nowej konstrukgcji drogi m 60,00
Frezowanie istniejgcej warstwy bitumicznej na gtebokos¢
12 D.05.03.11 Srednig gteboko$¢ do 10 cm. m? 30,00
X D.06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45233000-9 X X X X
13| D.06.01.01. Plantowanie, humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem trawa. m? 40,00
X D.08.00.00. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233100-0 X X X X
Utozenie kraweznika betonowego 30x15 cm na podsypce cem-
14 D.08.01.01 |piask. 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem wykonanej z
betonu. m 12,50
RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH (netto): 0,00
ROBOTY MOSTOWE
x |M.11.01.00. FUNDAMENTOWANIE X X X X
15 Wykonanie zabezpieczenia robét podcza wykonywania podpér,
robét ziemnych, umocnien cieku za pomoca $cianek szczelnych
stalowych wycigganych o dtugosci 6,0-9,0 m lub w inny sposéb
M.11.04.01 |zalezny od wykonawcy i zaakceptowany przez Inzyniera
dostosowany do sposobu wykonywania robét przez Wykonawce
zapewniajgcy statecznos¢ i ochrone przed wodg gruntowg woda
i ptynaca rycz. 1,00
16 | M.11.04.01 |Pompowanie wody na czas wykonywania robét rycz. 1,00
17 Wygrodzenia koryta cieku,przetozenie cieku, wykonanie grédz
wraz z wykonaniem bypasu, $rednica bypasu dostosowana do
M.11.04.01 |przepuszczenia wody znajdujgcej sie w cieku w czasie
Wykonywania roboét jesli zajdzie taka konieczno$¢
rycz. 1,00




M.12.00.00. STAL ZBROJENIOWA Kod CPV 45262310-7 X X
18 | M.12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN X X
19 | M.12.01.01. | Zbrojenie przyczotkdw mostu kg 1779,36
20 | M.12.01.01. |Zbrojenie ptyty mostu kg 3 405,20
21 | M.12.01.01. [Zbrojenie kap kg 259,34
M.12.01.01. |Wykonanie kotew zgodnie z dok. projektowg (kotwa stalowa na
22 f
kleju epoksydowm) szt. 84,00
23 M.12.01.01. Wykonanie kotew kap chodnikowch zgodnie z KDM poz. CHO4
Szt. 14,00
M.13.01.00. BETON KOD CPV 45220000-5 X X
24 | M.13.01.01.|Beton podpér klasy C30/37 m3 13,00
25 | M.13.01.01.|Beton ustroju no$nego klasy C30/37 m3 9,00
26 [ M.13.01.01.|Beton klasy C30/37 kap chodnikowych m3 1,50
M.15.00.00. 1IZOLACJE | NAWIERZCHNIE KOD CPV 45220000-5 X X
M.15.02.01. |Wykonanie hydroizolacji ptyty pomostowej. Hydroizolacja
arkuszowg, grubowarstwowg
termozgrzewalng wykonang z pap posiadajgcych AT IBDIM lub
CE, przeznaczonych do
27 stosowania na obiektach inzynierskich, posiadajgca osnowe z
wiokniny poliestrowe;j
powleczonej obustronnie masa bitumiczng modyfikowang
kopolimerem SBS o grubosci
arkusza = 5,00 mm i grubos$ci masy bitumicznej pod osnowa 2
min > 2 00 mon DE EvO 2 m 26’00
M.15.02.01. |Wykonanie przektadki z papy (2x05cm) zgodnie z dok.
28 ) 2
projektowa. m 7,00
M.15.03.01. |Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego MA11 grubosci
29 - 2
4cm na moscie m 20,00
30 M.15.04.01. | Nawierzchnia cienkowarstwowa poliuretanowo - epoksydowa gr
5 mm, na kapach chodnikowych m? 8,00
M.16.00.00. ODWODNIENIE KOD CPV 45220000-5 X X
M.16.01.03. |Wykonanie drenazu podiuznego w w-wie wigzgcej geowtdknina
31 z grysem bazaltowym otoczonym kompozycjg epoksydowg wraz
z drenami poprzecznymi mb 9,00
M.18.00.00. DYLATACJE KOD CPV 45220000-5 X X
32 [M.18.01.03. |Szew bitumiczny mb 9,00
33 M.18.01.03. |Uszczelnienie stykéw gzymsow ptyty pomostowej i gzymsow
skrzydetek kitem trwale plastycznym mb 5,00
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE KOD CPV 45220000-5 X X
M.19.01.01. | Dostarczenie i montaz kraweznika mostowego kamiennego
34 18x20cm ustawione na tawie z grysu bazaltowego 4-6mm
otoczonego zywicg epoksydowg w obrebie piyty i na fawie
betonowej w obrebie skrzydet wraz z kotwieniem m 12,50
M.19.01.03 [Montaz na moscie barieroporgeczy o parametrach H2, W2, B;.
Dopuszcza sie zastosowania innych barier o parametrach
réwnowaznych lub lepszych oraz o takiej samej szerokosci lub
wezszych. Nalezy zamontowac jeden kompletny system o
dtugosci zgodnej z dtugoscig odcinka testowego. Barieraporecz
poza obiektem moze by¢ kontynuacja barieroporeczy i wtedy
nalezy przewdzie¢ wykonanie fundamentéw zelbetowych o
35 wymiarach np. 45x45x80 cm pod barieroporecze na dojazdach
lub przechodzi¢ w bariere drogowg wbijang lub barieroporecz
wbijang stanowiagcych przedtuzenie systemu. Placi sie za
kompletny system o dtugosci zgodnej z dtugoscig testowanego
odcinka ale ptaci si¢ za odcinek nie dtuzszy niz przewidziano w
przedmiarze wraz z montazem odcinkéw poczatkowych i
koncowych krétkich (4m) stanowigcych przediuzenie systemu
zastosowanych barier drogowych i mostowych ryez. 1,00
M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1 X X
36 M.20.01.02 |Rozbiérka ustroju nosnego mostu drogowego z belek stalowych
oraz betonu rycz. 1,00
37 M.20.01.02 [Rozbidérka kamiennych podp6r mostu m3 13,00
38 | M.20.01.02 |Rozbiérka stalowej balustrady na moscie mb 11,00
M.20.01.02 |Rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni (podbudowy na
dojazdah do mostu) o gr. gr. 30 cm sktadajacej sie z
39 nawierzchni bitumicznej i kamiennej, podbudowy , kamiennej i
ttuczniowej, wraz z odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy.
m2 30,00
M.20.01.04. |Wykonanie deski gzymsowej z polimerobetonu h=75 cm wraz z
40 . : A . .
elementami mocujacymi i uszczelniajacymi — ktadka m 12,50
41 | M.20.02.15. |Roboty pomiarowe i geodezyjne most + dojazdy rycz. 1,00










