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Zgodnie z ustawa z dnia 12 kwietnia 2023 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.) — projekt budowlany wykonania robot remontowych elewacji i pokrycia dachowego
wodociggowej wiezy ci$nien w Kaliszu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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4. Cze$¢ graficzna:

Strona tytutowa
Spis tresci
. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego

4.1. Projekt.

. Projekt architektoniczno - budowlany

Mapa zasadnicza

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Zaltaczniki:

nrl
nr 2
nr 3
nr4
nr 5
nr 6

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja tylna

Elewacja boczna

Rzut dachu 1 obrys przyziemia
Rzut i przekroj latarni

-str. 3
-str. 4
-str. 5

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

1. Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Program konserwatorski prac remontowych elewacji wodociggowej wiezy w Kaliszu.
3. Zaswiadczenie z Izby Architektow — mgr inz. arch. Danuty Wysockiej-Stachowiak.
4. Uprawnienia - mgr inz. arch. Danuty Wysockiej-Stachowiak



OPIS do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przedmiot opracowania.
1.1. OBIEKT: Wykonanie remontowych robét budowlanych elewacji
i pokrycia dachowego wodociagowej wiezy ciSnien.
1.2. ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Gornoslaska 66 a

1.3. INWESTOR:  Os$rodek Kultury Plastycznej ,,Wieza ci$nien”

im. Bogdana Jareckiego
ul. Gornoslaska 66 a 62-800 Kalisz

1.4. STADIUM: Projekt architektoniczno - budowlany

1.5. AUTOR: mgr inz. arch. Danuta Wysocka-Stachowiak

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Podstawa opracowania.

Umowa o opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowe;.

Wilasne pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w trakcji wizji terenu.

Program konserwatorski prac remontowych elewacji autorstwa Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Marka Kawczynskiego - RENOVATUM.

Protokoly z kontroli obiektu udostepnione przez Zleceniodawce.

Biezace uzgodnienia z Inwestorem oraz konsultacje z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z remontem
elewacji obiektu, wymiana pokrycia dachowego z elementami odwodnienia dachu,
wymiana instalacji odgromowej oraz remont latarni wienczacej kopute dachu.

Wstepny zakres robot zaktada montaz rusztowan, skucie odspojonych tynkow
1 wypetnienie ubytkéw, oczyszczenie elewacji 1 przygotowanie jej do odnowienia powlok
malarskich, uszczelnienie obrobek stolarki okiennej, demontaz orynnowania i instalacji
odgromowej, remont tzw. latarni 1 mocowania iglicy, wymian¢ pokrycia dachowego wraz
z przygotowaniem podtoza, montaz kompletnego systemu odwodnienia dachu oraz nowej
instalacji odgromowe;.

Rys historyczny i przeznaczenie obiektu.

Wodociggowa wieza cisnien, zlokalizowana w Kaliszu u zbiegu ulic Gornoslaskiej
1 Legionow, wybudowana w latach dwudziestych XX wieku. W 2013 r. zostata wpisana do
rejestru zabytkow pod nr 902/Wlkp/A z 14.10.2013 .

Uzytkowana jest przez Osrodek Kultury Plastycznej ,,Wieza Ci$nien” im. Bogdana
Jareckiego. W ramach dziatajacego osrodka funkcjonuje na parterze i w wyzszych
kondygnacjach budynku ,,Galeria Wieza Ci$nien”, jako miejsce wystaw, konkursow oraz
prezentacji artystycznych wszystkich mozliwych dziedzin i profes;ji.

Obiekt posiadajacy sam w sobie niepowtarzalng architekture, po wykonanym remoncie

wart jest prezentacji zaroOwno mieszkancom miasta, jak tez licznie odwiedzajacym je

turystom. Zasadnym jest wigc zwickszenie naktadow o $rodki niezbgdne na wykonanie

oswietlenia umozliwiajagcego prezentacje¢ wiezy cisnien ws$rod innych, wiodacych
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zabytkow miasta Kalisza. Projekt o$wietlenia wiezy nie jest jednak przedmiotem
niniejszego opracowania.

5. Ocena stanu technicznego elewacji budynku i pokrycia dachowego.

Stan techniczny obiektu poddawany jest kontroli zgodnie z zapisami Prawa budowlanego
oraz kontroli w trybie ustawy o ochronie zabytkéw. Oceny istniejgcego stanu technicznego
dokonano na podstawie ogledzin i badan makroskopowych w naturze oraz analizy aktualnej
dokumentacji kontrolnej dokonanej przez specjalistow posiadajagcych wymagane kompeten-
cje i uprawnienia:

- protokot z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu z dnia 24.03.2022r.,
- protokot nr 1/04/2023 z okresowej pigcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu z dnia
13.04.2023r.,
- protokoét z kontroli Zabytku wpisanego do rejestru zabytkow przeprowadzonej przez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu dnia 30.12.2020r.,
— wnioski do zalozen projektowych zawarte w Programie Konserwatorskich
Prac Remontowych Wodociggowej Wiezy Cisnien w Kaliszu z maja 2023 roku.

Z analizy powyzszych dokumentow - z protokoldéw z przeprowadzonych czynnosci
zarOwno przez organ budowlany, jak tez przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw oraz oceny stanu technicznego budynku dokonanego na dzien
sporzadzenie niniejszego opracowania wynika:

- pilna konieczno$¢ usunig¢cia nieszczelnosci pokrycia dachowego poprzez jego
wymiang. Istniejgce pokrycie gontem papowym jest skruszale i niestabilne, a odstonigte
w toku czynnosci badawczych stare warstwy pokrycia bitumicznego w zbedny sposob
obcigzajg catg konstrukcje dachu,

- naprawa elementow odprowadzajacych wody opadowe,
- remont latarni i wymiana nieszczelnych okien w latarni,

- odnowienie malatury z miejscowg naprawg odpadajacych tynkoéw. Odspojone fragmenty
tynkow zagrazaja bezpieczenstwu osob poruszajacych si¢ w sasiedztwie budynku.

Koniecznos$¢ zabezpieczenia obiektu przed dalsza, postepujaca degradacja oraz bezpie-
czenstwo 0soOb poruszajacych si¢ w obrebie wiezy wymaga niezwlocznego poniesienia
nakladéw na wykonanie prac remontowych obj¢tych niniejszym opracowaniem.

6. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

6.1. Charakterystyka obiektu:
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, jako budowla inzynierska na rzucie kota:
trzpienie zelbetowe na stopach fundamentowych, $ciany o ksztalcie cylindrycznego cztonu
z cegly pelnej z nadwieszong glowicg przeznaczong pierwotnie na zbiornik wodny. Budynek
trzykondygnacyjny, cz¢sciowo podpiwniczony.

- Powierzchnia zabudowy budynku 83,30 m?,
- Powierzchnia uzytkowa 204,0 m?,

- Kubatura 2.036 m’,

- Wysokos$¢ budynku 27,62 m.

6.2. Forma i funkcja obiektu - O$rodek Kultury Plastycznej ,,Galeria Wieza Ci$nien”.

6.3. Dostosowanie do krajobrazu 1 otaczajacej zabudowy - bryta budynku nie ulega zmianie.
6.4. Program uzytkowy obiektu — bez zmian.

6.5. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu — bez zmian.
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7.

Prace, ktore nalezy wykonac¢:

Realizacje robot przewiduje si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Wykonanie rusztowania.

Demontaz instalacji odgromowej, elementéw odwodnienia oraz pokrycia dachowego.
Remont zewnetrznych elementow latarni z wymiang okien.

Naprawa elementow konstrukeji 1 poszycia kopuly oraz mocowania iglicy.

Pokrycie koputly blachga, montaz elementéw odwodnienia dachu i instalacji odgromowe;.
Skucie odspojonych fragmentéw tynkow i uzupeknienie ubytkow.

Zagruntowanie i pomalowanie elewacji farbami zgodnie z projektem.

Remont wewngetrznej czesci latarni.

8. Rozwiazania szczegolowe.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Roboty przygotowawcze i demontazowe.

W ramach prac przygotowawczych i demontazowych nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢
1 oznaczy¢ teren prowadzonych robot przed dostgpem o0sO6b nieupowaznionych oraz
przygotowa¢ plac budowy umozliwiajagcy rozstawienie rusztowan, prace sprzetu,
magazynowanie odpadow rozbiorkowych, niezbednych materiatow budowlanych oraz
lokalizacj¢ zaplecza socjalnego.

Montazu atestowanych rusztowan nalezy dokona¢ w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami bhp.

W ramach robdt demontazowych nalezy zdemontowaé elementy odwodnienia dachu,
obrobki blacharskie, instalacje odgromowa, wszystkie warstwy pokrycia bitumicznego
znajdujace si¢ na kopule oraz pokrycie latarni.

Naprawa elewacji.

Odspojone i1 uszkodzone tynki i fragmenty gzymsu nalezy usuna¢ do zdrowej struktury.
Odstonigte elementy zbrojenia oraz ubytki tynku nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
systemami naprawczymi, np. systemem PCC Remmers Betofix, Sika, lub innymi
alternatywnymi rozwigzaniami tynkow renowacyjnych. Calos¢ elewacji nalezy oczyscic¢

1 zagruntowa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta stosowanych
materiatow wykonczeniowych. Obrobki istniejagcych okien nalezy uszczelni¢ przed
nalozeniem warstw wierzchnich, a uszkodzone parapety z blachy miedzianej — wymienic.
Ostateczng warstwe farby nalezy natozy¢ po zakonczonych robotach naprawczych koputy.
Elementy stalowe zamontowane w elewacji /kraty okienne, puszki instalacyjne, szafki
zlaczowe itp 1 inne nalezy oczysci¢, zagruntowac 1 odmalowa¢ farbami przeznaczonymi do
pokrywania materiatu, z ktorego sa wykonane.

Remont latarni z wymiang okien.

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie odnowienia zewngtrznych i wewnetrznych
tynkow latarni wienczacej kopule, tj. mechaniczne oczyszczenie ich i zmycie, uzupetienie
ubytkow,  zagruntowanie  preparatami  odpowiednimi  dla  stosowanych  farb
nawierzchniowych oraz ich odmalowanie. Projekt przewiduje remont i wymiang¢ okien
stalowych w latarni wg wzoru oryginalnego, szklonych podwojnie, wraz z parapetami.

W trakcie robdt remontowych latarni nalezy dokona¢ oceny stanu mocowania iglicy oraz jej
zabezpieczen oraz dokonac ich ewentualnej naprawy/wzmocnienia.

Naprawa dachu.

Po zdemontowaniu dotychczasowego pokrycia bitumicznego nalezy oczysci¢ plyty poszy-
cia, dokona¢ ich naprawy, wyrdwna¢ powierzchni¢ kopuly, zagruntowaé poszycie oraz
utozy¢ mate strukturalng Delta Trela Plus, lub alternatywng przeznaczona do wietrzenia
potaci dachowej pokrytej blacha. Zaprojektowana mata jest elastyczna, otwarta dyfuzyjnie
strukturalng warstwa dzielagcag. Moze by¢ stosowana na wszystkich dachach skos$nych
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8.5.

8.6.

z metalowym, ptaskim pokryciem oraz przy metalowych fasadach. Posiada foli¢ no$na

z naklejong, wysoka na 8 mm azurowg strukturg profilowang ze splatanych widkien

poliamidowych. Zapewnia permanentne wietrzenie spodniej strony metalowego pokrycia.

Za sprawg folii no$nej otwartej dla dyfuzji pary wilgo¢ szczatkowa z konstrukcji dachu 1

izolacji termicznej migruje na zewnatrz. Wycisza odglosy uderzen deszczu i gradu do 8 dB.

Przez wysoka gesto$¢ struktury profili gwarantuje, ze bryty moga przesuwac si¢ bez

hamujacego tarcia przy wahaniach temperatury. Folia DELTA®-TRELA PLUS posiada

dodatkowo zintegrowany pasek klejacy.

Wymagane cechy charakterystyczne membrany izolujace;j:

e jest elastyczng, otwartg dyfuzyjnie i strukturalng warstwa dzielgca,

e moze by¢ stosowana na wszystkich dachach sko$nych z metalowym pokryciem i przy
metalowych fasadach,

e posiada foli¢ no$ng z naklejona, wysoka na 8§ mm azurowa strukturg profilowang ze
splatanych widkien,

e zapewnia permanentne wietrzenie spodniej strony brytéw,

e kanalizuje wilgo¢,

o przez warto$¢ dyfuzyjna folii nosnej (warto§¢ Sd <0,02 m) powoduje, ze wilgo¢
szczatkowa z krokwi 1 szalunku migruje na zewnatrz,

¢ wycisza odglosy uderzen deszczu i gradu do 8 dB,

e gwarantuje przez wysoka gesto$¢ struktury profili, ze bryty moga przesuwac si¢ bez
hamujacego tarcia przy wahaniach temperatury,

e moze by¢ stosowana przy obrobce detali niezaleznie od kierunku.

Docelowo projektuje si¢ pokrycie dachu kopuly wiezy blachg tytanowo-cynkowa
w arkuszach w uktadanych na rabek lezacy prostopadle do krawedzi koputy — wg zatacznika
graficznego. Pokrycie zadaszenia latarni nalezy wykona¢ z tego samego materiatu, lecz
0 mniejszych wymiarach.

Wymiana instalacji odgromowej.

Istniejacy instalacje odgromowa nalezy zdemontowa¢ w ramach robot demontazowych oraz
zamontowa¢ ponownie wg szczegotowych wytycznych okre$lonych w  branzowym
Projekcie Technicznym.

Roboty pozostale.

Po zakonczeniu prac remontowych 1 demontazu rusztowan nalezy przywréci¢ teren budowy
do stanu pierwotnego, dokona¢ naprawy ewentualnych uszkodzen oraz przetozy¢ opaske
z kostki brukowej wokét budynku.

9. Uwagi koncowe.
9.1. Rozpoczecie robot budowlanych mozliwe jest wylacznie po uzyskaniu niezbednych

9.2.

9.3.

decyzji administracyjnych, a ich prowadzenie moze odbywac si¢ wytacznie pod $cistym
nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Materialty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w obiekt musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub
rOwnowazng instytucj¢) oraz $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny
w Warszawie.

W trakcie prowadzonych robot nalezy Scisle przestrzega¢ i stosowac przepisy BHP
w szczegblnosci ujete w planie BIOZ.

Opracowala:
Kalisz, wrzesien 2023 r.
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D)

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

Wykonanie projektowanych robot budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i pokrycia
dachowego wodociggowej wiezy ciSnien wykonana zostanie w pelnym zakresie zgodnie
z projektem budowlanym.

Realizacje robdt przewiduje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

. Wykonanie rusztowania.
. Demontaz instalacji odgromowej, elementéw odwodnienia oraz pokrycia dachowego.
. Remont zewnetrznych elementdéw latarni z wymiang okien.
. Naprawa elementow konstrukceji i poszycia koputy oraz mocowania iglicy.
. Pokrycie koputy blachg, montaz elementéw odwodnienia dachu i instalacji odgromowe;j.
. Skucie odspojonych fragmentéw tynkoéw i1 uzupehienie ubytkow.
Zagruntowanie i pomalowanie elewacji farbami zgodnie z projektem.
Remont wewngtrznej cze¢sci latarni.

0oy U W N

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3)

Budynek jest wolnostojacy. Prace wykonywane bgdg na zewngtrz budynku, a roboty
towarzyszace — remont latarni — wewnatrz, na najwyzszej kondygnacji.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$é dla pieszych,

¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tacznosci,

f) urzadzenia sktadowisk materiatdow i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne ramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 , a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢

i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow

i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarOw nie powinny
mie¢ spadkow wickszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone

1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz
15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa nalezy
wypetni¢ w sposob zabezpieczajacych pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,

w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcym dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,00 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°

w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
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przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzgdzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed porazeniem pracownikow.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodnie z przepisami rozdziatow 3 i1 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz rozdziatu 2 rozporzadzenia
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. Dz.U.Nr
13.poz. 93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Skucie odspojonych fragmentoéw tynkow i uzupetnienie ubytkow na elewacjach.

4.2. Zagruntowanie i pomalowanie elewacji farbami zgodnie z projektem.

4.3. Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz elementami odwodnienia i instalacja

odgromowsa.

4.4. Montaz nowego pokrycia, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowe;.

4.5. Remont wewnetrznej czgsci latarni.
Roboty te wykonywane bgdg na wysokosci ponad 5,0 m nad poziomem terenu.
Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow. Przy wykonywaniu robot na
wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta Iub projektem indywidualnym. Osoby =zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace  montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania
systemowe bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie bhp z wytypowanymi pracownikami do
wykonania robot wymienionych w p-cie 4.

5.2. Sprawdzi¢, czy pracownicy wytypowani posiadajg wazne badanie lekarskie dopuszczajace ich do
pracy na wysokosci.

5.3. Wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet ochronny.

Instruktaz pracownikow.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza si¢ jako: - szkolenia wstgpne i szkolenia okresowe.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy

i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”)

11



powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Iub zagrozeniami zdrowia

pracownikow, w tym dotyczace pracy na wysokosci,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu

oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikoéw. Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw
oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot wykazanych w p-cie 4 kierownik budowy ma obowigzek przejac
bezposredni nadzor nad ich wykonaniem i zapewni¢ nastepujgce zabezpieczenia:
6.1.  Srodki ochrony zbiorowe;.
Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe wokot w trakcie wykonywania ww. robot.
6.2.  Srodki ochrony osobistej.
W trakcie wykonywania ww. robot wyposazy¢ pracownikOw w niezbedny sprzet ochrony
osobistej.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

— dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
— zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii i materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

UWAGI KONCOWE: Kierownik budowy winien opracowa¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla ww przedsiewziecia.
Opracowata:

mgr inz. arch. Danuta Wysocka - Stachowiak

Kalisz, wrzesien 2023 r.
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