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WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO
WODOCIAGOWEJ WIEZY CISNIEN W KALISZU

Specyfikacja techniczna
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wziccia
wykonanie robdt remontowych elewacji i pokrycia dachowego wodociggowej wiezy cisnien w Kaliszu,
ul.Gornoslaska 66a

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy — Osrodek Kultury Plastycznej ,, Wieza ci$nien” im. Bogdana Jareckiego ul. Gornoslaska 66 a,
62-800 Kalisz.

2. Instytucja finansujgca INWESEYCIE = .. vuvirterirrtettete et et ettt et ettt eeeeeeaneaneenareenenns

3. Organ nadzoru budowlanego —Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza

4. W KOMAWCE = ..ttt ittt et ettt e e et et e e e et et et et et et e

5. Zarzadzajacy realiZacia UMOWY = .....iuinrieteeintetete ettt e e eteet e te e etesenreanennanees

1.3. Charakterystyka przedsigwziccia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z remontem elewacji obiektu,
wymiana pokrycia dachowego z elementami odwodnienia dachu, wymiana instalacji odgromowej oraz remont
latarni wienczacej kopute dachu.

Wstepny zakres robot zaklada montaz rusztowan, skucie odspojonych tynkéow i wypehienie ubytkow,
oczyszczenie elewacji 1 przygotowanie jej do odnowienia powtok malarskich, uszczelnienie obrébek stolarki
okiennej, demontaz orynnowania i instalacji odgromowej, remont tzw. latarni i mocowania iglicy, wymiane
pokrycia dachowego wraz z przygotowaniem podtoza, montaz kompletnego systemu odwodnienia dachu oraz
nowej instalacji odgromowe;j.

1.3.2. Zakres robét objetych ST
Opracowanie niniejsze obejmuje zakres dotyczacy wykonania robdt remontowych elewacji i pokrycia
dachowego. Szczegotowy zakres robot okreslony zostat w Projektach budowlanym i technicznym.

1.3.3. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
nw. Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

B-01.00 Roboty przygotowawcze

B-02.06. Roboty pokrywcze

B-02.07 Izolacje

B-02.08 Roboty wykonczeniowe Scian

B-02.09. Stolarka okienna i drzwiowa

1.4. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a taka
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a taki obiekt budowlany nie potagczony trwale

z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne.

1.4.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzenia $Sciekow, a takie przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robot budowlanych.

1.4.8. pozwolenie na budow¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budo wlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgéciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki 1 opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.13. wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows.

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.16. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.17. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.18. rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych

robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaj 3 potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.19. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.20. materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne
tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.22. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.24. rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszone go w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.25. przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.26. czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.27. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.4.28. aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pozniejszymi
zmianami).

1.4.29. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s 3 zgodne z
okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).



1.4.30. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, e zapewniono odpowiedni stopien zaufania i dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.31. Inzynier - oznacza osob¢ powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
w niniejszym Kontrakcie.

1.4.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczona do Kontraktu.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania Robot musza uzyskaé
aprobate inzyniera. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
72003 r. z pdzn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz.881 z p6zn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow. Zastosowane materialy beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spelniajace wymagania norm
1 sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

2.1. Zrédta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, e wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaj g zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ¢ materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ci
agly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie

materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji  Zrodia
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatbw do Robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i wiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obr ¢bie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci

Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:
Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy o raz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekc;ji.



Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot ni z te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduj g si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materialdw zamiennych,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by ¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnosécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczgcie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,



Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdot budowlano — montazowych
1 specjalistycznych, umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie

przedmiotowych robdt prawidlowo technicznie i jakosciowo Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie
przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie u zyskanej decyzji pozwolenia na budowe Integralna
czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie ktorych mozna okresli¢
szczegotowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnoséé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i1 rzednych
wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie
na jego koszt, rownie w przypadkach gdy roboty budo wlane wymagaja ich usunigcia Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do $wiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

5.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych oraz
reperow, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Inwestycji zalgczona do Dokumentow Przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajgcy posiada projekt budowlany
i projekt techniczny w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.



5.2.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentaja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawey stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ dokumentow
zapisana w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peilni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
1 wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegoblnoscei:
- Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych.
- Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
1nformacyjnych ktorych tres¢ b@dme zatwierdzona przez Inzynlera Tablice informacyjne beda utrzymywane
A AR Ta SRR 1‘;.‘;‘3‘1.; GlhoRiah 'bbsipglnaﬂw&nyl;alme)&t}tmr
WldOCZHOSCl (w d21en 1 W nocy) tych zapor i znakow dla ktorych jest to nieodzowne ze wzg @dow
bezpieczenstwa Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera
- Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje sig¢, e jest wlagczony w Cene Kontraktowa. W Cene¢ Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikoéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak
m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cen¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone rownie wszelkie
optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbgdnych pozwolen i zezwolen
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma oprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

5.2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasno $ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

» Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.



5.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s g szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow n a srodowisko
Materiaty, ktore s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organow.

5.2.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera

1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego

5.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera
Pojazdy 1 tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d la zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
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do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inzyniera
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do wystawienia §wiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

5.2.12. Stosowanie sic do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwick sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktorych
obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaplacie 1 s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spelnia¢é wymagania
stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane" .

5.3. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu

Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwo$ci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przy gotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob i procedur ¢) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form ¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form ¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi; Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla
kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

-rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur ¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kont role jakosci Robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ¢ Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, e moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrdédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatbw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wynika, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub do atkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i S
T. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
1 wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi Polskich
Norm, aprobat technicznych Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do
Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s 3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajagce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i begda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot 1 programu zapewnienia jakosci harmonograméw
Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbiorow
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow

geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzatl,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z po daniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje
o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania si¢ Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot

chyba, e bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢ do niego.

6.8.2. Ksicga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot,
a w szczegblnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich

- obliczenia prowadzace do okre$lenia ilo$ci roboét 1 ich wyniki

- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si ¢ w sposéb ciaggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si ¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
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w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indzie j w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaj g tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksigzce obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zalgcznika m3 - wykopu oznacza obje¢to$¢é gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilo$ci, ktore maja by ¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilosci robdt podane s 3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywa ¢ si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach
Ogdlnych i Szczegodlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot :

- odbior techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior koncowy roboét po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

- odbior pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego

- przejecie czgsci robot

- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogb6lnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
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z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
umownego oraz jakosci nastgpi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ¢ jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupelien wyznaczy termin na ich
usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym terminie beda przyczyna
przerwania czynnos$ci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego

8.1.3. Przejeccie Robét
Kiedy cato$¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe Wykonawca
moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inzynier
i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powotanej dla tego celu przez Zamawiajgcego Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych
w umowie prob oraz uzyska ¢ od wlasciwych organdw stosowne za §wiadczenia
Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzic:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy,
- zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,
- spelnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do o trzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (je zeli byty one wykonane), projektow
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji
o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,
- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi dokumentami,
z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,
Do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢é nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)
- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru
- Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,
- wyniki prob pozostalych instalacji wewngtrznych i zewnetrznych
- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zahaczonych
do dokumentéw odbioru,
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robot,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét.
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8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bot zwi gzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i r¢kojmi i dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest obmiarowe rozliczanie robot, zgodne z zawarta umowa, na podstawie jednostek
obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robot z uwzglgdnieniem
wlasnych stawek jednostkowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Do ustalenia wartosci oferty nalezy przyjmowa¢ wilasng ocene zakresu robot przyjeta na podstawie
dokumentacji, wizji lokalnej oraz zgodnie z wlasnym obmiarem. Jako element pomocniczy do wyceny
wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot.
Cena jednostkowa, jako element pomocniczy, bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:
* place personelu i kierownictwa budowy,
s pracownikoéw nadzoru i laboratorium,
* koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.),
*koszty dotycz gce oznakowania Robot,
» wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
* ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
*ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
»zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym ,
*podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

9.4. Tablice informacyjne, pamiagtkowe i tabliczki znamionowe

9.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢, ustawi¢ i otrzymac tablice informacyjne na czas
wykonywania robét.

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdoéw, przejazdow oraz calej organizacji ruchu na
czas budowy ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly Rozumie si¢, i Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
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niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny

sposob, sciste w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot

okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepisow,

a w szczegoblnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6 z, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 5 75).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz . U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robdt rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza: B.01.01.00. — Rozbidrki i demontaze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budo wlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczaj gcy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ rgcznie. Material odnies$¢ poza obreb budynku.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1  szt.]
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego w budowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.- 02. 06. ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania og06lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka
asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniny poliestrowe] nawierzchniowa i podktadowa np. wg

Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.8. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powloki
cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka dekoracyjng
akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
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Plyty muszg posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza warstwe
mozna zastosowa¢ pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych lepik
smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych
jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi ¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zakltadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z blach Wymagania ogolne:

a) rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng
o dtugosci 3,0 m byl nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) Iaty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.4. Obrébki blacharskie

1) obrobki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
(3) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy ocynkowanej

(4) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,

(5) powinny by¢ tagczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny byc
lutowane na catej dlugosci,

(6) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

(7) spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

(8) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

(9) 5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
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(10) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

(11) powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

(12) rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

(13) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

(14) rury spustowe odprowadzajgce wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

(15) Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by ¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

(16) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

(17) Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by ¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
(18) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
(19) Nie nalezy stosowa¢ rOwnie Z materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
(20) Wyniki odbiorow materiatbw i1 wyrobow powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materialy izolacyjne
7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

—dla rob6t B.10.01.00 — m 2 pokrytej powierzchni,

—dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

(21) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

(23) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

—podtoza (deskowania i tat),

—jakosci zastosowanych materiatow,

—doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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9.

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru

czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. (24) badania koncowe pokrycia

nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych

stanowig nastepujace dokumenty:

—dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

—zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

—protokoty odbioru materiatldw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

(25) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

(26) sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy,

(27) sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych
i koncowego przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi ¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
(28) sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych,
(29) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
(30) sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
(31) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z blachy. Podstawa ptatnosSci jest obmiarowe rozliczanie robot, zgodne z zawartg umows,
na podstawie jednostek obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robot
z uwzglednieniem wiasnych stawek jednostkowych Wykonawcy.

10.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? pokrycia warstwy wierzchniej. B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
—przygotowanie,

—zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—przygotowanie,

—zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

—uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02. 07. Izolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czgéci konstrukeji stykajacych si¢ z gruntem, oraz izolacji cieplnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji cieplnych
oraz izolacji akustycznych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i1 kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot
1 wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych oraz izolacji
cieplnych.

- m2 izolacji

- m2 zabezpieczonej powierzchni

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Izolacja wodochronna betonu stykajacego si¢ gruntem wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Dla zastosowanych materialdw izolacyjnych s 3 wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac aprobate inzyniera.

Materiatami sg:

- izolacje powtokowe,

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej,

- folia paroizolacyjna zabezpieczajaca ptyty z welny mineralne;j

- plyty z styropianu twardego o grubos$ci okreslonej w projekcie,

- plyty z welny mineralnej twardej o grubos$ci okreslonej w projekcie,

- granulat izolacyjny z welny mineralne;j.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paroizolacji. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogolne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych

1 zamknigtych Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy oktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $ciste jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak
aby tworzyly zwarta calo$§¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem
1 uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej,
otworem wlewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwos$cia toczenia i ocierania si¢ Beczki te mona
przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny celem uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢
beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni slonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji stojacej
w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odleglto$¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny
by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie,
W pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si ¢ i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robot:

- podloza pod izolacje przeciwwodne — wypehienie ubytkéw i wyrownanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowan narozy,

- przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego,

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez
piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystosci SA 2 %2 wg PN —ISO 8501-1.

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej S o C
i ponizej 35° C lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie mona rozpoczac
nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28
dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smolowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Podloze powinno by¢ sprawdzone i1 przygotowane.

5.2.2. Wlasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materialdéw bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Podktad betonowy lub z
zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych d o podkitadu
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lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Powtoki
bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem Izolacje z zywic wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta po uzgodnieniu
z Inzynierem. Izolacje naklada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowila jednolita cigglta powloke
przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciefncza¢ materiatow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami
izolacyjnymi. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi ¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podlozy szerokosé
zakladow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materialdow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizej niz 50C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizej niz 150C.

Izolacje cieplne Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku para wodna ani wilgocig pochodzaca z innych Zzrodet Plyty izolacyjne powinny by ¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy oktada¢ je mijankowi tak, aby przesuniecie stykoéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé
jednakowa grubos¢.

Ochrong warstwy izolacji przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje si¢ stosujgc warstwe ochronna z folii
polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczna z materialow termoizolacyjnych powinna by¢ rowna
i czysta.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do elementow ocieplanych, dosungé do phyt
juz przyklejonych i docisngé¢ a do uzyskania rownej plaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ poprzez
przytozenie laty drewnianej. Niedopuszczalne jest poruszenie plyt po uptywie kilku minut. Po natoZeniu masy
klejgcej nalezy natychmiast wcisng¢ w nig tkaning szklana., ktéra powinna by ¢ napigta i catkowicie wcisnigtg
w mase klejacg Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie
i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ obcigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywing¢ na $ciang sgsiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na
oscieza drzwiowe.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.
Warunki badan materialow izolacyjnych i innych materiatow powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inzyniera.

6.2. Odbiory micdzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania i zagruntowanie

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- cigglos$¢ warstw

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktorych pary s g palne, a w pewnych
stezeniach wybuchowe.
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Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie
sktadowiska moze spowodowaé zapalenie par rozpuszczalnikdéw, ktdre jako ciecze od powietrza zbierajg si¢
nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rownie w miejscach
sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani
o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materiatdw smotowych lub asfaltowych ze skora, a w wypadku
podraznienia naskorka stosowa ¢ nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatow zywicznych $ciste przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbior podto za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jesli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto$ci
wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub

substancje oleiste.

9. Podstawa platnosci — Podstawg ptatno$ci jest obmiarowe rozliczanie robot, zgodne z zawarta umowa, na
podstawie jednostek obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robot
z uwzglednieniem wiasnych stawek jednostkowych Wykonawcy.
Oferowana cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: - zakup i dostarczenie materialtdw do wykonania
izolacji - przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- polozenie warstwy izolacyjnej
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
- uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja producenta

Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-B-20130 Ptyty styropianowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02. 08.Roboty wykonczenie $cian i stropow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich elewacji raz robot
wykonczeniowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych obejmuje:

- wykonanie posadzek: podtog z ptytek gresowych

- wykonanie tynkow wewnetrznych tynk gipsowy gr. lcm

- wykonanie tynkow zewnetrznych tynk mineralny gr. 0,2mm
- malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 00 -
,,Wymagania ogblne."

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca u zyje do
wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 I ipca
1994 1. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow.

Materiatami s3:

- zaprawa klejowa

- zaprawa fugowa

- ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne

- profile wykonczeniowe

- beton odpowiadajacy normie PN-88/B-06250 — Beton zwykty

- zaprawy tynkarskie

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa do spoinowania

- tynki wewngtrzne

- siatki

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

- farby fasadowe

- farby emulsyjne

3. Sprzgt

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne". Do wykonania
robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
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- stojaki i elementy rozporowe,
- wiertnice, wiertarki i mloty udarowe,
- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do transportu
materialow nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji
i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie
moze by¢ dhuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min — przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. Do 30 C.
Srodki transportu materialtéow budowlanych powinny zabezpieczaé przed materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne" .

5.1.1. Tynki wewng¢trzne i zewnctrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by ¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe

oraz wbudowane urzadzenia

Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki:

- prace wykonywaé¢ w temperaturze nie nizej niz +5 C i pod warunkiem, ¢ w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C,

- przed rozpoczg¢ciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznos$ci od rodzaju podioza,

- odstoniete cze$ci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed
korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
1 substanc;ji thustych,

- warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej (na duzych powierzchniach §cian stosowaé
profile dystansowe do utrzymania jednolicie rownej powierzchni),

- naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi - podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

5.1.2. Podklady.

Podczas wykonywania podktadow nalezy:

- warstwy posadzek wykona¢ zgodnie z Projektem,

- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje,

- temperatura ukladania i 3 dni po ulozeniu min, 5°C,

- zaprawe oktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z wyrownaniem
1 zatarciem powierzchni,

- przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilza¢ Iub stosowa¢ drobnoziarnista zaprawe,

- podktad oddylatowac od §cian wywinigta izolacja pozioma i ptytami styropianu gr. 2cm

- odchylenie ptaszczyzny podktadu od poziomu < 2mm/m i < Smm na catej dtugosci lub szerokosci, w ciggu
7 dni po wykonaniu podktadu zabezpieczy¢ przed wysychaniem folia polietylenowa.

- stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe,

- spadki w kierunku wpustow podtogowych ksztattowan e w podktadzie,

- uzyska¢ powierzchnie rowne i poziome lub ze spadkami, w zaleznos$ci od zalozen, podklad po stwardnieniu
mechanicznie schropowac i odkurzy¢,

- przy profilowaniu podktadu uwzgledni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sgsiednich

5.1.3. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by ¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne oraz wbudowane urzadzenia
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Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na zabrudzenia.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnig¢ciu tynkdéw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste i suche. Przed malowaniem
podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie mona wykona¢ po
catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie drugie po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po
ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nisza niz 5 C
i nie wigksza niz 30 C.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontro jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z poézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 200 4 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z plytek ceramicznych okresla norma PN-75/B-10 121 Oktadziny
z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by ¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280. Roboty
malarskie budowlane.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101 Roboty tynkowe
— tynki szlachetne — wymagania i badania pr zy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe

— tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubos¢ 1 spadki podktadow betonowych i podlo zy szczeliny dylatacyjne,

- grubo$¢ i1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podlozem,

- grubo$¢ tynku,

- krawedzie przecigcia plaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wy konczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie okltadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powlok malarskich

- przyczepno$¢ do poditoza powlok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robot jednostkami obmiaru sg: m2 - tynku $cian
1 sufitow kat, III na podstawie pomiaru z natury

m2 - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury m2 -
malowania $cian i sufitow farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty bgdag odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jesli zostaly wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami inzyniera.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, jesli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowo$¢ wykonania tynkow, powlok malarskich, oktadzin z ptytek

- jako$¢ 1 wyglad.
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9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest obmiarowe rozliczanie robot, zgodne z zawarta umowa, na podstawie jednostek
obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robot z uwzglednieniem
wlasnych stawek jednostkowych Wykonawcy.

Oferowang ceng robot nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, Cena
jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materialdow na miejsce wbudowania,

- montaz 1 demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie.
Podziat i okres$lenia PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogdélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10 109:1998
Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-63/B-10 145 Posadzka z ptytek. Wymagania PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 159
Ptytki ceramiczne §cienne

PN/B - 10 107 Badania wytrzymatos$ci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi PN-91/B-10102 Farby do elewacji
budynkéw. Wymagania i badania

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
Instrukcja producenta
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02. 09. STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wechodzi: B.13.01.00. Drzwi i bramy B.13.02.00. Okna i naswietla.
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1.4.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte

odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—

16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponize;j.

Réznice wymiardw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5

powyzej 1 m 5 5

roznica dtugosci przeciwlegtych elementow  do 1 m 1 1

o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2

skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej Ilm 2
r6 znica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubo §¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm — 2
grubos¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by ¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
—clementy drzwi,
—powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.
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24.

2.3.2. Doboru s$rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu
Higieny.Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych
—nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

2.6

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schngcych
wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe w g PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogol-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

.6. Szkto

2.9.

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukciji producenta 2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

5.

Sprzct
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponize;.
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Wymiary zewng¢trzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokosc¢ szerokos¢ Zamocowan w nadprozu i progu [na stojaka
Do 150 do 150 4 nic mocuje si¢ 02
150+£200 6 02 02
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ 03
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

(32) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
(33) Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
(34) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
—3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
(35) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy oSciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielaj acych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
(36) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
(37) Osadzenie parapetéw wykonywa ¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

(38) Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00.

(39) Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

(40) Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

(41) Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

(42) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w oSciezu.

(43) Po zmontowaniu bramy dokltadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica
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5.3.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13. 01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

—sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowan ej stolarki w $wietle oScieznic.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkci e 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

—osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

6. Kontrola jakosci
6.1.
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
—sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
—sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
8. Odbior robét
9. Podstawa platnosci
—dostarczenie gotowej stolarki,
—dopasowanie i wyregulowanie
—ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlne go stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 SP 01. 09.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -02.10. TYNKI ZWYKLE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewngtrznych — uzupehienia ubytkow - bruzd po rozbiérkach $cian
i demontazu drzwi, a takze gladzi gipsowych.

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i1 koncowego robot tynkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynki zwykte — stanowi g warstwe¢ ochronng, wyrownawcza nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania uzyte zostaly zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw
budowlanych/ PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane.

Tynki wewngetrzne 1 gladzie gipsowe — wykonywane wewnatrz pomieszczen

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm
1 okreslajgcym rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie
naruszaj 3 postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.
2.MATERIALY

Zaprawy uzyte do wykonywania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm — tynki cementowo —
wapienne — PN 65/B-14503

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek odmiany II wg BN-
69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé
piasek przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany III .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogolnych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT — TYNKI ZWYKLE 5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogoélnych pkt. 5.

5.2 Prawidlowos$¢ i dokladnos$¢ wykonania robot

5.2.1 Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow :

a/ przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by ¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego ,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy .

b/ podtoze powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku

¢/ marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza.

d/ tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
rownie z poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. e/ tynki
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C.

f/ $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschni¢ciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo — wapienne , cementowe i wapienne powinny
by¢ w okresie wigzania zaprawy ( tj. w ciggu ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.2. Przygotowanie podlozy

- Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos¢ podloza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastgpuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich oglgdzin. Powierzchnie pod
tynk powinny by¢ rowne, nos$ne i mocne, wystarczajaco stabilne,

jednorodne , rownomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczen, wolne od
wykwitow, nie zamarznicte, o temperaturze powyzej + 50C,

- Przygotowanie podloza

Podtoza z elementow ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze
oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji thustych.
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Obrobka wstepna stuzy trwalemu i silnemu zwigzaniu tynku z podlozem, wigze si¢ z zastosowaniem $rodka
zwigkszajgcego przyczepnos¢ — obrzutki wstgpne;.

- Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wplywom atmosferycznym sktadowanych materialow budowlanych

- zakrywanie wierzchniej cze¢$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstgpnej, zabezpieczenie przed dzialaniem wod opadowych,
poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczone kominy.

- Sprawdzenie podloza pod tynk

cegla petna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa, uwzglgdniong przez normy. Spoiny murarskie nie
mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy
wypehi¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

5.3 .Przyczepnos¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i
zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pgcherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkow cementowo — wapiennych wynosi 0,25
kG/cm2.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepno$¢ calego tynku do podtoza.

5.4. Mrozoodpornos¢ tynkow —

Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania
tynkéw nie powinny wykazywac zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500

5.5. Grubosc¢ tynkéw

w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu

Kategoria tynku Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm

0 cegla, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 12 -6+4

11 Ia cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 10-6 +4

II j.w. oraz plyty widrowo— cementowe itp.siatka stalowa lub druciano — ceramiczna, otrzcinowanie 15 20 -5
+3

III, IV 1Vf, Ivw podtoze gipsowe i gipsobetonowi, cegla, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne
i betonowe, ptyty widrkowo cementowe siatka stalowa lub druciano — ceramiczna 12 18
23 -4+2
5.6. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
5.7. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
5.7.1. Nierownosci
Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkoéw sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gtgbokosci
do 1 mm oraz dlugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
5.7.2. Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkow z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
5.7.3. Pe¢knigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkoéw surowych , w ktorych dopuszcza si¢ rysy
skurczowe.
5.7.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
5.7.5. Zacieki — sg niedopuszczalne
6. WYKONANIE ROBOT — GLADZIE GIPSOWE
($nieznobiaty kolor; tatwos$¢ mieszania i naktadania; mozliwos$¢ stosowania techniki "mokre na mokre";
bardzo dobra przyczepnosc; tatwe szlifowanie; umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka
wydajno$¢; bardzo wysoka jako$¢ wykonanej powierzchni)
6.1. Zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogoélnych pkt. 5.
6.2 Prawidlowos$¢ i dokladnos$¢ wykonania robot
6.2.1 Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow :
Biata gladZ gipsowa do wykonywania wysokiej jakosci gladzi na $cianach i sufitach. Zastosowania:
- Do uzycia wewnatrz pomieszczen.
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- Do wygtadzania tynkéw wewngtrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni ptyt gipsowo
kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;

- Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementow gipsowych, ceramicznych, silikatowych,
betonowych, betonu komérkowego i innych;

- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.

Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego , wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamknigte wszelkie bruzdy .

6.2.2. Przygotowanie podlozy

Podloze powinno mie¢ rowna powierzchnie, wszystkie ubytki wypetni¢ Gipsem Szpachlowym Rigips.

- Przygotowanie gladzi:

Zawarto$¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 1 czystej, chtodnej wody (worek 5 kg
w 2,8 1) doprowadzajac do jednorodnej mieszaniny o zatozonej konsystencji pozbawionej grudek.

Poczatek wigzania: od rozpoczecia wsypywania do wody i w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych
i rodzaju podtoza ok. 60 min.

Sposdéb u zycia:

Przygotowana mas¢ naklada¢ pacg stalowg tak, by uzyska¢ powltoke bez ubytkoéw. Nastepnie wyrdéwnaé
powierzchni¢ jak najdluzszymi pociggni¢ciami pacy rozpoczynajac od naroznika $ciany. Po ok. 15-20 min
mozna nanie$¢ drugg warstwe stosujgc technike "mokre na mokre", a po wyschnigciu w razie potrzeby,
w miejscach ktore tego wymagaja, lekko przeszlifowac.

Grubo$¢ warstwy: w zaleznosci od podtoza od 0 do 2mm.

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubosci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, Ze rzeczywiste zuzycie jest
zalezne od sposobu pracy i wlasnosci podtoza.

Parametry techniczne: wytrzymato$¢ na $ciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymatos¢ na zginanie - 1,5 MPa -
Przyczepnos¢ (wytrzymatos$¢ na odrywanie) - 0,5 MPa

Wskazowki:

- Uzywac¢ nierdzewnych naczyn i narz¢dzi;

- Stosowac przy temperaturze powietrza i podtoza min +5 C i max +30 C;

- Przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach;

- Nie stosowa¢ pod wykonczenia ceramiczne (glazure, terakote);

- Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 9 miesigcy;

Ostrzezenia:

RiTop biata gtadz gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploatacji, mimo to
nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochronne. W dostania si¢ mieszanki do oczu nalezy skontaktowac si¢
z lekarzem. Produkt nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spelnia wymagania normy dla gipsu szpachlowego B i G. PZH:
HK/B/1163/2003

6.3. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

6.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

6.4.1. Nierowno sci

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sg
niedopuszczalne

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Warunkach ogoélnych pkt.6.

7.2. Kontrola wykonania tynkow

Sprawdzenie wykonania tynkow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na:

a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna b/

sprawdzenie materiatow

¢/ sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza

d/ sprawdzenie podtozy

e/ sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkow

f/ sprawdzenie grubosci tynkow

g/ sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych

h/ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi

i/ sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Wymaganiach ogoélnych pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy wykonanego tynku).

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach og6élnych pkt 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane tynki nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, tynki nalezy
uznaé¢ za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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