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WYKONANIE  ROBÓT REMONTOWYCH ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO 
WODOCIĄGOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ W KALISZU 

 
Specyfikacja techniczna 

ST-00.00  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WSTEP  
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

wykonanie  robót remontowych elewacji i pokrycia dachowego wodociągowej wieży ciśnień w Kaliszu, 
ul.Górnośląska 66a 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający – Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża ciśnień” im. Bogdana Jareckiego  ul. Górnośląska 66 a, 

62-800 Kalisz. 
2. Instytucja finansująca inwestycje - …………………………………………………….…….. 
3. Organ nadzoru budowlanego –Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza  
4. Wykonawca - ………………………………………………………………………………..…. 
5. Zarządzający realizacja umowy - ………………………………………………………….… 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji obiektu, 
wymiana pokrycia dachowego z elementami odwodnienia dachu, wymiana instalacji odgromowej oraz remont 
latarni wieńczącej kopułę dachu.  
Wstępny zakres robót zakłada montaż rusztowań, skucie odspojonych tynków i wypełnienie ubytków, 
oczyszczenie elewacji i przygotowanie jej do odnowienia powłok malarskich, uszczelnienie obróbek stolarki 
okiennej, demontaż orynnowania i instalacji odgromowej, remont tzw. latarni i mocowania iglicy, wymianę 
pokrycia dachowego wraz z przygotowaniem podłoża, montaż kompletnego systemu odwodnienia dachu oraz 
nowej instalacji odgromowej.  
 
1.3.2. Zakres robót objętych ST  
Opracowanie niniejsze obejmuje zakres dotyczący wykonania robót remontowych elewacji i pokrycia 
dachowego. Szczegółowy zakres robót określony został w Projektach budowlanym i technicznym. 

 
1.3.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  
B-01.00 Roboty przygotowawcze  
B-02.06. Roboty pokrywcze  
B-02.07 Izolacje  
B-02.08 Roboty wykończeniowe ścian  
B-02.09. Stolarka okienna i drzwiowa  
 
1.4. Definicje i skróty 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a taką 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.2. budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia               
w inne miejsce lub rozbiórki, a taki obiekt budowlany nie połączony trwale  
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne. 
 
1.4.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza          
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzenia ścieków, a takie przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz           
z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania  
robót budowlanych. 

 
1.4.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budo wlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metoda montażu także dziennik montażu. 
 
1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
1.4.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                                      
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.15. droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.16. dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.17. kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
 
1.4.18. rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę                  
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych  
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.19. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.21. odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.23. projektant – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.24. rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszone go w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.25. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.26. cześć obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 
technicznych. 
 
1.4.28. aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 
 
1.4.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa s ą zgodne z 
określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do  
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, e zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczna (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 



 6 

1.4.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, e zapewniono odpowiedni stopień zaufania i dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona 
norma lub innym dokumentem normatywnym. 
 
1.4.31. Inżynier - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
w niniejszym Kontrakcie. 
 
1.4.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robót załączona do Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać 
aprobatę inżyniera. Wszystkie materiały, których Wykonawca uje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z 2003 r. z pózn.zm.)                   i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz.881 z późn. zm.).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia 
jakość materiałów. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm 
i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
 
2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, e wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ci 
ągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                       
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane      
z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i wiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obr ębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości  
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.               
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
Inżynier będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy o raz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji.  
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Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót ni ż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta 
ich kosztów.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajduj ą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych             
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów zamiennych, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                       
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt używany do Robót powinien by ć zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera                
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót . 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                              
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                              
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy:   
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów,   
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Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – montażowych                   
i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie  
przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie 
przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie u zyskanej decyzji pozwolenia na budowę Integralna 
częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których można określić 
szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność           
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacja umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacja umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacja umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę.  
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie 
na jego koszt, równie w przypadkach gdy roboty budo wlane wymagają ich usunięcia Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia                            
z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie.  
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
 
5.2. Teren budowy 
 
5.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac  
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
5.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
- Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych:  
- Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt budowlany               
i projekt techniczny w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane". 

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej.  
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5.2.3. Zgodność Robót z Dokumentają Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów 
zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                               
z Dokumentacja Projektowa i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,                     
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a do zakończenia i odbioru końcowego Robót,                 
a w szczególności:  
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                              
z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  
- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  - W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera  
- Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie                       
i przyjmuje się, e jest włączony w Cenę Kontraktowa. W Cenę Kontraktowa włączony winien być także koszt 
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak 
m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być włączone równie wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy  
i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń  
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma oprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót             
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
5.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własno ści społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                        
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
• Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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5.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                  
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
5.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s  ą szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów n a środowisko  
Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów. 
 
5.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju 
Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego 
 
5.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów               
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót              
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
5.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzie dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz d la zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
 
5.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
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do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inżyniera 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
5.2.13. Odbiory  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania 
stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane" . 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami Inżyniera  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub  
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Cześć ogólna opisująca:  
- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie badan),  

- sposób oraz form ę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inżynierowi; Cześć szczegółowa opisująca dla 
każdego asortymentu Robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                   
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedur ę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                          
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kont role jakości Robót i materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie               
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.              
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, e wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badan.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, e mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia                    
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badan. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane                      
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST.  
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzi ć badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badan wynika, e raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do atkowych badan, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektowa i S 
T. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały           
i wyroby posiadające:  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich 
Norm, aprobat technicznych Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do 
Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).  
W przypadku materiałów, dla których atesty s ą wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badan.  
Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika    
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości harmonogramów 

Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub  
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto 
je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje 
o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  
Inwestorowi do ustosunkowania się Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót 
chyba, e będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inwestora do ustosunkowania się do niego. 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,                 
a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich  
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach)  
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si ę w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  
kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty:  
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencje na budowie,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczna ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa                
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
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w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indzie j w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę              
i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej w metrach.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru 
lub dołączone do niej w formie załącznika m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu  
Ilości, które maja by ć obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane s ą w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów  
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywa ć się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach 
Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych 
przez Inżyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót : 
- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)  
- odbiór pogwarancyjny 
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego  
- przejęcie części robót 
- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem. 
 
8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i  
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
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z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.2. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                 
i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, e jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy.  
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich 
usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyna 
przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego 
 
8.1.3. Przejęcie Robót  
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca 
może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inżynier              
i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego Mogą oni korzystać z opinii komisji  
powołanej dla tego celu przez Zamawiającego Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca 
powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych               
w umowie prób oraz uzyska ć od właściwych organów stosowne za świadczenia  
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, 
- zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umowa,  
- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do o trzymania wymaganego przez prawo budowlane 
pozwolenia na użytkowanie. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:  
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 
odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami 
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (je żeli były one wykonane), projektów 
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji 
o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp.,  
- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami,                                             
z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami) 
- Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
- Specyfikacje Techniczne 
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
- wyniki badan i pomiarów elektrycznych, 
- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
- opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów zahaczonych  
do dokumentów odbioru, 
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej  
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
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8.1.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bót zwi ązanych z usunięciem wad ujawnionych                  
w okresie gwarancji i rękojmi i dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest obmiarowe rozliczanie robót, zgodne z zawartą umową, na podstawie jednostek 
obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robót z uwzględnieniem 
własnych stawek jednostkowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.  
Do ustalenia wartości oferty należy przyjmować własną ocenę zakresu robót przyjętą na podstawie 
dokumentacji, wizji lokalnej oraz zgodnie z własnym obmiarem. Jako element pomocniczy do wyceny 
wykorzystać należy Przedmiary Robót.  
Cena jednostkowa, jako element pomocniczy, będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
• płace personelu i kierownictwa budowy,  
• pracowników nadzoru i laboratorium,  
• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), 
• koszty dotycz ące oznakowania Robót,  
• wydatki dotyczące bhp,  
• usługi obce na rzecz budowy,  
• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym ,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy 
ponosi Wykonawca. 
 
 
9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 
9.4. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 
 
9.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek  
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i otrzymać tablice informacyjne na czas 
wykonywania robót. 
 
9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na 
czas budowy ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralna cześć i należy je czytać łącznie z Rysunkami i  
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały Rozumie się, i Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
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niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ścisłe w zgodzie z Polskimi Normami (PN).  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów,    
a w szczególności:        
- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,pó z, 313.  

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia 
Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 5 75).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz . U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami.  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu             
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
B-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontaży występujących w obiekcie. 

 
W zakres tych robót wchodzą:  B.01.01.00. – Rozbiórki i demontaże. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                            
i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
 

Transport materiałów z rozbiórki  środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych. 
 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 
 

(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 

rynnami w sposób zabezpieczaj ący przed uszkodzeniem. 
 

(2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach  5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1   szt.] 

 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. Uwagi szczegółowe 
 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego w budowania zakwalifikuje Inżynier. 
 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.- 02. 06. ROBOTY POKRYWCZE 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
B.10.01.00 Pokrycie dachu. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
B.16.00.00. 

 
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 
asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

 
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 

 
2.3. Papa  termozgrzewalna  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  nawierzchniowa  i  podkładowa  np.  wg 
 

Świadectwa ITB nr 974/93 
 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.8. Blacha stalowa ocynkowana powlekana 
 

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki 
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną 
akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor 
określa projekt techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
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Płyty muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 
3. Sprzęt 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje papowe 
 
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę 
można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik 
smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych 
jest niedopuszczalne. 
 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi ć 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 
5.2. Podkłady pod pokrycia z blach Wymagania ogólne: 
 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną                  
o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 
mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

 
5.4. Obróbki blacharskie 
 

1) obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
(3) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz                   

w temperaturze nie niższej od –15°C. 
 Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
 
5.5. Rynny z blachy ocynkowanej 
 

(4) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy                 
i składany w elementy wieloczłonowe, 

(5) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 

(6) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, 

(7) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
(8) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 
(9) 5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 
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(10) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

(11) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

(12) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, 

(13) uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

(14) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
 

(15) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna by ć potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 

(16) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 
(17) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien by ć on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

(18) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

(19) Nie należy stosować równie ż materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
(20) Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  by  ć każdorazowo  wpisywane  do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową robót jest: 
–dla robót B.10.01.00 – m 2 pokrytej powierzchni, 
–dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                 
i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 

(21) sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 

(23) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
–podłoża (deskowania i łat), 
–jakości zastosowanych materiałów, 
–dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. (24) badania końcowe pokrycia 
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 
stanowią następujące dokumenty: 
–dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
–zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
–protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich              
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

 
(25) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
(26) sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
(27) sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych                             

i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosi ć do 2 cm. 

 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
(28) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
(29) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub  ścian, 
(30) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
(31) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

   Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności 
 
B.10.01.00 Pokrycie z blachy. Podstawą płatności jest obmiarowe rozliczanie robót, zgodne z zawartą umową, 
na podstawie jednostek obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robót             
z uwzględnieniem własnych stawek jednostkowych Wykonawcy. 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia warstwy wierzchniej. B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
–przygotowanie, 
–zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
–uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
–przygotowanie, 
–zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
–uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 
 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B-02. 07. Izolacje 

 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części konstrukcji stykających się z gruntem, oraz izolacji cieplnych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji cieplnych 
oraz izolacji akustycznych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane  
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi,  

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot                
i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji 
cieplnych.  

- m2 izolacji  
- m2 zabezpieczonej powierzchni 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Izolacja wodochronna betonu stykającego się gruntem wykonać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
 
2. Materiały  
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych s ą wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę inżyniera.  
Materiałami są: 
- izolacje powłokowe,  
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej, 
- folia paroizolacyjna zabezpieczająca płyty z wełny mineralnej  
- płyty z styropianu twardego o grubości określonej w projekcie, 
- płyty z wełny mineralnej twardej o grubości określonej w projekcie, 
- granulat izolacyjny z wełny mineralnej.  

  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne".  
Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paroizolacji. Wykonawca 
przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się możliwością korzystania               
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny.  
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy okładać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folia.  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ścisłe jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak 
aby tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem                             
i uszkodzeniem.  
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej, 
otworem wlewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się Beczki te mona 
przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się 
beczki.  
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej              
w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość miedzy stosami powinna 
wynosić nie mniej niż 80 cm.  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub  
świadectwach ITB. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie,            
w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem si ę i uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 –  „Wymagania ogólne". 
 
 
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Warunki przystąpienia do robót:  
- podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 
oraz sfazowań naroży,  

- przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, 

- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,  
- podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
- przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez 
piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystości SA 2 ½ wg PN – ISO 8501-1.  

- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
  

5.2. Sposób wykonania izolacji 
 
5.2.1. Gruntowanie  
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 o C               
i poniżej 35o C lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie mona rozpocząć 
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 
dniowy.  
Gruntowanie pod izolacje asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 
 
5.2.2. Właściwa izolacja 
Izolacje przeciwwodne  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub z 
zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych d o podkładu 
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lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Powłoki 
bitumiczne należy nakładać pędzlem Izolacje z żywic wykonać zgodnie z instrukcja producenta po uzgodnieniu 
z Inżynierem. Izolacje nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolita ciągła powlokę 
przylegająca do powierzchni podkładu.  
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami 
izolacyjnymi. Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosi ć 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość 
zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 
cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niżej niż 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niżej niż 15oC. 
 
Izolacje cieplne Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 
termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku para wodna ani wilgocią pochodząca z innych źródeł Płyty izolacyjne powinny by ć układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt należy okładać je mijankowi tak, aby przesuniecie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakowa grubość.  
Ochronę warstwy izolacji przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje się stosując warstwę ochronna z folii 
polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm.  
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacje termiczna z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa 
i czysta.  
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do elementów ocieplanych, dosunąć do płyt 
już przyklejonych i docisnąć a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się poprzez 
przyłożenie łaty drewnianej. Niedopuszczalne jest poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po nałożeniu masy 
klejącej należy natychmiast wcisnąć w nią tkaninę szklana., która powinna by ć napięta i całkowicie wciśniętą 
w masę klejącą Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie             
i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być obcięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja 
wywinąć na ścianę sąsiednia pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na 
ościeża drzwiowe. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniżej 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Częstotliwość oraz zakres badan izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 
robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. Izolacje termiczne powinny być sprawdzane pod względem zawilgocenia materiału izolacyjnego.  
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by ć wpisywane do dziennika budowy              
i akceptowane przez inżyniera. 
 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania i zagruntowanie  
- położenie każdej warstwy izolacji  
- ciągłość warstw  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
6.3. BHP i ochrona środowiska  
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary s ą palne, a w pewnych 
stężeniach wybuchowe. 
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Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie 
składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako ciecze od powietrza zbierają się 
nad ziemia i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak równie w miejscach 
składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani                  
o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji.  
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w wypadku 
podrażnienia naskórka stosowa ć nacieranie maścią wazelinowa.  
Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ścisłe przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór podło ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inżyniera, jeśli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacja techniczna,  
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,  
- sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K,  

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,  
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 
substancje oleiste. 
 
9. Podstawa płatności – Podstawą płatności jest obmiarowe rozliczanie robót, zgodne z zawartą umową, na 

podstawie jednostek obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robót                 
z uwzględnieniem własnych stawek jednostkowych Wykonawcy.  
Oferowana cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów do wykonania 
izolacji - przygotowanie powierzchni do gruntowania  
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy izolacyjnej  
- wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja  
- uporządkowanie stanowiska po robotach 

 
10. Przepisy związane 
Instrukcja producenta 
Normy:  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i  obliczenia  
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-02. 08.Roboty wykończenie ścian i stropów 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich elewacji raz robót 
wykończeniowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje:  
- wykonanie posadzek: podłóg z płytek gresowych 
- wykonanie tynków wewnętrznych tynk gipsowy gr. 1cm 
- wykonanie tynków zewnętrznych tynk mineralny gr. 0,2mm 
- malowanie.  

  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - 
„Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały  
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca u żyje do 
wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 l ipca 
1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia 
jakość materiałów.  
Materiałami są: 
- zaprawa klejowa  
- zaprawa fugowa  
- płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne 
- profile wykończeniowe 
- beton odpowiadający normie PN-88/B-06250 – Beton zwykły  
- zaprawy tynkarskie  
- zaprawa cementowa  
- zaprawa cementowo-wapienna 
- zaprawa do spoinowania 
- tynki wewnętrzne  
- siatki 
- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 
- farby fasadowe 
- farby emulsyjne 

  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do wykonania 
robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:  
- mieszarka do zapraw 
- agregaty tynkarskie 
- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
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- stojaki i elementy rozporowe, 
- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe,  
- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym. 

 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do transportu 
materiałów należy użyć samochodów skrzyniowych.  
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji                   
i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie 
może być dłuższy niż: 60 min – przy tem. +15 C, 40 min – przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. Do 30 C. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"  . 
 
5.1.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne gładkie i dekoracyjne  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by ć zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
oraz wbudowane urządzenia 
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:  
- prace wykonywać w temperaturze nie niżej niż +5 C i pod warunkiem, e w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0 C,  

- przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża,  
- odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed 
korodującym działaniem gipsu,  

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy                  
i substancji tłustych,  

- warstwę wierzchnia nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej (na dużych powierzchniach ścian stosować 
profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej powierzchni),  

- naroża wykończyć profilami perforowanymi - podtynkowymi, 
- faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji,  
- po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 
 
5.1.2. Podkłady. 
Podczas wykonywania podkładów należy:  
- warstwy posadzek wykonać zgodnie z Projektem,  
- laboratoryjnie ustalić skład i konsystencje, 
- temperatura układania i 3 dni po ułożeniu min, 5°C,  
- zaprawę okładać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczania z wyrównaniem 
i zatarciem powierzchni,  

- przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilżać lub stosować drobnoziarnista zaprawę, 
- podkład oddylatowac od ścian wywinięta izolacja pozioma i płytami styropianu gr. 2cm 
- odchylenie płaszczyzny podkładu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na całej długości lub szerokości, w ciągu              

7 dni po wykonaniu podkładu zabezpieczyć przed wysychaniem folia polietylenowa. 
- stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe, 
- spadki w kierunku wpustów podłogowych kształtowan e w podkładzie,  
- uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od założeń, podkład po stwardnieniu 
mechanicznie schropować i odkurzyć,  

- przy profilowaniu podkładu uwzględnić poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sąsiednich 
 
5.1.3. Malowanie  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny by ć zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe               
i okienne oraz wbudowane urządzenia  
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Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folia powierzchnie narażone na zabrudzenia. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane.  
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. Przed malowaniem 
podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie mona wykonać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, malowanie drugie po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po 
ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nisza niż 5 C           
i nie większa niż 30 C. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontro jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa i warunkami 
określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 200 4 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia 
jakość materiałów.  
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 Okładziny 
z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.  
Częstotliwość oraz zakres badan robót malarskich powinien by ć zgodny z norma PN-69/B – 10280. Roboty 
malarskie budowlane.  
Częstotliwość oraz zakres badan robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 Roboty tynkowe 
– tynki szlachetne – wymagania i badania pr  zy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe 
– tynki zwykłe. 
Należy przeprowadzić następujące badania:  
- grubość i spadki podkładów betonowych i podło ży szczeliny dylatacyjne,  
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
- przygotowanie podłoża pod tynki,  
- związanie tynku z podłożem, 
- grubość tynku, 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,  
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wy kończonymi  
- przygotowanie podłoża pod okładziny 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni  
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
- jednolitość barwy powłok malarskich  
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest: 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: m2 - tynku ścian                
i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury  
m2 - posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury m2 - 
malowania ścian i sufitów farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury 
 
8. Odbiór robót  
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeśli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacja, 
Dokumentacja Projektowa i poleceniami inżyniera.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja, jeśli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacja techniczna 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek 
- jakość i wygląd.  
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9. Podstawa płatności   
Podstawą płatności jest obmiarowe rozliczanie robót, zgodne z zawartą umową, na podstawie jednostek 
obmiarowych ustalonych po wykonaniu prac dla danej pozycji w Przedmiarze Robót z uwzględnieniem 
własnych stawek jednostkowych Wykonawcy. 
Oferowaną cenę robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, Cena 
jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów,  
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- montaż i demontaż rusztowań,  
- wykonanie robót  
- uporządkowanie stanowiska robót 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane PN-62/B-10144  
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. 
Podział i określenia PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10 109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips 
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych               
i wytrzymałościowych PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania.  
PN-63/B-10 145 Posadzka z płytek. Wymagania PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 159 
Płytki ceramiczne ścienne  
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi PN-91/B-10102 Farby do elewacji 
budynków. Wymagania i badania 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania  i badania. 
 
10.2. Inne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcja producenta 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-02. 09. STOLARKA 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: B.13.01.00. Drzwi i bramy B.13.02.00. Okna i naświetla. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako śćich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10– 
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 

    Różnice wymiarów [mm]    okien     drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5 5 
powyżej 1 m   5 5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle  powyżej 1 m 2 2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1  

  powyżej 1 m 2  

  wysokość powyżej 1 m 2  

ró żnica długości przekątnych do 1 m   2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m  3 3 

 powyżej 2 m 3 3 

przekroje szerokość do 50 mm  1  

 powyżej 50 mm 2  

elementów grubo ść do 40 mm  – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   – 1 

 
2.2. Okucia budowlane 
 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien by ć wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 
–elementy drzwi, 
–powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
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2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny.Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 
– nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 

 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schnących 

wg BN-71/6113-46 
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe w g PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogól-

nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg 
BN-76/6115-38. 

 
2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli poniżej. 



 34 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 
(32) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
(33) Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
(34) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
–2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
–3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
–4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
(35) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielaj ących związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

(36) Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
(37) Osadzenie parapetów wykonywa ć po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

(38) Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
B.08.00.00. 

(39) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

(40) Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 

(41) Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
(42) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
(43) Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Miejsca luzów  Wartość luzu i odchyłek 

okien  drzwi 
  
Luzy między skrzydłami +2  +2 
Między skrzydłami a –1  –1 
ościeżnicą  
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5.3. Powłoki malarskie 
 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

–sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13. 01.07 oraz B.13.02.01 do 

B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
–sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
–sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
–sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robot 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowan ej stolarki w świetle ościeżnic. 

 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkci e 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie  7. Cena obejmuje: 
–dostarczenie gotowej stolarki, 
–osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
–dopasowanie i wyregulowanie 
–ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólne go stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

          Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 SP 01. 09. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B -02.10.  TYNKI ZWYKŁE  

 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych – uzupełnienia ubytków - bruzd po rozbiórkach ścian 
i demontażu drzwi, a także gładzi gipsowych.  
1.2. Zakres robót objętych STT  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego robót tynkowych.  
1.3. Określenia podstawowe  
Tynki zwykłe – stanowi ą warstwę ochronną, wyrównawcza nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania użyte zostały zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw 
budowlanych/ PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane.  
Tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe – wykonywane wewnątrz pomieszczeń  
1.4. Zgodność z dokumentacją  
Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm                         
i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie 
naruszaj ą postanowień norm , a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.  
2.MATERIAŁY  
Zaprawy użyte do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm – tynki cementowo – 
wapienne – PN 65/B-14503  
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany II wg BN- 
69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować 
piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III .  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt.3.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych pkt.4  
5. WYKONANIE ROBÓT – TYNKI ZWYKŁE 5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5.  
5.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
5.2.1 Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków :  
a/ przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny by ć ukończone wszystkie roboty stanu surowego , 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy . 
b/ podłoże powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku 
 
c/ marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża.  
d/ tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych 
równie ż poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. e/ tynki 
powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50 C.  
f/ świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot 
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo – wapienne , cementowe i wapienne powinny 
być w okresie wiązania zaprawy ( tj. w ciągu ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą.  
5.2.2. Przygotowanie podłoży 
- Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego  
- przed wykonaniem prac tynkarskich należy zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża 
następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. Powierzchnie pod 
tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne,  
jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczeń, wolne od 
wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 50C,  
- Przygotowanie podłoża  
Podłoża z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże 
oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych.  
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Obróbka wstępna służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem, wiąże się z zastosowaniem środka 
zwiększającego przyczepność – obrzutki wstępnej.  
- Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych  
Przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące zasady:  
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych 
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy,  
- możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych, 
poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczone kominy.  
- Sprawdzenie podłoża pod tynk 
cegła pełna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego.  
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową, uwzględnioną przez normy. Spoiny murarskie nie 
mogą być ani zbyt głębokie, ani wystające przed lico muru – przed nałożeniem tynku należy wyrównać.  
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny należy 
wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania.  
W tabeli 1 przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk..  
5.3 .Przyczepność tynku do podłoża  
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i 
zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.  
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25 
kG/cm2.  
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być 
mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
5.4. Mrozoodporność tynków –  
Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania 
tynków nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-71/B-04500  
5.5. Grubość tynków  
w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu  
Kategoria tynku  Podłoże lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w mm  
0  cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 12 -6+4  
I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe         10 -6 +4  
II j.w. oraz płyty wiórowo– cementowe itp.siatka stalowa lub druciano – ceramiczna, otrzcinowanie 15 20 -5 

+3 
III, IV IVf, Ivw podłoże gipsowe i gipsobetonowi, cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne                   
i betonowe, płyty wiórkowo cementowe siatka stalowa lub druciano – ceramiczna 12 18  
                                                                              23  -4 +2 
5.6. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 
5.7. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 
5.7.1. Nierówności  
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są 
niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości 
do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.  
5.7.2. Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków z powodu obecności w zaprawie 
niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. są niedopuszczalne.  
5.7.3. Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się rysy 
skurczowe.  
5.7.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są 

niedopuszczalne. 
5.7.5. Zacieki – są niedopuszczalne  
6. WYKONANIE ROBÓT – GŁADZIE GIPSOWE  
(śnieżnobiały kolor; łatwość mieszania i nakładania; możliwość stosowania techniki "mokre na mokre"; 
bardzo dobra przyczepność; łatwe szlifowanie; umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka 
wydajność; bardzo wysoka jakość wykonanej powierzchni)  
6.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5.  
6.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
6.2.1 Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków :  
Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach.  Zastosowania: 
- Do użycia wewnątrz pomieszczeń.  
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- Do wygładzania tynków wewnętrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni płyt gipsowo 
kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych;  
- Może być zastosowana na powierzchnie wykonane z elementów gipsowych, ceramicznych, silikatowych, 
betonowych, betonu komórkowego i innych; 
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.  
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego , wykonane 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie bruzdy .  
6.2.2. Przygotowanie podłoży  
Podłoże powinno mieć równą powierzchnię, wszystkie ubytki wypełnić Gipsem Szpachlowym Rigips.  
- Przygotowanie gładzi:  
Zawartość worka 25 kg należy wymieszać mechanicznie lub ręcznie w 14 l czystej, chłodnej wody (worek 5 kg 
w 2,8 l) doprowadzając do jednorodnej mieszaniny o założonej konsystencji pozbawionej grudek.  
Początek wiązania: od rozpoczęcia wsypywania do wody i w zależności od warunków atmosferycznych                   
i rodzaju podłoża ok. 60 min.  
Sposób u życia:  
Przygotowaną masę nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez ubytków. Następnie wyrównać 
powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy rozpoczynając od narożnika ściany. Po ok. 15-20 min 
można nanieść drugą warstwę stosując technikę "mokre na mokre", a po wyschnięciu w razie potrzeby,                    
w miejscach które tego wymagają, lekko przeszlifować.  
Grubość warstwy: w zależności od podłoża od 0 do 2mm.  
Zużycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubości. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że rzeczywiste zużycie jest  
zależne od sposobu pracy i własności podłoża.  
Parametry techniczne: wytrzymałość na ściskanie - 3,0 MPa - Wytrzymałość na zginanie - 1,5 MPa - 
Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MPa  
Wskazówki: 
- Używać nierdzewnych naczyń i narzędzi;  
- Stosować przy temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C; 
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach; 
- Nie stosować pod wykończenia ceramiczne (glazurę, terakotę); 
- Dopuszczalny okres składowania wynosi 9 miesięcy; 
Ostrzeżenia:  
RiTop biała gładź gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to 
należy stosować odpowiednie środki ochronne. W dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się                   
z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spełnia wymagania normy dla gipsu szpachlowego B i G. PZH: 
HK/B/1163/2003  
6.3. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 
6.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 
6.4.1. Nierówno ści  
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są  
niedopuszczalne  
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6.  
7.2. Kontrola wykonania tynków  
Sprawdzenie wykonania tynków polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi                          
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna b/ 
sprawdzenie materiałów  
c/ sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża  
d/ sprawdzenie podłoży  
e/ sprawdzenie mrozoodporności tynków  
f/ sprawdzenie grubości tynków  
g/ sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych 
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi  
i/ sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych.  
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8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.  
8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanego tynku).  
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.  
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane tynki należy uznać za zgodne                 
z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, tynki należy 
uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku należy je poprawić i  przedstawić do ponownego odbioru.
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