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PRZEDMIAR ROBOT

"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104749R W ZAKRESIE: ODCINEK A-B-C - OD KM 0+011.50 DO KM 2+127.90 I ODCINEK B-D - OD KM 0+000.00 DO KM
0+060.80 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU W MIEJSCOWOSCIACH RUDA EANCUCKA I SARZYNA"

Podstawy
[Nr STWIORB/CPV]

Wy olnienie el tow rozli iowych
(Opis robot i obliczenei ich ilo$ci)

Nazwa jednostki

Tlo$¢ jednostek

12]

131

14]

151

WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)

SST 00.00.00

KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU

00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych

1.1

00.00.00

‘Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i T robét oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbidrka (po zakonczeniu robét) oraz utrzymaniem
oznakowania w trakcie realizacji rob6t

ryczalt

1,00

1.2

00.00.00

Wyk ie planu bezpi fistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia jakosci (PZJ) oraz
harmonogramu rzec: fi wego wraz akti ja w czasie robét

ryczalt

1,00

1.3

00.00.00

Koszt d vania si¢ do p lych wymagan Warunkéw Kontraktu,Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegélowych STWiORB.
Koszty spelnienia wymagan zarzadcow/wlascicieli istniejacych sieci i innych organéw zgodnie z zalaczonymi do
dok tacji techni j uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi.

ryczalt

1,00

ROBOTY DROGOWE

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

00.00.00
01.01.01

‘Wytyczenie proj. robot w terenie oczy ie i przyg ie pasa drogowego

2.1

01.01.01

‘Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysokosciowych w terenie.
Wyk ie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

ryczalt

1,00

Odcinek drogi potozony w terenie rOwninnym. W ramach ceny ryczattowej uwzglgdni¢ nalezy kompletng obstuge
geodezyjng inwestycji min. wytyczenie wszystkich punktow projektowanej drogi i je elementow, wyniesienie
wysokosciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych, wyznaczenie i stabilizacja istniejacych i
projektowanych granic dzialek, stabilizacja punktow na czas robot, w tym przebieg granic pasa drogowego. Inne
czynnosci przewidzane w STWiORB oraz niezb¢dne do wykonania zadania.

<L=2177,2 m> - dlugo$¢ odcinka drogi objgtej opracowaniem

01.02.01

Usunigcie drzew i krzewéw

3.1

01.02.01

Usunigcie drzew kolidujacych z inwestycja o $rednicy pnia do 50 cm

szt.

25,00

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie gat¢zi drzew przed $cigeciem wraz z
usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i galezi. Transport poza obrgb robot oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robot. Pelnowarto$ciowe drewno zagospodarowac¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi.

<N=25,0 szt.>

3.2

01.02.02

Karczowanie zagajnikéw i krzakow

200,00

Karczowanie krzkow i zagajnikow wraz z wywiezieniem pozostatosci poza obrgb robot budowlanych - materiat z
wycinki stanowi wlasnosc Wykonawcy
<F=200,0 m*>

01.02.02

Zdjecie humusu darniny

4.1

01.02.02

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 20 cm z darning - cz¢$¢ do
pozniejszego wykorzystania

8 400,00

Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 20cm z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robot. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wlasno$¢
‘Wykonawcy.

<F=8400,0 m*> - wg rys. PS przewidywane jest odhumusowanie powierzchni ptaskich i korpusu drogi w zakresie
niezb¢dnym do wykonania robot budowlanych

01.02.04

Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustéw

5.1

01.02.04

Rozebranie - frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy $rednio ok. 8 cm

11 550,00

Frezowanie nawierzchni (w-wa $cieralna) z betonu asfaltowego mechanicznie o gr. w-wy $rednio okoto 8 cm - w
miejscach rozbiorki pelnej konstrukeji nawierzchni. Destrukt stanowi whasno$¢ Inwestora. Transport materiatu w
miejsce wskazane przez Inwestora - na odlegto$¢ do 10 km.

<F=11 550,0 m>> - frezowanie nawierzchni jezdni

5.2

01.02.04

Rozebranie studni lub wpustéw

szt.

15,00

Rozebranie studni rewizyjnych lub wpustow (studzienak $ciekowych), wraz z wykonaniem niezbgdnych robot ziemnych
- W tym zasypaniem gruntem niewysadzinowym z zaggszczeniem. Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy.
<N=15,0 szt>

5.3

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa lub chudego betonu, gr. w-wy $rednio 20 cm

12 180,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa lub chudego betonu o gr. w-wy srednio 20cm, materiat z rozbiorki stanowi wiasnosé
Wykonawcy

<F=11 550,0 m?> - rozbiorka nawierzchni drog

<F=380,0 m*> - chodniki

<F=250,0 m*> - zatoka postojowa

5.4

01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych

450,00

Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa betonowa - materiat z rozbiorki stanowi
wlasnos¢ Inwestora. Transport materialu w miejsce wskazane przez Inwestora - na odlegto$¢ do 10 km.
<L=450,0 m>




5.5

01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych

450,00

Mechaniczna rozbiorka obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa lub podsypka cemantowo - piaskowg - materiat z
rozbiorki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
<L=450,0 m>

5.6

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa

150,00

Rozbiorka istniejacych nawierzchni z kruszywa. Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy.

<F=150,0 m>> nawierzchnie zjazdow

X

5.7

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki

1 630,00

Rozbiorka istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem. Materiat z rozbidrki stanowi wlasnos§¢ Inwestora. Transport materialu w miejsce wskazane przez
Inwestora - na odlegto$¢ do 10 km.

<F=1000,0 m>> - nawierzchnie zjazdow

<F=250,0 m*> - nawierzchnie zatok postojowych

<F=380,0 m?> - nawierzchnie chodnikéw

5.8

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki - do ponownego odtworzenia

300,00

Rozbiorka istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, z wypetieniem
spoin piaskiem i rozbiorka podbudowy. Pozycja obejmuje zmagazynowanie kostki na paletach, jej oczyszczenie.

<F=300,0 m*> - nawierzchnie zatok postojowych przy kosciele

5.9

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego

50,00

Rozbiorka istniejacych nawierzchni z betonu cementowego na podbudowie podatnej lub sztywnej wraz z jej rozbiorka.
Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
<F=50,0 m*> - nawierzchnie z plyt betonowych

5.10

01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych, zdjecie tarcz znakéw

szt.

12,00

Zdjgcie tarcz znakow drogowych wraz z rozebraniem stupkow do znakow drogowych zamocowanych w podtozu
gruntowym. Transport materialéw w miejsce wskazane przez Inwestora - na odlegtos¢ do 10km. - Whasno$¢ Inwestora.
<N=16,0 szt.> - znaki drogowe w zwigzku z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu

5.11

01.02.04

Rozebranie liniowych urzadzein odwadniajacych

800,00

Rozbiorka istniejacych urzadzen odwadniajacych - $ciekéw z elementow drobnowymiarowych, prefabrykowanych.
Pozycja obejmuje wszystkie niezbgdne roboty ziemne. Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
<L=800,0 m>

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

03.02.01

6.1

03.02.01

Kanalizacja deszczowa
Wyk ie k lizacji d j z rur PEHD o $rednicy DN 300mm

963,00

‘Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, zewnetrznie karbowanych, o §r. 300mm wraz z wykonaniem
niezbgdnych robot ziemnych, podsypka piaskowa gr. min. 20cm i zasypaniem. Rury klasy min. SN8. W ramach pozycji
nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie proby szczelnosci kompletnej kanalizacji.

<L=205,0 m> - kanalizacja KD-1

<L=590,0 m> - kanalizacja KD-2

6.2

03.02.01

<L=168,0 m> - kanalizacja KD-3
Wyk ie k lizacji d j z rur PEHD o $rednicy DN 400mm

914,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, zewngtrznie karbowanych, o $r. 400mm wraz z wykonaniem
niezbednych robot ziemnych, podsypka piaskowa gr. min. 20cm i zasypaniem. Rury klasy min. SN8. W ramach pozycji
nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie proby szczelnosci kompletnej kanalizacji.

<L=385,0 m> - kanalizacja KD-1

<L=529,0 m> - kanalizacja KD-2

6.3

03.02.01

‘Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN 500mm

256,00

‘Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, zewnetrznie karbowanych, o §r. 500mm wraz z wykonaniem
niezbgdnych robot ziemnych, podsypka piaskowa gr. min. 20cm i zasypaniem. Rury klasy min. SN8. W ramach pozycji
nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie proby szczelnosci kompletnej kanalizacji.

<L=126,0 m> - kanalizacja KD-1

6.4

03.02.01

<L=130,0 m> - kanalizacja KD-3
Wyk ie k lizacji d j z rur PEHD o $rednicy DN 600mm

50,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, zewngtrznie karbowanych, o $r. 600mm wraz z wykonaniem
niezbednych robot ziemnych, podsypka piaskowa gr. min. 20cm i zasypaniem. Rury klasy min. SN8. W ramach pozycji
nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie proby szczelnosci kompletnej kanalizacji.

<L=30,0 m> - kanalizacja KD-1

<L=20,0 m> - kanalizacja KD-2

6.5

03.02.01

‘Wykonanie przykanalikéw rur polipropylenowych (PP) DN 200mm

385,00

Wykonanie przykanalikow z rur PP o DN 200mm wraz z wykonaniem niezbgdnych robot ziemnych, podsypka piaskowa
gr. min. 20cm i zasypaniem.

<L=143,0 m> - kanalizacja KD-1

<L=190,0 m> - kanalizacja KD-2

<L=52,0 m> - kanalizacja KD-3

6.6

03.02.01

Wyk ie studni k lizacyjnej b ¢ej o Srednicy wewnetrznej DN1000 mm. Studnie rewizyjne z
kregéw betonowych

szt.

76,00

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy Zeliwne klasy min D400.

<N=23,0 szt.> - kanalizacja KD-1

<N=13,0 szt.> - kanalizacja KD-2

<N=4,0 szt.> - kanalizacja KD-3

6.7

03.02.01

Wyk ie studni k lizacyjnej b j 0 $rednicy wewnetrznej DN1000 mm. Studnie rewizyjne z
kreg6w betonowych z wpustem

szt.

27,00

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w wpusty uliczne klady min. D400 - jednospadowe. W przypadku lokalizacji w ciagu
$cieku trojkatnego - wykona¢ obramowanie zgodnie z dokumentacja projektowa.

<N=2,0 szt.> - kanalizacja KD-1

<N=23,0 szt.> - kanalizacja KD-2

<N=2,0 szt.> - kanalizacja KD-3




6.8

03.02.01

Wyk ie studni k lizacyjnej b ¢ej o Srednicy wewnetrznej DN1500 mm. Studnie rewizyjne z
kregéw betonowych

szt.

7,00

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy Zeliwne klasy min D400.

<N=3,0 szt.> - kanalizacja KD-1

<N=4,0 szt.> - kanalizacja KD-3

6.9

03.02.01

Wyk ie studni k lizacyjnej b j 0 $rednicy wewnetrznej DN1500 mm. Studnie rewizyjne z
kreg6w betonowych z wpustem

szt.

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w wpusty uliczne klady min. D400 - jednospadowe. W przypadku lokalizacji w ciagu
$Scieku trojkatnego - wykona¢ obramowanie zgodnie z dokumentacja projektowa

<N=1,0 szt.> - kanalizacja KD-2

6.10

03.02.01

‘Wykonanie studzienek $ciekowych z kregow betonowych o $rednicy DN 500mm, z wpustem zeliwnym klasy D400

szt.

89,00

Wykonanie studzienek sciekowych o srednicy 500mm z osadnikiem i wpustem klasy D400, na warstwie betonu klasy
C12/15 o gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa tamanego Cyg 0 uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
gr. 10cm wraz z wykonaniem niezbgdnych robot ziemnych. W przypadku lokalizacji w ciagu $cieku trojkatnego -
wykona¢ obramowanie zgodnie z dokumentacja projektowa

<N=38,0 szt.> - kanalizacja KD-1

<N=41,0 szt.> - kanalizacja KD-2

<N=10,0 szt.> - kanalizacja KD-3

6.11

03.02.01

wej wraz z ieniem r /cieku przy wylocie

Wyk ie wylotu I

kpl.

3,00

Pozycja obejmuje wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej poprzez montaz prefabrykowanego wylotu

z kratg zabezpieczajaca wg KPED 02.16, posadowionego na fundamencie z mieszanki kruszywa
Przewidzie¢ umocnienie koryta cieku przy wylocie. W pozycji nalezy uzwgledni¢ wszystkie roboty ziemne.
<N=1,0 kpl.> DN500 - Tabela T.PR-1

<N=2,0 kpl.> DN600 - Tabela T.PR-1

03.06.00

Regulacja elementéw urzadzen podziemnych

7.1

03.06.01

Regulacja pionowa studni

szt.

75,00

Wykonanie regulacji pionowej studni do nowych rzgdnych nawierzchni lub terenu. Nalezy przewidzia¢ wymiang
elementdw prefabrykowanych na nowe

<N=47,0 szt> - studnie kanalizacyjne

<N=28,0 szt> - zawory/zasowy wodociagowe

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

04.01.01

‘Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje

8.1

04.01.01

Wyk ie koryta hanicznie wraz z profil iem i i za w gr. kat I-VI, glebok. koryta ok.

30 cm

6 580,00

Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi, zatok, i innych, wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gr. kat. I-VL

Srednia glgboko$¢ korytowania srednio ok. 30cm.
<F=3860,0 m*> - droga dla pieszych i rowerow
<F=800,0 m*> - chodnik

<F=1920,0 m*> - zjazdy

8.2

04.01.01

art

Wyk ie koryta hanicznie wraz z profil iem i iem p za w gr. kat I-VI, glebok. koryta ok.

50 cm

15 860,00

‘Wykonanie koryta pod konstrukcje¢ drogi, zatok, i innych, wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gr. kat. I-VI.

Srednia gleboko$¢ korytowania $rednio ok. 50cm.
<F=13585,0 m*> - odc. B-C

<F=1155,0 m® - odc. A-D

<F=820,0 m*> - zjazdy

<F=300,0 m*> - zatoki postojowe

04.02.02

‘Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem

9.1

04.02.02

‘Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabili: g0 spoiwem hydrauli m C, 5,9,
gr. w-wy 20 cm

6 580,00

Wykonanie warstwy mrozoochronnej - ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C; 5 0 gr. min.
20cm po zaggszezeniu - mieszanka Z DOWOZU. W ofercie nalezy przewidzie¢ ewentualny przerzut materialu w
przekroju drogi a takze jej pozniejsza pielggnacje.

<F=3860,0 m*> - droga dla pieszych i rowerow

<F=800,0 m*> - chodnik

<F=1920,0 m*> - zjazdy

9.2

04.02.02

Wyk ie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, s,
gr. w-wy 30 cm o R.= min. 2,5 Mpa

16 160,00

Wykonanie warstwy mrozoochronnej - ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 5,9 0 gr. min.
30cm po zaggszezeniu i wytrzymatosci min. R,,=2,5 MPa - mieszanka Z DOWOZU. W ofercie nalezy przewidzie¢
ewentualny przerzut materiatu w przekroju drogi a takze jej pozniejsza pielggnacje warstwy.

<F=13585,0 m*> - odc. B-C

<F=1155,0 m*> - odc. A-D

<F=820,0 + 300,0 m> - zjazdy

<F=300,0 m*> - zatoki postojowe

10

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

10.1

04.03.01
04.03.01

Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw Konstrukeyjnych nieulep ych

12 765,00

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (kruszywo) mechanicznie, na
zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/mz

<F=12765,0 m*> - analogia, skropienie pod warstwg wiazaca

10.2

04.03.01
04.03.01

Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie

12 810,00

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie, na zimno; zuzycie
emulsji 0,5 kg/mZ
<F=12510,0 +300,0 = 12 810,0 m>> - analogia, skropienie pod warstwg $cieralna,




11

04.04.02

Podbudowy z kruszywa fa stabili: g

11.1

04.04.02

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm

6 580,00

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu 15¢m. Kruszywo Cyg

<F=3860,0 m>> - droga dla pieszych i rowerow

<F=800,0 m>> - chodnik

<F=1920,0 m*> - zjazdy

11.2

04.04.02

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 25cm

12 805,00

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu 25¢cm. Kruszywo Csg3g

<F=10890,0 m*> - odc. B-C

<F=990,0 m>> - odc. A-D

<F=685,0 m*> - zjazdy

<F=240,0 m*> - - zatoki postojowe

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

12

05.02.02

Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej

12.1

05.02.02

‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

550,00

Wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu min. 15¢cm, Kruszywo Csgjso

<F=300,0 m*> - konstrukcja poboczy

<F=250,0 m*> - konstrukcja zjazdow

13

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

13.1

05.03.05

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa profilujaco - wyréwnawcza, gr. w-wy min. 5 cm

500,00

‘Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - profilujaco - wyrdwnawczej, o gr. w-wy po
zaggszezeniu min. 5 cm,
<F=500,0 t> - wyréwnanie przed kosciotem

13.2

05.03.05

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 6 cm

12 510,00

Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - wiazacej, gr. w-wy po zaggszczeniu min. 6cm,
<F=10890,0 m*> - odc. B-C

<F=990,0 m*> - odc. A-D

<F=630,0 m*> - zjazdy

133

05.03.05

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna, gr. w-wy 5 cm

12 765,00

Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 - $cieralnej, gr. w-wy po zaggszczeniu min. Scm
<F=10890,0 m*> - odc. B-C

<F=990,0 m*> - odc. A-D

<F=605,0 m*> - zjazdy

<F=280,0 m>> - most

14

05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

14.1

05.03.23a

‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kostka grafitowa

1920,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubosc kostki 8cm. Kostka utozona na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm. Kostka kolorowa - grafit. Spoiny wypetnione piaskiem
<F=1920,0 m>> - nawierzchnia zjazdow

14.2

05.03.23a

‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kostka szara

240,00

‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos$c kostki 8cm. Kostka utozona na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm. Kostka szara. Spoiny wypelnione piaskiem

<F=240,0 m*> - nawierzchnia zatok postojowych w pasie drogowym

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

15

06.01.01

Umocnienie skarp, rowéw i §ciekow

15.1

06.01.01

Plantowanie i humusowanie z obsianiem przy grubosci humusu 20 cm

3 280,00

Humusowanie z obsianiem terenu przy grubosci humusu 20 cm. Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez
Wykonawcg. Wykonawca pozyska nasiona traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
<F=3280,0 m*>

SST 07.00.00
CPV 45233000-9

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

16

07.01.01

Oznakowanie poziome

16.1

07.01.01

‘Wykonanie malowania oznakowania poziomego

115,00

Wykonanie malowania znakéw poziomych zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu.
<F=115,0 m*> - wg PSOR

17

07.02.01

Oznakowanie pionowe

17.1

07.02.01

Ustawienie stupkéw/wysiegnikéw dla znakéw drogowych

szt.

18,00

Zakup, dostawa i ustawienie stupkow/wysiggnikow z rur stalowych min. @60mm dla znakow drogowych
zaprojektowanych zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu

<N=12,0 szt.> - slupek

<N=6,0 szt.> - wysiggnik

17.2

07.02.01

Montaz tarcz znakéw drogowych

szt.

25,00

Zakup, dostawa i ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych zaprojektowanych zgodnie z Projektem
Statej Organizacji Ruchu wraz z przymocowaniem tarcz.

-wg PSOR

<N=7,0 szt.> - znaki $rednie

<N=18,0 szt.> - znaki mate

18

07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

18.1

07.06.02

Ustawienie stupkéw prowadzacych

Zakup, dostawa i ustawienie stupkow prowadzacych typu U-2a wysoko$ci min. 1,0m - na obickcie mostowym
<N=10,0 szt.>

18.2

07.06.02

Ustawienie tablic prowadzacych

szt.

Zakup, dostawa i ustawienie tablic prowadzacych typu U-3d, montowane na stupkach stalowych zgodnie z Projektem
Statej Organizacji Ruchu
<N=1,0 szt.> tablica 2400 mm




18.3

07.06.02

Ustawienie luster drogowych

szt.

2,00

Zakup, dostawa i ustawienie luster drogowych typu U-18a. Lustra prostokatne 80x100cm montowane na stupkach
stalowych zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu
<N=2,0 szt.>

SST 08.00.00
CPV 45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

19

08.01.01

Krawezniki betonowe

19.1

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem

2 900,00

Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm i fawie betonowej
C16/20 z zanizeniem na zjazdach i odcinkach nawiazania - wg dokumentacji projektowe;.

<L=2260,0 m> - ustawiony na "stojaco"

<L=640,0 m> - ustawiony na "lezaco"

20

08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

20.1

08.02.02

‘Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara

800,00

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm
<F=800,0 m*> - proj. chodniki

20.2

08.02.02

‘Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm - kostka czerwona

3 860,00

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm - KOSTKA BEZFAZOWA
<F=3860,0 m*> - proj. droga dla pieszych i rowerow

21

08.03.01

Obrzeza betonowe

21.1

08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

1.885,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm i fawie betonowej
z betonu C12/15.
<L=1885,0 m> - obramowanie chodnika i zjazdow

22

08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

22.1

08.05.01

‘Wykonanie $cieku z prefabrykowanych korytek tréjkatnych o wym. 50x50x20 cm

1 850,00

Wykonanie korytka z prefabrykowanych elementow betonowych wg KPED 01.05 - trojkatnych, szerokosci 0,5m,
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Sem i fawie z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu min. 15cm.

<L=1850,0 m> - §ciek trokatny

23

08.05.02

Scieki z kostki brukowej betonowej

23.1

08.05.02

Przykraweznikowy Sciek z kostki szerokosci 20cm

960,00

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki btukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm i szerokosci 20cm.
Ustawienie na tawie betonowej z betonu klasy min C16/20 grubo$ci min. 15¢m oraz podsypce cementowo - piaskowej o
gr. Sem. Spoiny wypelnione piaskiem.

<L=960,0 m> - §ciek przy krawezniku

1

ROBOTY SANITARNE: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

SST 01.03.06

ROBOTY W ZAKRESIE PODZIEMNYCH SIECI GAZOWYCH
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci gazowych

24

01.03.06

Przebudowa i zabezpieczenie skrzyzowan z ist. sieciami gazowego

24.1

01.03.06

Zabezpieczenie sieci gazowych wysokiego ci$nienia

ryczalt

1,00

Zabezpieczenie istniejacych gazociagow wysokiego cisnienia za pomoca ptyt odciazajacych zbrojonych utoZonych nad
gazociagiem wspartych na posadowionych po obu stronach gazociagu podporami - wg dokumentacji projektowej i
warunkow technicznych.

<L=12,0 m> - gazociag DN700

<L=15,0 m> - gazocigg DN300

v

ROBOTY ELEKTRYCZNE: DEDYKOWANE OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

SST 01.03.02

ROBOTY W ZAKRESIE SIECI/INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych

25

01.03.02

Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych

25.1

01.03.02

Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych wraz z robotami towarzyszacymi

kpl.

2,00

Pozycja obejmuje zakup dostawg i montaz zespotu o§wietlenia przeécia dla pieszych sktadajacego si¢ z 2 lamp
zasilanych solarnie 0 oprawie asymetrycznej. Wykonanie o$wietlenia obejmuje montaz opraw oswietleniowych w
oprawie aluminiowej typu Led o mocy min. 50W na wysiggnikach charakteryzujacej si¢ strumieniem $wietlnym min
6800 Im wyposazonych w niezintegrowany z oprawa panel solarny o mocy min 2x300W i bateri¢ o trwatosci min. 2000
cykli. Oprawy montowane bezposrednio na maszcie aluminiowym z wysiggnikiem. Urzadzenie wyposazone w czujnik
zmierzchu i ruchu. Konstrukcja zgodnia z norma: EN 1090 oraz WR-D-41-4.

ROBOTY MOSTOWE

M 30.00.00.00
CPV 45320000-6

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZJACE

26

M 30.05.02.

Nawierzchnia mostu

26.1

M 30.05.02

‘Wykonanie izolacji plyty pomostu wraz z wymiana i wypoziomowaniem wpustow

kpl.

1,00

Wykonanie izolacji ptyty pomostu z papy. Zakup i montaz wpustow mostowych
<L=280,0 m>> - powierzchnia ptyty pomostu
<N=20,0 szt.> - wpusty




T.PR-1 WYKONANIE WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ip opis robot | jednostka | ilos¢
Zestawienie obejmuje 1 kompletny wylot

1 Wykonanie wykopow recznie i mechanicznie w gr. kat. |-V z przerzutem materiatu na odktad - wykop pod obudowe m’ 3,0

9 Wykonanie wykop6w recznie i mechanicznie w gr. kat. I-V z odwozem urobku poza obreb robét. Materiat stanowi wiasno$¢ Wykonawcy - n 167
pod umocnienia skarp ’

3 Profilowanie i zaggszczanie podtoza recznie pod fundament z kruszywa - w gruntach kat. I-IV m? 3,0

4 Wykonanie fundamentu z mieszanki zwiazanej spoiwem - cementem o uziarnieniu 0-31,5m, grubo$c warstwy po zageszczeniu winna " 27
wynosi¢ min. 20cm. W pozycji nalezy uwzglednié pdzniejsza pielegnacje warstwy. i

5 Wykonanie zasypki z kruszywa 0-31,5 mm - zasypka prefabrykowanej obudowy m’ 0,3

6 Zakup, dostawa i montaz prefabrykowanej obudowy wylotu wg KPED 02.16 wraz z klapg zwrotng kpl. 1,0

7 Wykonanie nasypow - zasypka prefabrykowanej obudowy wraz z uksztattowaniem skarpy. m’ 3,0

8 Profilowanie i zaggszczanie podtoza recznie pod umocnienie skarp i dna - w gruntach kat. |-V m? 25,0
Wykonanie umocnienia skarp na petnej wysokosci w obrebie wylotéw materacami siatkowo kamiennymi z kamienia hydrotechnicznego )

9 - . . m 3,0
100/300 o grubo$ci 30 cm - wg dokumentacji projektowej
Wykonanie skarp w obrebie wylotow kaoszami siatkowo - kamiennymi, wypetnionych kamieniem hydrotechnicznym 100/300 o 3

10 ) - . m 15,0
wymiarach 1,00x0,5m - wg dokumentacji projektowej

12 Uporzadkowanie terenu - plantowanie terenu wokét, obsiane trawa m? 15,0

13 Nadzér nad robotami sprawowany przez Nadzér Wodny kpl. 1,0

14 Inne roboty i dziatania okre$lone w STWIORB oraz warunkach/uzgodnieniach/dokumentacii projektowej kpl. 1,0




Przedmiar robot

Zahezpieczenie kabli nN PGE

Wykonanie wykopow poprzecznych celem identyfikacji kabli o

1. D-01.03.02 szeroko$ci dna 0,4 mi gt. 1,2 m w gruncie kat. Il mb 12
2. D-01.03.02 | Zasypanie wykopu jak wyzej mb 12
3. D-01.03.02 | Reczne kopanie rowu dla kabla o szeroko$ci 0,4 m i gteboko$ci 1 m mb 22
4. D-01.03.02 | Zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 migteb. 0,8 m mb 22
5. D-01.03.02 | Uktadanie w wykopie rury 2-dzielnej @110 mb 30
6. D-01.03.02 | Nadzor wiascicielski PGE kpl 1




Przedmiar robot

Przebudowa oswietlenia wtasnosci UG Sarzyna

1. D-01.03.01 Demontaz stupa pojedynczego do 10 m szt 1
2. D-01.03.01 Demontaz przewodu AsXSn 2x35 mb 75
3. D-01.03.01 Ponowny montaz i mechaniczne stawianie stupa wirowanego szt 1
4, D-01.03.01 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanego przewodu AsXSn 4x35 mb 75




Przedmiar robot

Przebudowa sieci napowietrznej Orange

L.p. Podstawa Opis robot Jedn. llosé
wyceny miary
1. D-01.03.03 | Demontaz istniejacych kabli samono$nych mb 293
2. D-01.03.03 | Demontaz stupa pojedynczego 7 m szt 1
Montaz i ustawienie stupa blizniaczego 8,5 m z dwiema belkami
3. D-01.03.03 ustojowymi w terenie ptaskim szt L
4. D-01.03.03 | Montaz poprzecznika 5/15 na stupie Zzelbetowym szt 1
5. D-01.03.03 | Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych kabli samono$nych mb 273
6. D-01.03.03 | Zawieszanie nowego kabla samono$nego XzTKMXpwn 2x2x0,5 mb 20
7. D-01.03.03 | Warto$¢ kabla XzZTKMXpwn 2x2x0,5 mb 20
8. D-01.03.03 | Regulacja zwisow mb 100
9. D-01.03.03 | Montaz puszki stupowej szt 1
10. D-01.03.03 | Nadzér wiascicielski kpl 1
1. D-01.03.03 | Obstuga geodezyjna kpl 1




Przedmiar robot

Przebudowa kabli swiattowodowych SSPW

1. D-01.03.04 | Wykonanie wykopdw poprzecznych celem identyfikacji kabla o szeroko$ci dna 0,4 mb 8
migt. 1,2 mw gruncie kat. IV

2. D-01.03.04 | Zasypanie wykopu jak wyzej mb 8

3. D-01.03.04 | Budowa studni kablowej SKR-2 szt 5

4. D-01.03.04 | Uktadanie rurociggu kablowego z 1 rury HDPE 40/3,7 mb 91

5. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdej nastepnej mb 273

6. D-01.03.04 | Montaz zlaczek skrecanych @40 szt 16

7. D-01.03.04 | Wykonanie podwiertu rurg ©160/9,1 mb 20

8. D-01.03.04 | Uktadanie rury ochronnej @160/9,1 mb 20

9. D-01.03.04 | Reczne kopanie rowu dla kabla o szeroko$ci 0,4 m i gtebokosci 1 m mb 4

10. D-01.03.04 | Zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 migteb. 0,8 m mb 4

1. D-01.03.04 | Uktadanie w wykopie rury 2-dzielnej @110 mb 4

12. D-01.03.04 | Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw rurociagu z rur @40 szt 8
Ukfadanie dodatkowego kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 w gotowym

13. D-01.03.04 | wykopie mb 91
Wsp.doRiS=0,3

14. D-01.03.04 | Warto$¢ kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb 91

15. D-01.03.04 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt 6

16. D-01.03.04 | Montaz puszki hermetycznej 3-wylotowe; szt 6
Uktadanie folii ostrzegawczej w gotowym wykopie

17| DO10304 |y RIS = 03 GAWCZE] W gotowym wWykop mb of
Odpiecie ze ztacza kabla swiattowodowego 48J

18. D-01.03.04 | - pierwsze widkno szt 1
Wspdtczynnik do Ri S =50 %
Odpiecie ze ztacza kabla $wiattowodowego

19. D-01.03.04 | - kazde nastepne wiokno szt 47
Wspdtczynnik do Ri S =50 %

20. D-01.03.04 | Wycigganie kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 48J z rurociggu kablowego mb 1265

21 D-01.03.04 Ponowne wcigganie kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48J do rurociagu mb 1265
kablowego

2 D-01.03.04 qutaz z+qcz? przelotowego sat 1
- pierwsze widkno

23 D-01.03.04 Mon.taz ziacza przelc?towego sot 47
- kazde nastepne wiékno

o4 D-01.03.04 Pomiar kohcowy kabla 48J sat 1
- pierwszy pomiar

25. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 47

2%. D-01.03.04 Pomiar tiumiennoéci optycznej kabla 48J sot 1
- pierwszy pomiar

27. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 47

8. D-01.03.04 Pomiar dyspersji chromatycznej kabla 48J sot 1
- pierwszy pomiar

29. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 47
Odpiecie ze ztacza kabla swiattowodowego 36J

30. D-01.03.04 |- pierwsze widkno szt 1
Wspdtczynnik do Ri S =50 %
Odpiecie ze ztacza kabla Swiattowodowego

31. D-01.03.04 |- kazde nastepne wtokno szt 35
Wspétczynnik do Ri S = 50 %

32. D-01.03.04 | Wyciaganie kabla $wiattowodowego Z-XOTKitsd 36J z rurociggu kablowego mb 1265

23 D-01.03.04 Ponoyvne wcigganie kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 36J do mb 1265
rurociggu kablowego

. D-01.03.04 qutaz z%qczg rozgateznego st 1
- pierwsze widkno

35, D-01.03.04 Mon_taz ztacza rozga’hgznego szt 35
- kazde nastepne wtokno

3. D-01.03.04 Pomiar kohcowy kabla 36J szt 1
- pierwszy pomiar

37. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 35




Pomiar tlumienno$ci optycznej kabla 36J

38. D-01.03.04 , . szt 1
- pierwszy pomiar

39. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 35

40. D-01.03.04 Pomiar dyspergji chromatycznej kabla 36J szt 1
- pierwszy pomiar

4. D-01.03.04 | Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 35

42. D-01.03.04 | Nadzér wiascicielski SSPW-woj. podkarpackie kpl 1
Obstuga geodezyjna:

43. D-01.03.04 |- wytyczenie kpl 1

- inwentaryzacja powykonawcza




2026-03-30
Inwestor:
BURMISTRZ
NOWEJ SARZYNY
ul. Kopernika 1
37-310 NOWA SARZYNA

Przedmiar robét

Nazwa budowy: Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z inwestycjg: "ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104749R W ZAKRESIE: ODCINEK A-B-C - OD KM 0+011.50 DO KM 2+127.90 |
ODCINEK B-D - OD KM 0+000.00 DO KM 0+060.80 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
UZBROJENIA TERENU W MIEJSCOWOSCIACH RUDA LANCUCKA | SARZYNA"

Obiekt: Sieci gazowe

CPV: 45231200-7

Data oprac.: 2026-03-30

Podstawa opracowania: KNR 2-19W, KNR 2-19, KNR 2-01, AW, KNR 4-05, KNR 2-18, KNR 7-12W

Sporzadzit:
mgr inz. Aleksandra Lipiec
PDK/0294/PO0OS/19
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1. Przebudowa sieci gazowych
Kod CPV: 45230000-8
1 | 2 3 4 5
1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45231220-3
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-010120-04-043
wg nakfadow Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3 70,00
rzeczowych 0,15m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.L.nr
2-010201-03-060 8/96)
krotno$¢= 1,00

wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 37,00
rzeczowych kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
KNR wyciagiem recz. o gteb. 3,0 m szer. 0,8-1,5 m. kat. 3-4
2-010317-05-060 krotnosc= 1,00
wg nakladow Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych m2 150,00
rzeczowych szer. do 1m i gteb. do 3 m palami szalunkowymi /wypraskami/
KNR w gruntach such. wraz z rozbiérka. Grunt kat. lI-IV
2-010322-07-050 krotnosc= 1,00
wg nakfadow Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74 m3 70,00
rzeczowych kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m.
KNR Grunt kategorii I-ll (B.1.nr 8/96)
2-010230-0101-060 | krotnosc= 1,00
wg nakfadow Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach m3 37,00
rzeczowych pionowych, gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.
KNR Grunt kategorii [ll-IV
2-010320-05-060 krotnosc= 1,00
wg nakiadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki m3 107,00

rzeczowych
KNR
2-010236-01-060

kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)

krotno$¢= 1,00
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8 | wg naktadow Podtoza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich - piasek m2 74,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
2-180501-01-050
9 | wg naktadow Zasypka z piasku 30cm w gotowym suchym wykopie m3 26,00
rzeczowych wykonywana z gotowego kruszywa
KNR krotnos¢= 1,00
2-010610-06-060
2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231200-7
1 2 3 4 5

10 | wg naktadow Montaz rurociagow z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o m 48,00
rzeczowych $rednicy nominalnej 63 mm - dn63x5,8 PE HD 100 SDR11
KNR krotno$¢= 1,00
2-19W0301-06-040

11 [ wg naktadow Montaz rurociggdw z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o m 17,00
rzeczowych $rednicy nominalnej 90 mm - dn90x5,2 PE HD 100 SDR17,6
KNR krotno$¢= 1,00
2-19W0301-08-040

12 [ wg naktadow Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach nominalnych 125 m 33,00
rzeczowych mm wraz z ptozami dystansowymi
KNR krotno$¢= 1,00
2-19W0306-06-040

13 [ wg naktadow Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach nominalnych 160 m 14,00
rzeczowych mm wraz z ptozami dystansowymi
KNR krotnos¢= 1,00
2-19W0306-08-040

14 [ wg naktadow Analogia. Rury ochronne stalowe dwudzielne DN200 wraz z m 10,00
rzeczowych ptozami dystansowymi
KNR krotno$é= 1,00
2-190119-03-040

15 [ wg naktadow Analogia. Uszczelnienie koricow rury ochronnej stalowe; szt 2,00
rzeczowych dwudzielnej DN200
KNR krotnos¢= 1,00
2-190122-03-020

16 | wg naktadéw Kalkulacja wtasna. Manszety uszczelniajgce korice rur szt 2,00
rzeczowych ostonowych - 90/160
Kalkulacja krotno$¢= 1,00
wiasna-020

17 | wg naktadéw Kalkulacja wtasna. Manszety uszczelniajgce korice rur szt 8,00
rzeczowych ostonowych - 63/125
Kalkulacja krotno$¢= 1,00
wiasna-020

18 | wg naktadéw Analogia.lzolacja antykorozyjna rury tadmg typu B30 szt 1,00

rzeczowych
KNR
2-180704-05-020

krotno$¢= 1,00
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19 [ wg nakfadéw Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m2 10,00
rzeczowych stopnia czystosci rurociagu stalowego o $red.zewnetrznej od
KNR 58 do 219 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-12W0102-05-050 | krotnosc= 1,00

20 | wg nakladéw Odttuszczanie rurociggdw stalowych m2 10,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
7-12W0105-04-050

21 | wg naktadow Badanie izolacji defektoskopem iskrowym gazociagu o m 10,00
rzeczowych $rednicy nominalnej do 200 mm
KNR krotnos¢= 1,00
2-190107-03-040

22 | wg naktadow Analogia. Préby szczelno$ci i wytrzymatosci gazociagow. m 64,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-19W0220-02-040

23 | wg nakladéw Analogia. Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi m 64,00
rzeczowych tasma z tworzywa sztucznego oraz drutem lokalizacyjnym DY
KNR 1x2,5mm2
2-190219-01-040 krotnosc= 1,00

24 | wg naktadow Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 63 ztacze 8,00
rzeczowych mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf
KNR krotno$¢= 1,00
2-19W0303-06-171

25 | wg naktadow Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 90 ztacze 2,00
rzeczowych mm za pomocag ksztattek elektrooporowych - muf
KNR krotnos¢= 1,00
2-19W0303-08-171

26 | wg nakladow Kontrola potaczen zgrzewanych wraz ze sporzadzeniem kpl 1,00
rzeczowych metryczki zgrzewu dn63 (wszystkie rurociagi w inwestycji) -
Kalkulacja kalkulacja indywidualna
wiasna-090 krotno$¢= 1,00

27 | wg nakltadow Kontrola potaczen zgrzewanych wraz ze sporzadzeniem kpl 1,00
rzeczowych metryczki zgrzewu dn90 (wszystkie rurociagi w inwestycji) -
Kalkulacja kalkulacja indywidualna
wiasna-090 krotno$¢= 1,00

28 | wg naktadow Koszty na operacje wylgczenia i wiaczenia gazociggéw do kp! 1,00
rzeczowych obiegu sieci czynnej (cato$¢ inwestycji) - kalkulacja
Kalkulacja indywidualna
wiasna-090 krotno$¢= 1,00

29 | wg nakltadow Demontaz rurociggu stalowego o ztaczach spawanych. Rury o m 64,00

rzeczowych
KNR
4-050121-01-040

$rednicach zewnetrznych do 89mm
krotno$¢= 1,00

3. Inwentaryzacja powykonawcza

Kod CPV:
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30 | wg nakladéw Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,08
rzeczowych - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
KNR krotno$¢= 1,00
2-010120-04-043

31| wg nakladéw Dokumentacja powykonawcza kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AW02355-090

32 | wg naktadow Odbior techniczny sieci gazowej przez PSG - optata wg kpl 1,00
rzeczowych cennika PSG
AW02359-090 krotnos¢= 1,00
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Zestawienie robocizny:

Zestawienie RMS

Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limt | Cena | Wartosé KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 391 Robotnik budowlany | r-g 393,6674
2. |0 42 Ciesla Il r-g 46,3050
3. 0 772 Monter Il r-g 6,8218
4. 10 773 Monter Il r-g 7,3158
5. 0 92 Izolarz |l r-g 2,4890
6. |0 93 Izolarz Il r-g 0,0480
7. 0 999 Robocizna r-g 7,0400
8. 0 999 Robocizna r-g 58,8520

Robocizna pomocnicza
Razem: 522,5390
Zestawienie materiatow:
Lp. [W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |1 1040309 Plastyczna masa przciwkorozyjna kg 6,5000
2. |1 1040309A Podktad gruntujacy pod izolacje kg 6,5000
3. |10 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 1,1900
4. 1 1110100A Uszczelnienie konca rury ostowej DN200 szt 1,8000
5 |0 1121199 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0240
6. |0 1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 1,2150
7. |0 1341299 Klamry ciesielskie kg 15,1500
8 |0 1562999 Ta$ma z polichlorku winylu m2 19,2000
9. |0 1601804 Piasek m3 46,7400
10. | O 2640020 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100 mm,kl.IlI m3 0,1290
11. |0 3950011 Drewno na stemple bud.okragte kor.12-14 cm m3 0,1245
12. |0 3951300 Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,0122
13. |1 421125fa56  |Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 m 64,0000
14. |1 5071999A  |Rury ostonowe stalowe dwudzielne RODS m 10,1500
DN200

15. | 1 5603999222  [Rury z polietylenu - dn160x9,5 PE HD 100 m 14,2800
SDR17

16. | 1 5632999A  |Rury z polietylenu - dn63x5,8 PE HD 100 SDR11 m 49,4400

17. |1 5632999C  [Rury z polietylenu - dn125x7,2 PE HD 100 m 34,3200
SDR17,6

18. | 1 | 5646039994215 |Rury z polietylenu - dn90x5,2 PE HD 100 m 17,3400
SDR17,6

19. [ 1 5646598 Ksztaltki elektrooporowe - mufa 90PE - szt 2,0800
Potaczenie Stal/PE

20. |1 5646599a Ksztaltki elektrooporowe - mufa 63PE - szt 8,3200
Potaczenie Stal/PE

21. |10 6610999 Wsporniki z blachy i stali ksztattowej szt 6,7000

22. |1 6760900A  [Tasma do izolacji antykorozyjnej typu B30 m2 6,0000

23. |1 6801205A Sruby stalowe z nakredkami i podkatdkami kg 2,0000

24, |1 AWO000104  [Kompletna ustuga -Kontrola potaczen kpl 1,0000

zgrzewanych wraz ze sporzadzeniem metryczki
zgrzewu dn90

25. |1 AWO000104a |Kompletna ustuga -Kontrola potaczen kpl 1,0000

zgrzewanych wraz ze sporzadzeniem metryczki
zgrzewu dn63

26. |1 AWO000108  [Kompletna ustuga -Koszty na operacje kpl 1,0000

wylaczenia i wiaczenia gazociggéw do obiegu
sieci czynnej - kalkulacja indywidualna,
rzeczywiste naktady do ustalenia na budowie

27. | 1| AW0001124211 |Ptozy dystansowe dn63 PE szt 32,0000

28. | 1| AW0001124215 |Ptozy dystansowe dn90 PE szt 14,0000

29. | 1 | AW0001124215A |Ptozy dystansowe DN100/200 szt 10,0000
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30. | 1| AW0001124219 |Manszety uszczelniajace korice rur ostonowych szt 8,0000

63/125
31. | 1| AW000112427a |Manszety uszczelniajace korice rur ostonowych szt 2,0000
90/160
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

Lp. [W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 10 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 7,5880
2. |1 11334 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,8890
3. 10 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 7,5328
4. 10 31100 Zuraw samochodowy (1) m-g 5,9400
5 10 31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 3,0800
6. |0 31416 Zuraw boczny gasienic.do 15t m-g 9,8000
7. 10 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,8826
8. |0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 2,0716
9. |10 39411 Ciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 1,8000
10. | O 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,9084
1. 10 39531 Samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 1,0880
12. [0 39811 Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 16,8560
13. [0 39892 Samochod dtuzycowy m-g 0,5000
14. [0 71270 ProSciarka do rur PE m-g 3,2725
15. |1 0 72311 Zestaw spawal.tienowo-acetylen m-g 1,4080
16. | 0 72560 Zgrzewarka elektroporowa do PE m-g 2,6800
17. 10 73215 Defektoskop iskrowy D1-64 m-g 0,0650
18. | 0 81100 Agregat pradotwdrczy m-g 0,7600
19. [0 81100 Agregat pradotworczy m-g 1,9200

2. |0 83100 Sprezarka powietrza m-g 2,0496

21. |0 83111 Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,8980

Sprzet pomocniczy
Razem:

UWAGA: W przypadku rozbiezno$ci z projektem nadrzednym dokumentem jest projekt.
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