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Temat: warunki techniczne na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

w zwigzku z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn.:"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr
104749R w zakresie: odcinek A-B-C od km 0+011.50 do km 2+127.90 i odcinek B-D od km 0+000.00 do km
0+060.80 wraz z niezbedna infrastrukturg oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu w miejscowosciach Ruda

tancucka i Sarzyna"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 25.08.2025 r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej nr 104749R w zakresie: odcinek A-B-C od km 0+011.50 do km 2+127.90 i odcinek B-D
od km 0+000.00 do km 0+060.80 wraz z niezbedng infrastrukturga oraz przebudowg sieci uzbrojenia terenu
w migjscowosciach Ruda taricucka i Sarzyna" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji:

- stupdw teletechnicznych wraz z kablami poza obszar projektowanych zatok postojowych, zjazddw i chodnika
zachowujac wszystkie przytgcza oraz normatywna wysokos¢ i konfiguracje linii. Dla odcinkéw linii
teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowaé¢ normatywna odlegtos¢ pionowg kabli
podwieszonych ponad drogg oraz odlegtosc istniejgcych stupdw od skrajni drogi powinna by¢ nie mnigjsza niz
1 m, (w razie koniecznosci stupy wymieni¢ na wyzsze).

- w przypadku przetozenia podbudowy stupowej energetycznej lub oswietleniowej wykorzystanej do
podwieszenia kabli telekomunikacyjnych przewiesic¢ kable telekomunikacyjne na nowe stupy tej podbudowy

Na zafgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywacé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26
maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub na
stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do poszczegodinych
podmiotéw o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia. Uzyskane
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dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢

w opracowanej dokumentaciji

W miejscach skrzyzowan z projektowanymi ciggami jednymi, wjazdami oraz obszarami planowanych utwardzen
terenu doziemng sie¢ telekomunikacyjna zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementéw ukfadu
drogowego. Wyregulowa¢ poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowacd
normatywne przykrycie infrastruktury teletechniczne;.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 174,
poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wiziji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomniangj
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopodw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury 3-Rzeszéw oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi  w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela OPL.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdow
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pethej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszdéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowacC po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé¢ OPL, posiada certyfikaty
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ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowacé wytgcznie wskazana powyzej
firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogltoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczernn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne
wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje
z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange (bez ingerencji w siec)
oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
(tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za
nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formacie

PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru korncowego prac.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowos¢
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b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzgdzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.
e Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii

powykonawczej przez Komaorke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do odbioru

przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz

A~ ON

na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem
prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacje

powykonawczg.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarh inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w terminie
okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencig

é powaZagie?n
Robert SzCzech
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Informujemy, ze udostepnilismy mozliwos¢ elektronicznego zgtaszania spraw w dedykowanej stronie pod

adresem https://eklient.orange.pl.
Zachecamy do samodzielnego rejestrowania spraw w formie elektronicznej dotyczacych wnioskéw o wydanie

Warunkdw Technicznych, Uzgodnien Branzowych, Konsultacii

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zatgcznik mapowy PZT rys. nr2.1- 2.3
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