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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewnetrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna) dojsciem oraz instalacja elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca)
na dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S-01 Roboty budowlane - stan surowy.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z w/w ST dla robot dotyczacych budowy budynku socjalno-
sanitarnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden komplet ST. W okresie przygotowania ofert
Dokumentacja do wgladu znajduje si¢ w siedzibie Inwestora.

1.6. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ projekt techniczny branzy konstrukcyjnej opracowany przez mgr inz.
Mitosza Juszczyka.

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawiera nast¢pujace
czesci

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny;

- specyfikacje¢ techniczna.

1.7. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$é
umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pomini¢¢ w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
Iub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenia terenu budowy i tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem tablice informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

robotami rozbiérkowymi

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

mozliwo$cig uszkodzenia istniejagcego drzewostanu.

1.10.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.12.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13.Zaplecze budowy w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt zorganizowacé zaplecze budowy oraz znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony pracy. W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i zaplecze
budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ i utrzymanie porzadku baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) lokalizacje i utrzymanie porzadku szatni i pomieszczen socjalnych pracownikow.

3) lokalizacje i utrzymanie porzadku sanitariatow.

4) lokalizacje i utrzymanie porzadku miejsca gromadzenia odpadow.

1.14.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania Robot

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczgciem budowy) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczetstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.15.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.16.Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

o Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

o Budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

o  Obiekt matej architektury.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nad-ziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych
si¢ na calos¢ Uzytkowa.
Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j;
Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawi-lony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na od-tworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, Uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do
wykonania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operat
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
Wyrob budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
Uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa.
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe kontro-le dokonywane
przez wlasciwy organ.



e Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

e Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢§¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

e Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow przeprowadzonych robot.

e  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy Uzyte do wykonania robdt powinny by¢é nowe i
pelowarto$ciowe, za wyjatkiem materialoéw Uzywanych do odtworzenia czg¢éci chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni z
plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

e Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

e Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow do-puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

e  Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym. Skata— jest definiowana jako wszystkie materialty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru
— wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w
celu ich usunigcia, ktorych to materiatdbw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej, co
najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka zamontowana z tyhu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnos$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materialéw dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.1. Zroédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spelniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.



2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrdédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiagzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania Roboét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzgtu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego po-jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom umowy na
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polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robodt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor moze pobieraé
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probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentoéw technicznych,

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s obj¢te certyfikacja i ktore spelniaj 3 wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— uwagi i polecenia Projektanta,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong urnowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupethione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaj a nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

9.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

9.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakos$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy wraz z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych Iub w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
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9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokot odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy.

. specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne).

. dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. dzienniki budowy (oryginal).

. uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.

. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z st.

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. instrukcje eksploatacyjne.

. uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér koncowy i pogwarancyjny

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre
ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbioér ostateczny Robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce

iprzyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Wynagrodzenie robot bgdzie obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sklad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym,;

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

—  warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych realizacja przedmiotu umowy. do cen ryczaltowych nalezy dolicza¢
podatek VAT.

10.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow i przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnym i instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opflaty dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

12



Koszt utrzymania objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
h) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
i) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10.3. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa
i stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewnetrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) doj$ciem oraz instalacjg elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca) na
dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kod CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robot ziemnych powierzchniowych.

Teren badan lezy w obrebie monokliny §lasko-krakowskiej, na styku zapadliska gornos$laskiego z jego fatldowym wschodnim
obrzezeniem i zapadliska przedkarpackiego.

Pod warstwa nasypow niekontrolowanych o duzej migzszo$ci wystepuja grunty rodzime rozpatrywane jako podloze
budowlane. W celu usystematyzowania i1 uproszczenia opisu, utwory o zblizonych parametrach wytrzymalosciowo -
deformacyjnych zgrupowano w pakiety oraz warstwy geotechniczne. Ponizej zamieszcza si¢ ich krotka charakterystyke:

PAKIET I — czwartorzgdowe grunty spoiste mineralne pochodzenia rzecznego, wyksztalcone w formie pylow, pylow
piaszczystych oraz pytéw przewarstwianych piaskiem srednim.

Z uwagi na réznice w stopniu plastycznosci w obrebie danego pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa la - o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35,

warstwa Ib - o stopniu plastycznosci w zakresie IL(n) = 0,10 — 0,20.

PAKIET II — czwartorzgdowe grunty organiczne pochodzenia rzecznego, wyksztatcone w formie glin zwig¢ztych prochnicznych
o plastyczno$ci w zakresie IL(n) = 0,45 — 0,50

W trakcie wykonywanych badan (kwiecien 2024 r.) do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) wode gruntowa nawiercono w
przewarstwieniach piaszczystych na gltebokosci 2,1 m p.p.t.

Zakres robot obejmuje:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,

- wymiana gruntu: usuni¢cie gruntu nasypowego oraz formowanie i zageszczanie zasypow wraz z dowozem kruszywa,

- plantowanie skarp i nasypow,

- wykopy wykonywane koparkami na odktad,

- zasypanie wykopow.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogoélne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-00
,»Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1. Wymagania szczegolowe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materialy wystepuja jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

2.2. Kruszywo
Stosowac¢ mieszanke piaskowo-zwirowa lub kruszywo tamane 0-31mm ("czyste").
Zastosowana mieszanka winna spetnia¢ kryteria poprawnego zaggszczenia, tj:
- wskaznik réznoziarnisto$ci Cu>5,0
- wskaznik krzywizny 1<Cc<3
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- wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe

Zastosowana mieszanka winna spetnia¢ kryteria niewysadzinowosci mrozowe;j:

- zawartos$¢ czastek mniejszych od 0,05mm — max 20%

- zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,02mm — max 3%

- zawartosci czastek < 0,075mm — od 5% do 15% lub wskaznik piaskowy SE4>38

Zageszcza¢ warstwami grubosci do 20-30cm w zalezno$ci od sprzgtu.

Wymiane gruntu wykona¢ do poziomu gruntu rodzimego — istniejacy grunt nasypowy w rejonie inwestycji nie nadaje si¢
do bezposredniego posadowienia.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi miazszo$¢ warstwy gruntu nasypowego wynosi okoto 150 cm. W razie watpliwosci
odnosnie stanu i rodzaju gruntu w wykopie wezwac geologa.

Zaggszczenie nowego gruntu potwierdza¢ badaniami.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot, np.: rowniarki lub spycharki uniwersalne; walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podloza. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 3.

Sprzet pomiarowy:

- niwelator

- dalmierz

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco
i na wlasny koszt. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie 1 spelnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne". Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt 5.1. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukceji lub
robot. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

- opinii projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkoéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb
wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopoéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych roboét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposodb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperow pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

- niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglgedni¢ ochron¢ srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wykopy
15



powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowac¢ lub obudowac, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robo6t ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac po-wstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

- ,,fozpompowanie” warstwy wodonos$nej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Wodg¢ z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca rob6t powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkow gruntowych, moze zastosowac systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio
z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu

+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie podloza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zagegszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreslic wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych i $mieci;

- ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
Specyfikacja nr ST 00 Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanego wykopu z obowigzujagcymi normami i przepisami wedlug protokotow badan rz¢dnych dna wykopu:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

- kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiar6w wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;
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- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiarowa jest:
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej — humusu m?

Formowanie i zageszczanie nasypdéw wraz z dowozem m
Plantowanie skarp i nasypoéw m
Humusowanie terenu z obsianiem trawg m
Wykopy wykonywane koparkami na odktad m
Zasypanie wykopow m

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera jesli wszelkie pomiary i badania daly wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi nalezy wyznacza¢ z doktadno$cig do 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia rzgdnej dna wykopu nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczaé z doktadnoscia
do 1 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot
Cena obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robot;
— Wwyznaczenie zarysu wykopu;
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych;
— odwodnienie wykopu;
— utrzymanie wykopu;
— wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty
— wykonania koryta pod chodniki i dojazdy
— profilowanie i zaggszczenie podtoza,
— plantowanie gruntu i obsianie trawa,
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna Gtéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Arkady 1990 r

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Ba-dania probek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.02 - ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pt. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewnetrznymi (wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, elektryczng) dojéciem oraz instalacja elektroenergetyczng (wewngtrzna linia zasilajaca) na dz. nr 1242/2, Plac
Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robot betonowych i zbrojarskich.

Zakres robot obejmuje wykonanie betonu podktadowego, warstwy mrozochronnej z polistyrenu XPS 500, ptyty fundamentowe;j
zelbetowej monolitycznej.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy rozwiazania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt s przedstawione w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST-0 "Wymagania ogélne".

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano w Normie PN-B-03264

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywno$¢ i no$nosé
konstrukeji uwarunkowana jest wspotpracg betonu i stali

Klasa betonu — Okre$lenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymato$ci gwarantowanej, oznaczone literg C i liczba wyrazajaca
warto$ci wytrzymatosci w MPa np.C16/20 (B20).

Prety zbrojeniowe — prety proste lub odcinki walcowki dostarczone w kregach oraz druty, przecigte i uksztaltowane
odpowiednio do wymagan projektu

Klasa stali — okreslenie wiasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i cyfra 0 lub cyfra
rzymska ( w jednym przypadku uzupehiong litera N) np. A-ITIN.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.1. Beton podkladowy
Beton klasy C12/15, klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1.

2.2. Warstwa mrozochronna
Polistyren ekstrudowany (XPS), klasa wytrzymalosci na $ciskanie >500 kPa, nasiagkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu
<0,7 %, deklarowany wspotczynniku przewodzenia ciepta AD<0,034.

2.3. Szalowanie

2.3.1. Materialy do wykonania deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawe¢dziakéw sosnowych klasy III. Pokrycia tarcz powinny by¢
wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 25mm jednostronnie struganych klasy IV, badz z materiatow
drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich stojach i ptyt pilsniowych o grubosci zapewniajacej
catkowitg sztywno$¢ poszycia po wypeklieniu dekowan masg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢
impregnowane. Sposob taczenia poszczegodlnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnos¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowac
$rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudno$¢ ich oczyszczenia.

2.3.2.  Srodek antyprzyczepny

Nalezy stosowac¢ aktywne chemicznie $srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢
w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania, np. bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta)
w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
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2.4. Zbrojenie
2.4.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-IIIN. Musi ona spetnia¢ wymagania norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.4.2. Gladka stal zbrojeniowa
Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykona¢ z gladkich pretdw zbrojeniowych ze stali A-0, StOS Musi ona spetniaé
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;j.

2.4.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pr¢tow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.

2.5. Mieszanka betonowa
Beton klasy C25/35, klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1, klasa ekspozycji XC2.

2.5.1. Sprzet

Do wykonania w/w rob6t wykorzystany jest sprzet:

Sprzet pomiarowy:

- niwelator

- dalmierz

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3. TRANSPORT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Transport materialéow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbg¢dne do wykonanie elementdow wchodzacych w sktad robot betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny
powodowac:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

3.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Zasady ogélne wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Szalunki

4.2.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz zgodno§¢ wymiardw z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiarow.

Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm
tasma stalowa

Obudowy, otwory, wngki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztaltowac¢ zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenie$¢
obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania.
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Konstrukcja deskowania powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz .Tarcze deskowania powinny by¢ szczelne. Deskowanie
przed wypeklieniem masa betonowa powinno by$ doktadnie sprawdzone, aby wykluczy¢ mozliwosc¢ jakichkolwiek znieksztatcen
lub odchylen w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna
by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢
obficie zlewane woda.

4.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawa do odmowy przyjgcia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan:
Rodzaj odchylki Wielko$¢ odchytki od wymiaréw (mm)
W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementow deskowan:
a) na 1m dtugosci do
b) na cate przeslo nie wigcej niz +-25
+-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia plaszczyzn
deskowania i linii przeciecia si¢:

a) na 1 m szeroko$ci nie wigcej niz +-5
b) na catg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz - w fundamentach
- w $cianach i stupach o wysokosci do Sm podtrzymujace stropy monolityczne | +-20

- w §cianach i stupach powyzej Sm +-10
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +-15
- w belkach i tukach +-10

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz:

a) w fundamencie +-15

b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +-10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, §lizgowego i przesuwnego nie

wiecej niz +-10

Odleglos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami  deskowania $cian | +5 (odchylenie ujemne niedopuszczalne)
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania si¢ z | +-3

betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2m)
Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu:

a) na Im ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5
b) na calg ptaszczyzne: +-15
- odchylenie w dtugosci lub rozpigtosci elementow +-20
- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

4.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac powinny zostaé
gruntownie oczyszczone z pozostato§ci wcezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne pozostato$ci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja byé pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

4.2.4. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu, gdy
beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usunicte. Zadne z nich nie moga zostaé pod
tynkiem lub oktadzina.

4.3. Zbrojenie

4.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
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4.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdly gigcia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, specyfikacja. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

4.3.3. Ukladanie i gi¢cie stali zbrojeniowej

Z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszez, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia

Cigcie i gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegodtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Potaczenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem miekkim

Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w pionie jak i w poziomie)
nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje
otwor, gdyby go nie bylo

Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi konieczno$é
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow lub, gdy pret ma uwage na rysunku wykonawczym docia¢ i dopasowac¢ na
budowie do ksztattu elementu

4.4. Betonowanie

4.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwodrni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Nie dopuszcza
si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

4.4.2. 'Wymagany sklad mieszanki (dane ogélne)

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié¢ projektowany sklad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢
przestane zarzadzajagcemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement,
domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spetnia wszystkie warunki, co do wytrzymalosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi
przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— projektowana 28-dniowa wytrzymalos¢ betonu powinna wynosi¢ 35Mpa,

— maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy,

— maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ze inzynier wyda inne pisemne
instrukcje,

— minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m?, nie zbrojonych 250 kg/m?,

— maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m?,

— zawarto$¢ calkowita powietrza 2-4%.

W celu utatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zgodna z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

4.4.3. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego
realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszank¢ betonows nalezy nawilzyé. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstoplastycznej nie powinno przekracza¢ 3m
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4.4.4. Podawanie mieszanki

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton
nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

4.4.5. Zageszczanie betonu

Beton nalezy zage$ci¢ przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia 8000 obr\min.
i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé
rozsegregowaniu. Odleglos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotna wielkos§¢ skutecznego
promienia dzialania wibratora, powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozona i zaggszczong. Opieranie wibratora
o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator
musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg¢ odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.

4.4.6. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotno$ci w ciagu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejacego woda nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od chwili jego utozenia

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewnié si¢ czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Przez caty czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia
odplywu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. W trakcie pielggnacji betonu w
ptytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialdéw wemhianych utrzymywanych w ciaglej
wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci. Stale zrasza¢ eksponowanag
powierzchnige.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stalg wilgotno§¢ na calej powierzchni ptyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

4.4.7. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikoéw mieszanki betonowe;j
powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac specjalne metody pielggnacji betonu
oraz domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nieréwnos$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknig¢cie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki
mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanke nie wolno uklada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigceie musi by¢ usunigty
1 zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

4.4.8. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondow niezaleznie od tego czy sa eksponowane powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypeklnione bezskurczowa niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznos$ci
skuwania, krawegdzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi.

Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike¢ naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie
nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem
producenta srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je
przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

4.4.9. Prace wykonczeniowe
Natychmiast po usunig¢ciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetic¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci
powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni musza by¢ wypelione wszystkie ubytki oraz slady po
deskowaniu.
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Powierzchnie elementéow schodowych oraz elementy zewnetrzne widowni przetrze¢ S$rednio ziarnistym kamieniem.
Kontynuowac¢ tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zaglebien nalezy je natychmiast wypeli¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zage$ci¢ i ponownie poddaé pracom
wykonczeniowym Powierzchnie zewngtrzne trybun szlifowaé $rednio ziarnistym kamieniem na mokro po catkowitym wyschnigciu
zatartego na gladko betonu.

4.4.10. Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania elementéw

Odchylenia Dopuszczalne wartosci
odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na cala wysokos¢ konstrukeji 20
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cala ptaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +-4
b) powierzchni gérych +-8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci +-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

Odchylenia w rzednych powierzchni stanowiacych oparcie dla innych elementéw | +-5

4.5. Kontrola jakos$ci robét
4.5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
— szalunkow
— zbrojenia
— cementu i kruszyw do betonu
— receptury betonu
— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
— sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania
— doktadnosci prac wykonczeniowych
— pielegnacji betonu
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

4.5.2. Kontrola jakosci betonéow

Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow,
producentéw, podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.
Wytwoérnie betonu musza prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
specyfikacji.

4.5.3. Kontrola jakos$ci betonéw

Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robot Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m? plaskich plyt zelbetowych

1 m? plyty posadzki zelbetowe

5. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania platno$ci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

6. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezb¢dnych materialow i innych czynnikoéw produkeji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,
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- wykonanie i rozbioérka potrzebnych rusztowan i deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wlasnoscig wykonawcy — materiatow
rozbiorkowych z placu budowy.

7. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy: Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczeg6lnoscei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN-206-1 - Beton zwykty

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

24



IV. VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.03 - PODLOZA 1 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewnetrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) doj$ciem oraz instalacjg elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca) na
dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kod CPV:

45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlég

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robot posadzkowych:

Na ptycie fundamentowej warstwe izolacyjng z polistyrenu XPS 200 gr. 10 cm ulozy¢ na folii budowlanej, szerokiej.
Na polistyrenie roztozy¢ foli¢ PE i wykona¢ wylewke betonowa gr. 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ ptytki gresowe.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych,

- ocieplenie ptyty fundamentowej polistyrenem XPS,

- posadzka betonowa,

- utozenie plytek.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.1. Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0,3 mm
Materiatami wykorzystanymi sa:

Wiasciwosci Wartos¢

Wytrzymatos$¢ na rozciagganie (MPa)

- wzdhiz >12

- w poprzek >10

Wydtuzenie wzgledna przy zerwaniu (%)

- wzdhiz >300

- w poprzek > 300

Odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz (N) dla grubosci 0,20 mm i 0,30 mm

- wzdhiz >50

- w poprzek >50

Zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%)

- wzdhuz +1

- w poprzek +1
Niedopuszczalne powstawanie rys
i peknieé

Gigtko$¢ przy przeginaniu na potobwodzie walca o $rednicy >5 mm w

temperaturze -25°C >300 000

2.2. Polistyren XPS na podloge 10cm

AD Wspotczynnik przewodzenia ciepta W/(mK) <0,031

Ksztalt krawedzi Na zaktadke 30-200mm
Wymiary 12650 x 615mm
Poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztalceniu wzglednym (kPa) CS(10/Y) > 200 kPa
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Zdolnosci samogasni¢cia SAMOGASNACY

Klasa reakcji na ogien E

Ptyty XPS A < 0,031 nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wytycznymi w projektach budowlanych. Przed
przystagpieniem do montazu ptyt nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze powinno by¢ ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy
je wyrownac. Plyty wymagaja stosowania izolacji przeciwwodnej w postaci folii PVC lub podktadowej papy. Na styku stropu ze
$ciang stosuje si¢ tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczyna si¢ w narozniku. Pierwszy rzad ptyt nalezy uktada¢ od $ciany
dociskajac je do tasm dylatacyjnych. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktadaé ,,na cegietke” unikajac krzyzowania si¢ stykow ptyt. Po
ulozeniu izolacji cieplnej, plyty nalezy przykry¢ folig PE o grubo$ci min 0,3 mm. Folia zabezpiecza ptyty izolacyjne przed wilgocia
i przed penetrowaniem wylewki w glab podktadu termicznego.

2.3. Plytki gresowe

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa ptytki gres w formacie 60x60 cm. Podloze dla warstwy posadzkowej
stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN85/B-04500.
Plytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé si¢ niska nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. IV),
antyposlizgowoscig odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnagtrz budynkéw mrozoodpornos$cig Do mocowania ptytek
beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do
fugowania charakteryzuja si¢ wodoodporno$cia mrozoodpornoscia tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Do wykonania w/w robot wykorzystany jest sprz¢t pomiarowy:
- niwelator

- poziomnica

- fata metalowa

- tasmy stalowe

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unik-ng¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
Specyfikacja nr ST 00 ,,Wymagania og6lne”. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt posadzkowych nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie z obowigzujacymi normami i przepisami wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakoSci materiatow,
protokotow odbioréw czgsciowych podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw. W tracie odbioru sprawdzi¢ nalezy :

e Sprawdzenie poziomu wykonania podktadu betonowego,

*  Sprawdzenie jakosci i szczelno$ci utozenia docieplenia i izolacji z folii,

*  Sprawdzenie utozenia ptytek podtogowych, dylatacji i szerokosci spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne". Jednostka obmiarowa jest:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych
- ocieplenie podtoza styropianem EPS

- posadzka betonowa

2
2
3
- utozenie ptytek z cokolikami 2

CR===

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja nr ST O ,,Wymagania ogdlne”. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu wszelkich robdt. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera je$li wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny. Dopuszczalne
odchylenia rzednej utozenia nawierzchni nie moze by¢ wigksze niz 0,2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.
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9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Cena obejmuje:

*  roboty przygotowawcze i pomiarowe

*  przygotowanie stanowiska pracy

* wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
e prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe
PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-B-19701 Cement.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-63/B-06250 Beton zwykty.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Warunki techniczne - wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — Arkady, 1990 r.
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V. SZCZEG(:)LOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
S-01.04 — SCIANY I DACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pt. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewnetrznymi (wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, elektryczng) dojéciem oraz instalacja elektroenergetyczng (wewngtrzna linia zasilajaca) na dz. nr 1242/2, Plac
Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kod CPV:

44171000-9 Plyty (budowlane)

45262620-3 Sciany no$ne

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania $cian i dachu z ptyt warstwowych oraz montazu drzwi
i kratek wentylacyjnych.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- izolacji przeciwwilgociowych poziomych,
- konstrukcji szkieletowej stalowej z katownikéw rownoramiennych zimnogigtych ocynkowanych L100x100x5,
- §cian z ptyt warstwowych gr. 10 cm z dodatkowa izolacja z ptyt XPS gr. 7 cm,
- elewacji z ptyt granitowych gr. 1 cm,
- dachu z ptyt warstwowych 12/16,5 cm wykonczonego od zewnatrz blachg trapezowa T14.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacy-mi odpowiednimi normami i
ST-0 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Sciany i dach

Plyty warstwowe skladajace si¢ z okladziny wewngtrznej z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowane;j
malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z poliuretanu grubosci 10cm (ptyty NRO), mocowane do stalowej konstrukcji
szkieletowej z katownikéw réwnoramiennych zimnogigtych L100x100x5 ocynkowanych ogniowo. Na plytach warstwowych
nalezy zamontowa¢ warstwe z ptyt XPS gr. 7 cm. Wykonczenie elewacji z ptyt granitowych gr. 1 cm.

Plyty warstwowe nalezy mocowac do konstrukcji stalowej za pomocg wkretow samowiercacych o $rednicy min. 5,5 mm.
Nalezy stosowa¢ minimum 4 wkrety na kazda ptyte.

2.2. Drzwi
Systemowe drzwi z ptyty z rdzeniem poliuretanowym gr. 6 cm.

2.3. Obrdbki blacharskie i rynny
Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze RAL7016.
Rynny systemowe PVC 100mm, rury spustowe 75mm w kolorze RAL 7016

3. SPRZET

Do wykonania w/w robdt wykorzystany jest sprze¢t pomiarowy:
- niwelator

- poziomnica

- lata metalowa

- tasmy stalowe

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robét

Warunki techniczne wykonania $cian i dachu z ptyt warstwowych powinny stanowi¢ integralng czgs¢ instrukcji stosowania,
opracowanej przez producenta plyt warstwowych okre§lonego rodzaju i by¢ dostosowane do konkretnego typu plyty oraz
okreslonego zastosowania.

Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczeg6élnych materiatow i elementow obudowy (np.
materiatow uszczelniajacych). Podczas prowadzenia prac montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢
stan uszczelek w stykach wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwo$¢ woda i twardos$¢, ktora moze utrudni¢ prawidtowy montaz.

Cigcia oraz wycigcia w ptytach powinno si¢ wykonywac recznymi narzedziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita wzdtuzna o
drobnozgbnych tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywaé szlifierek katowych oraz innych narzg¢dzi dziatajacych w sposob
tarciowy 1 wytwarzajacych wysoka temperaturg.

Do mocowania ptyt warstwowych powinno si¢ stosowaé odpowiednie tgczniki, dla ktéorych wydana zostala aprobata
techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubos$ci ptyty.

Jako taczniki stosowane sa wkrety samowiercace i samogwintujace z uszczelkami EPDM.

Do mocowania plyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubos$ci nie przekraczajacej 12 mm zalecane sa wkrety
samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelka EPDM.

Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania sko$nego podktadki z uszczelka nie
przylegaja cata powierzchnia do blachy oktadzinowe;j.

Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig glowicg do prowadzenia dtugich facznikéw oraz w ogranicznik glgbokosci
osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM do oktadziny. Po cigciu lub wierceniu nalezy natychmiast usunaé
wiory z powierzchni ptyty w celu uniknigcia nalotéw rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni.

Foli¢ ochronna nalezy $ciagac z plyt po wykonaniu prac montazowych, nie p6zniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu.
Niedotrzymanie terminu moze si¢ wigzac¢ z duzymi trudnos$ciami przy odspajaniu folii od oktadziny.

Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu plyt warstwowych ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia powtoki
lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ podtoze. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu nalezy zatozy¢
obrobki blacharskie ceowe, startowe i zewnetrzne okapnik i uszczelki oraz obrobki i uszczelki wewnetrzne.

Usytuowanie tacznikow jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej producenta, ktéra jednoznacznie okresla odstep
miedzy acznikami.

Wycinanie otworéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w plytach warstwowych wiaze si¢ z ryzykiem powstawania
w czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystgpujacej zwykle w postaci wyboczenia zewngtrznej oktadziny. Jest
to powodowane koncentracja naprezen termicznych w narozniku wycigcia i skokowa zmiang momentu bezwtadnosci oktadziny.
Montaz drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z zaluzjami w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
z Specyfikacja nr ST 00 ,,Wymagania og6lne”. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot posadzkowych nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie z obowigzujacymi normami i przepisami wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakoSci materiatow,
protokotow odbioréw czesciowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomocg ogledzin zewngetrznych i pomiarow.

Wymiary i geometria plyt powinny by¢ zgodne z norma wyrobu PN-EN 14509: 2007.

Dopuszczalne odchyltki grubosci to 2 mm, wygig¢cie mniej niz 2 mm/m dhugosci (max. 10mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokosci
(max. 10mm).

Badaniom nalezy poddacé:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ plyt i obrobek blacharskich,

- jako$¢ wykonanych potaczen,

- odchylki od projektu w zakresie geometrii $cian,

- wyglad powierzchni i krawedzi Scian obudowy,

- wykonczenie na styku z plytag fundamentowg i dachem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

8.1. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy powinien by¢ dokonywany na etapie przyjmowania ptyt na plac budowy. Wyglad i ksztatt ptyt warstwowych

powinien spelnia¢ wymienione nizej kryteria.
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Cechy zewnetrzne, ksztalt i wymiary plyt warstwowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna producenta.
Powierzchnia zewngtrzna plyty powinna by¢ jednolicie zabarwiona, a krawedzie ptyty - wzajemnie prostopadte.

Dopuszczalne usterki plyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawedzi plyty, brak potaczenia okladziny
z rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 14509:2007.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr pelny $cian i dachu powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wszystkich dostepnych elementéw obudowy z dokumentacja wykonawcza,

- dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania materiatow zastosowanych w obudowie.

W szczegolnosei sprawdzeniu powinny podlegac:

- rozwigzania techniczne obudowy obejmujace: typy zastosowanych plyt, sposéb zamocowania ptyt, sposob uszczelnienia,
sposoOb osadzenia drzwi i zaluzjowych kratek wentylacyjnych, poprawno$¢ wykonania obrobek blacharskich;

- efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolito$¢ koloru elewacji, gtadkos¢ (brak klawiszowania i spekan oktadziny kamiennej),
prostoliniowos$¢ 1 prawidtowos¢ obrobek, odchytki od pionu ptyt Sciennych.

Wartos¢ odchytek od pionu ptyt Sciennych oraz pochylenia potaci dachowej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale dopuszczalnych
odchytek przyjetych dla stalowych konstrukcji no$nych. Ich przekroczenie moze §wiadczy¢ o przekroczeniu dopuszczalnych
odchytek w wykonaniu konstrukcji nos$nej lub o bledach montazu.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow:

Wymiary i geometria plyt powinny by¢ zgodne z norma wyrobu PN-EN 14509: 2007.

Dopuszczalne odchyiki:

- grubosci to 2 mm,

- wygiecie mniej niz 2 mm/m dhugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokosci (max. 10mm).

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene wynikdéw badan, wykaz usterek
i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne". Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.1. Cena jednostkowa wykonania robot
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- wykonanie $cian z ptyt warstwowych,
- wykonanie dachu z ptyt warstwowych,
- montaz obrobek blacharskich,

- montaz orynnowania,

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz kratek wentylacji przelotowe;j,
- oczyszczenie miejsca pracy,

- likwidacje¢ stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14509:2007 Samonos$ne plyty warstwowe z rdzeniem z materialu termoizolacyjnego w obustronnej okladzinie z
blachy - Wyroby produkowane fabrycznie - Wtasciwos$ci

PN-B/B-03163-2 Rusztowania. Wymagania
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.05 - TERENY ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewngtrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna) dojsciem oraz instalacja elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca)
na dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

34953300-5 Chodniki

45113000-2 Roboty na placu budowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robdt ziemnych powierzchniowych. Zakres robot
obejmuje:

- wykonanie koryta pod chodniki i opaske,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- ustawienie kraweznikow na tawach betonowych,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej, opaski wokot budynku,

- plantowanie i humusowanie z obsianiem,

- demontaz istniejacej kostki brukowej pod rozbudowg sieci elektrycznej oraz odtworzenie jej po zakonczeniu robot.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-0 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 "Wymagania og6lne".

3. SPRZET

Do wykonania w/w robot wykorzystany jest sprzgt.
Sprzet pomocniczy
mieszadta elektryczne
wiertarki i wkretarki reczne
szpachle i kielnie

Sprzet pomiarowy:
niwelator

poziomnica

fata metalowa

tasmy stalowe

faty stalowe

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5.  WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.1. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.2. Konstrukecja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST. Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac
ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy),

—  przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— ulozenie kostek z ubiciem,

—  przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nig szczelin,

—  wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej OST, np.:

a) D-04.01.01-04.03.01 ,,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie”,

b) D-04.04.00-04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) ,

¢) D-04.04.04 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego”,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01-08.01.02 ,,Krawezniki”,
D-08.03.01 ,,.Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow
lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3-5 cm, a
wymagania dla materiatdow na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac - 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskows stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod na-wierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata
si¢ 1 nie bylo na dloni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w
podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy uloZenie po 1m? wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

Utlozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papg itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wickszym fragmencie robot
zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktoérej niedopuszczalne s rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $cieckowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potdwek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier6wnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Zapraw¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacg plynnosSé.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z
pidrami gumowymi. Przed rozpoczg¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna
catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypeknianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczys$ci¢; szczeg6lnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te po-winny by¢
wypehione trwale zalewami i masami. Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a
»Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana sztywnosci podtoza
(np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac
szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uplywie od 2 tygodni (przy tempera-turze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— aprobate techniczng,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek,
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
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2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01102
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki | Wg pktu 5.6; odchytki od
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w | projektowanej gruboscei -1
poréwnaniu z dokumentacja projektows i specytikacja cm
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjne) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych | Przesunigcie  od  osi

projektowanej osi do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich | Odchylenia:+1 cm; -2 cm
pomiarowym) punktach charakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podluznym (wg BN-68/8931-04 [9] | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
tata czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata | Jw. Przeswity miedzy tata a

profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu klinem po-wierzchnig do 8 mm

cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchylki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szeroko$§¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem | Jw. Odchylki od szerokosci

liniowym) projektowanej do 5 cm

6.2. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow kostek,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
spadki poprzeczne i szeroko$¢ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiarowg jest:

- Wykonanie koryta, m?
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, m?
- Ustawienie kraweznikdéw na tawach betonowych, mb
- Wykonanie chodnikow z kostki betonowe;j, m?

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogdlne. Roboty odbierze Inspektor po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty

uznaje si¢ za zgodne z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne". Platno§¢ nalezy przyjmowac zgodnie z

obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Ceny obejmuja:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- przygotowanie stanowiska pracy

- wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
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PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.06 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewngtrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) doj$ciem oraz instalacjg elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca) na
dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

45331210-1 Instalacja wentylacji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot budowlanych przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej obejmuje:

- wykonanie elementdw wywiewnych w postaci kanalow i ksztattek z blachy ocynkowanej oraz z okraglych przewodow
z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B,

- montaz wentylatorow $ciennych,

- wykonanie regulacji uktadu — osiagnigcie przewidzianych w dokumentacji projektowej wydatkow powietrza.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Przewéd wentylacyjny
Element instalacji zmontowany z rur lub ksztaltek wentylacyjnych, w ktéorym odbywa si¢ zorganizowany ruch powietrza.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 "Wymagania og6lne".

2.2. Kanaly wentylacyjne

Grubos¢ blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodow migdzy podporami.

Minimalne grubos$ci kanaléw prostokatnych (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

Minimalne grubosci kanatow okragtych:

0100 ~ 9125 - 0,50mm

0160 + 9250 - 0,60mm

0280+ 710 - 0,75mm

powyzej @710 - 1,00mm

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy
rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007

Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych maja spetnia¢ wymagania normy PNEN 12236:2003. Wszystkie
urzadzenia oraz kanaly nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaly, eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji.

Przewiduje si¢ montaz dwoch czerpni powietrza typu CWP o wymiarach 300x200mm oraz dwoch wyrzutni typu C o $rednicy
250 mm. Czerpni¢ i wyrzutni¢ nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg ocynkowana.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostana
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i oznaczy poprzez zaznaczenie na $cianach i sufitach.
Nastgpnie Wykonawca wykona przebicia przez przegrody budowlane dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych.

5.2. Roboty montazowe
Kratki wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatéw i elementéw wentylacji pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— Dbadanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,
— Dbadanie szczelno$ci przewodow,
— Dbadanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
— Dbadanie utozenia przewodoéw wentylacyjnych,
— badanie sposobu zamocowania wentylatorow, nagrzewnicy oraz przewodoéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenia przed
przesuwaniem,
— badanie odchyltki przewodow wentylacyjnych od osi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne". Jednostka obmiarowa jest:

- dla przewodéw wentylacyjnych mb kanahu i przewodu,
- dla urzadzen wentylacyjnych szt.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inspektor po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne". Platno$¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Ceny obejmuja:

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg SST,

- zakup wszystkich materialow,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiardéw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 5221:1994 — Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary.

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary.

PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
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PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodoéw - Wymiary kotierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow — Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju
kotowym.

PN-EN 13779:2008 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wilasciwosci instalacji wentylacji
1 klimatyzacji.

PN-EN 15727:2010 — Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja szczelnosci i badania.

PN-EN 15805:2010 — Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Znormalizowane wymiary.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
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VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.07 - WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewngtrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) doj$ciem oraz instalacjg elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca) na
dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewngtrznej
instalacji wodociagowej, a w szczegolnosci:

- utozenie rurociggoéw z rur w warstwach posadzkowych i w bruzdach $ciennych,

- podiaczenie do przyboréw i urzadzen,

- wiaczenie do projektowanego przylacza wodociagowego,

- izolacje termiczng rurociggow,

- ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociaggowych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji wodociagowej
- rury PP PN16,

- faczniki do rur wg normy PN-EN 1254 1-5:2004,

- miski ustgpowe oraz zawory porzadkowe ze zlaczka.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu,
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem roboét instalacji wody w budynku. Podstawowym wymogiem w trakcie
wykonawstwa jest zgodnos¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakonczenie rozdziatu.

Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowac si¢ do w niej podanych wymogow i instrukcji procedura.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach wewnetrznych budynku oraz usytuowanie podej$¢ pod zawory, baterie,

- wykonywanie otworow w §cianach/stropach wyznaczenie miejsc osadzenia podpar¢,

- ustalenie sposobu prowadzenia przewodoéw po wierzchu lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14 cm; wielkos¢
bruzd powinna by¢ tak dobrana, aby dookota rury wraz z izolacja pozostawiona byta przestrzen powietrza grubosci co najmniej
1 cm.
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5.2. Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociagowej

— wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych réwnoleglych do $cian,

— przewody w warstwach posadzkowych, w przestrzeni pod stropem, w bruzdach i na §cianach winny by¢ izolowane termicznie
otulinami termoizolacyjnymi,

— W miejscu przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur; przestrzen miedzy rurociagiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym,

— niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;

— odleglosci przewodow od $cian: do 25,0 mm do 2,0 cm,

— przewody mocowa¢ nalezy do $cian za pomoca uchwytow w sposob trwaty,

— odlegtosci migdzy uchwytami (rury izolowane):

*P16-20 mm - 1,5 m,

*(¥25-32 mm - 2,0 m,

— pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu stosowac nalezy podktadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur,

— przy podej$ciu do punktéw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowac uchwyt j.w.,

— minimalne odleglo$ci przewodow wody zimne;j i cieptej od przewoddéw elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm,

— rury winny by¢ taczone metodg zgrzewania,

— materialem uszczelniajagcym przy potaczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate, tasmy polietylenowe oraz masy
uszczelniajagce dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitne;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i1 czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy.

6.1. Montaz armatury

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe,
- zawory porzadkowe ze ztgczka,

- miski ustgpowe stojace,

- brodziki prysznicowe i odptywy liniowe.

6.2. Badania szczelnoSci
Instalacj¢ wody zimnej nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci. Probg wykona¢ nalezy na ci$nienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiarowa jest:
- dla rur mb

- dla urzadzen i armatury szt.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inspektor po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne". Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Ceny obejmuja:

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg SST,

- zakup wszystkich materialow,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiaroéw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-69/8864-24 — Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

PN-EN ISO 898-1:2009 — Wiasno$ci mechaniczne cz¢sci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czes$¢ 1:
Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach whasnoéci. Gwint zwyklym i drobnozwojny.

PN-77/H-04419 — Proba szczelnosci rur metalowych.

PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.08 - WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewngtrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) doj$ciem oraz instalacjg elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca) na
dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, a w szczegoélnosci:

- utozenie rurociggdéw z rur PVC,

- podiaczenie do przyboréw i urzadzen,

- wiaczenie do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie prob szczelnosci.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

- przykanalik z rur PVC-U SN8 SDR34 ($cianka lita) odporny na oddziatywanie $ciekow o wartosciach odczynu od pH 2 do
pH 12,
- podejscia z rur PVC,
- rurociagi zbiorcze z rur PVC,
- miski ustgpowe ze stali nierdzewne;,
- umywalki ze stali nierdzewne;j,
- wpustu podtogowe DN50 mm.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu,
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bgdzie on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Zatadunek i wyladunek rur PVC, ksztattek, armatury i materialow pomocniczych powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur i materiatdw jw. oraz z uwzglednieniem wilasciwych
warunkow bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzucaé z srodkdéw transportu. Do zatadunku uzywac nalezy wytacznie pasow
parcianych. Zaleca si¢ utozenie rur na catej powierzchni transportowej samochodu w taki sposéb, aby byty one zabezpieczone przed
tarciem o siebie lub o burty samochodu.

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dlugosci. Wysoko$¢ stosu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m. Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim, szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych.

Uszczelnienia sznurowe, konopne i tasmowe oraz przybory sanitarne skladowaé nalezy w skrzyniach drewnianych
pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robdt. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnos$¢ z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe"
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wydanie - Arkady — 1988 r. Ponadto przestrzega¢ nalezy zgodno$ci z Polskimi Normami obowigzujacymi przepisami BHP
1 instrukcjami montazu.

5.1. Roboty przygotowawcze wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych do poszczegélnych przyborow,
- ustalenie lokalizacji projektowanych pionéw kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- pofaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywac przy pomocy uszczelek gumowych o $rednicy dostosowanej
do zewngtrznej $rednicy rury,

- przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukeji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow; pomigdzy przewodem,
a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne; obejmy uchwytdw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polegaé bedzie na sprawdzeniu:

- jakosci przyborow, urzadzen i materialow,

- zgodno$ci wykonywania instalacji z projektem,

- usuniecia wszystkich usterek,

- jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
- szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

- spadkéw przewodow,

- prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- pionowe przewody wewngetrzne poddac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napeklieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne". Jednostka obmiarowa jest:
- dla rur mb

- dla urzadzen i armatury szt.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogdlne. Roboty odbierze Inspektor po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Ceny obejmuja:

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatow,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89203 — Rury z tworzywa sztucznego.
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.09 — INSTALACJA OGRZEWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewngtrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) dojsciem oraz instalacja elektroenergetyczng (wewnetrzna linia zasilajaca) na dz.
nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
ogrzewczej, a w szczegolnosci:

- montaz mat grzejnych elektrycznych,

- montaz termostatow elektronicznych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy dotyczace instalacji ogrzewczej
- maty grzejne elektryczne,
- termostaty elektroniczne.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i narzedzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu,
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktdre pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5.  WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i oznaczy poprzez zaznaczenie na $cianach. Nastgpnie
Wykonawca wykona montaz grzejnikow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i1 czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatow i elementéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji projektowej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
— Dbadanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne".
Jednostkg obmiarowg dla mat grzejnych jest m?,
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8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogdlne. Roboty odbierze Inspektor po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Ceny obejmuja:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- przygotowanie stanowiska pracy

- wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.10 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacji zadania pn. ,,Budowa budynku toalety publicznej z instalacjami wewngtrznymi
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng) doj$ciem oraz instalacjg elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca) na
dz. nr 1242/2, Plac Franciszka Kulczyckiego, m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice”.

Kody CPV:

45315700-5 Rozdzielnice nN 0,4kV

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315000-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

45314310-7 Ukladanie kabli

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych wewngtrznych i zewngtrznych, a w szczegolnosci:

- wykonanie linii zasilajacej od zlacza do budynku (WLZ),

- montaz rodzielnicy,

- wykonanie okablowania wewngtrznego,

- montaz osprz¢tu instalacyjnego.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rozdzielnica nN

Rozdzielnica niskiego napigcia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolacji rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do
najwickszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinna zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i
urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnicy powinny by¢ dostosowane do przekrojow i §rednic przewoddw, rurek oraz
uchwytow stosowanych podczas robot. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w szyny, zaciski N i PE i przystosowana do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielone;j.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewngetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zZytami o barwach czarna, niebieska,
brazowa i czarna, na napig¢cie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401;

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyla ochronng zielono-zotta,
na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i
pod tynkiem (p) w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056 i PN-87/E-90060;

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytlami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyta ochronng
zielono-z61ta, do ukladania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056;

- przewody instalacyjne o zyle miedzianej wielodrutowej o izolacji na napigcie znamionowe 400/750V, do uktadania na stale
w oslonach, chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E-90054. Przekrdj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.4. Zroédla $wiatla i oprawy o$wietleniowe
Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy o$wietleniowe powinny
zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem
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pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w 11
klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zbttej i zielone;j.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci,

- zapaleniem,

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢é wyposazone w osprzet dostosowany do zrodia $wiatta. Oprawy, stosownie do typu oswietlenia
(wnetrzowe), nalezy wyposazy¢ w zrodla $wiatta, elementy optyczne i zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniowa i powinny by¢
dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach
zgodnych z PN-84/0- 79101.

2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewnia¢ wlasciwg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w
bolce uziemiajace.

Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy; i dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy obiektowej zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe typu 1+2 dla realizacji ochrony przed oddziatywaniem pradu
piorunowego (wyréwnywanie potencjatdw w obiektach budowlanych), przepigciami atmosferycznymi oraz laczeniowymi
wszelkiego rodzaju.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i narzedzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu,
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bgdzie on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana instalacja elektryczna wewngtrzna.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie osoby pracujace na budowie winny
posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Przy wykonywaniu prac na
wysoko$ci nalezy stosowaé atestowany sprzet, pracownicy winni by¢é wyposazeni w szelki i kaski. Wszyscy pracujacy na
podnosniku winni posiada¢ badania na wysoko$¢. Zabrania si¢ wykonywac prac pod napigciem. Przy zastosowaniu koparek,
podnosnikéw lub innych urzadzen zachowa¢ odpowiednie odleglosci od przewodow sieci energetycznych.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wlasciwych materiatow.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementow. Przewody powinny by¢
oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Polaczenia mi¢dzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chlodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢
umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia materialéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odstonigtej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié tak, aby uniemozliwic¢
przypadkowy kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy ta instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiacymi wyposazenie obiektu. Urzadzenia
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odiaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych
aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to
niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci
wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napig¢ roboczych
(wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepigc. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglgdnieniem maksymalnych pradow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego),
ktore moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglgdnieniem pradow mogacych wystapi¢ w warunkach
zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeplyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje
konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wyltaczajace powinno by¢ latwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wyltaczniki, przetaczniki, puszki, gniazda wtykowe montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wplywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i temperatura ukladania kabla — wg ustalen
wytworcy. Zabrania si¢ ogrzewania kabli ogniem. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje 0,23kV - system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-
C-S. Ochrong przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-
pradowe, bezpieczniki oraz przez wylaczniki réznicowonadpradowe z pradem wylaczenia 30mA. Lokalne potaczenia
wyréwnawcze, bedace uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyroboéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja technicznga, normami i
certyfikatami;

- poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany;

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen przewodow;

- cigglos¢ przewodow ochronnych w tym gtdéwnych i dodatkowych potaczen wyrownawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

- pomiar pradoéw uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

- prébe biegunowosci;

- probe wytrzymatosci elektrycznej;

- probe dziatania;

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- spadku napigcia;

- sprawdzenia zataczania punktow $wietlnych, kontrola zrodet swiatta;

- sprawdzenie natgzenia o§wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach;

- sprawdzenie zgodnos$ci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania;

- prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji;

- wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia,

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby poprzedzajace, jezeli moga mied
wplyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.
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W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt kabla. Pomiary nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Sprawdzenie ciagtosci zyl roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie
przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 MCQ/km dopuszczalnej wartos$ci rezystancji
izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne". Jednostka obmiarowa jest:
- dla kabli i przewodow mb

- dla urzadzen i osprzetu szt.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikacja nr ST O Wymagania Ogolne. Roboty odbierze Inspektor po zakonczeniu wszelkich robot. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot

Ceny obejmuja:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- przygotowanie stanowiska pracy

- wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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