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S.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ 

Ropczyce – przychodnia Iwierzyce.  

1.2. Przedmiot i zakres robót sanitarnych 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem stanowiącym jeden z elementów opisu 

przedmiotu zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie robót sanitarnych.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych określonymi poniższymi specyfikacjami: 

 ST-0, SST-S-00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 ST-0, SST-S-01 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 

budowlanych zalicza się: 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wynagrodzeń wraz z tymczasową organizacją 

ruchu, 

  zabezpieczenie wejść do budynku, 

  montaż i demontaż rusztowań 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, (z wyłączeniem wywozu i kosztów utylizacji odpadów powstałych  

w wyniku projektowanych rozbiórek elementów budowlanych), 

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 
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 opracowanie dokumentacji powykonawczej 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

ew. lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej plus komplet dokumentacji 

i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być 

tożsama z wersją papierową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 

dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 

postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę ofertową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  

z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie,  

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę ofertową. 

Wykonawca w cenie ofertową ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane  

z organizacją budowy. 
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1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi do 

zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program 

Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie  transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają one 

wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 

na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonana  

i odbioru robót budowlanych, i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
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terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości  

i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji 

określonym w pozwoleniu na budowę. 
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Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi: 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

 odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331220-4 Instalowanie klimatyzacji 

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r : 

„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” należy przez to rozumieć 

opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu i wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia. 
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Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna – jest to zespół przewodów 

kanałowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w 

zakresie filtracji, ogrzania i chłodzenia powietrza wraz z elementami regulującymi i 

zakończającymi przewody wentylacyjne. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik 

Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wycenione roboty 

Przedmiar ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego 

i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadania budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno- użytkowych. 



 

                                                                                                                                             12 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, z zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 

Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1.7.1. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

 datę przekazania wykonawcy placu budowy 

 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 

w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
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Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 protokół przekazania terenu budowy przez Inwestora, Wykonawcy 

 umową cywilno- prawną z osobami trzecimi i inne umowy 

 protokoły odbioru robót częściowe i końcowe 

 rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu 

 książki obmiarów 

 atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów 

 protokoły z narad i ustaleń 

 wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia 

o użytkowanie obiektu 

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku 

wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, Normami Technicznymi, Przepisami i sztuką budowlaną 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 

dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 

Przekazanie terenu budowy- zmawiający w terminie określonym w dokumentach 

kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik budowy i Specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

 opis techniczny 

 obliczenia i dobory urządzeń 

 rysunki technologiczne 

 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 

 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

Dokumentacja projektowa powinna być przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej 

kompletność potwierdzona przez Wykonawcę. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST- Dokumentacja projektowa, SST oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń 

w dokumentach kontraktowych – umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy a o ich 

wykryciu-w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót – winien natychmiast 

powiadomić Inwestora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST, patrz pt. „Ogólne wymagania dotyczące robót” 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez: 

 oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów 

 oznakowanie terenu budowy 

 oświetlenie tymczasowego terenu budowy 

 zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem 

 wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego 

i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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Zabezpieczenie budynków istniejących usytuowanych w ostrej granicy działki budynku 

projektowanego 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia elementów budynków istniejących 

sąsiadujących z projektowaną budowa tj. fundamentów, ścian, dachu od uszkodzeń 

i zniszczeń w okresie wykonania robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zabezpieczeń, 

szczegółowych instrukcji i przeszkolenia załogi w zakresie zabezpieczeń robót 

montażowych w pobliżu budynków istniejących. 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzie 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 

1.10. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 

Producenta wyrobu 

Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne opakowanie 

z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) 

zgodnie z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST, nie zmieniają 

się gatunkowo, wymiarowo, ilościowo, opakowane w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.11. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 
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1.12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 

i składowane na budowie wg zaleceń Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

1.13. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 

Specyfikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  

w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

poprawione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać 

będzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

1.14. Kontrola jakości robót 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
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i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektowa i SST. W takim przypadku 

koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.15. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek 

materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od 

dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 

1.16. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi ostatecznemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

1.16.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

1.16.2 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST. 

1.16.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

 dokumentacją projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 dziennik budowy 

 atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów 

 wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych 

 wyniki i protokoły prób szczelności 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 

1.16.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 
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1.17. Podstawa płatności 

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach publicznych  

z dn. 10.08.1995r. Dla określenia wartości robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest 

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podstawą wyceny i ilością 

materiałów wyliczonych według norm zużycia. Podstawa ich sporządzenia jest zarządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.07.1996r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót. 

Na bazie przedmiaru robót opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. 

U. Nr 130 poz. 1389). Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru 

dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji i w ofercie uwzględnić 

wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem 

i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

1.18. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414) 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29 
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S.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

GRUPA ROBÓT: 45310000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE  

I SANIATRNE 

KLASA ROBÓT: 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 

KATEGORIA ROBÓT: 453322005- ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 

KATEGORIA ROBÓT: 453322006- ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 

KATEGORIA ROBÓT: 453322007- ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEN 

SANITARNYCH 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla zadania 

pn.: Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  

w placówkach ZOZ Ropczyce – przychodnia Iwierzyce.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje należy wykonać 

w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej części instalacji. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejącej instalacji, 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
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i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 

na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu 

łączonych przez zgrzewanie. 

 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych 

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie. 
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2.3. Izolacja termiczna 

 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej, 

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 

w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
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działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 

 Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez 

odzysku elementów. 

 Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy 

zdemontować izolację cieplną. 

 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 

złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót”. 

 Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla 

połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót”. 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 
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– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 

granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 

musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
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poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
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wydane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

 

 

 

 


