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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Zlikwidowanie barier dostepnosci dla oséb ze szczegdinymi potrzebami

w placowkach ZOZ Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem stanowigcym jeden z elementéw opisu

przedmiotu zamoéwienia przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych okreslonymi ponizszymi specyfikacjami:

ST-0, SST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-0, SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-0, SST-B-02 ROBOTY ZIEMNE

ST-0, SST-B-04 BETON

ST-0, SST-B-07 KONSTRUKCJE STALOWE
ST-0, SST-B-12 POSADZKI

ST-0, SST-B-14 SLUSARKA

ST-0, SST-B-19 PZT

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktorych koniecznos¢ wykonania moze

wystgpi¢ podczas wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie

robét budowlanych zalicza sie:

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wynagrodzen wraz z tymczasowg

organizacjg ruchu,
zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewaciji,

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,
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— prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow, (z wylgczeniem wywozu i kosztow utylizacji odpaddw powstatych
w wyniku projektowanych rozbiérek elementéw budowlanych),

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, ew. lokalizacje i wspotrzedne reperdw, dziennik budowy, ksigzke
obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j
plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza
budowy, drog technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii

kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementdéw i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowsg, rozbiérkag, ubezpieczeniem zaplecza budowy

oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene ofertowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony

z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie,

w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora/Kierownika, tablic
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informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene ofertows.
Wykonawca w cenie ofertowg ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane
Z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robot [ dostarczy

Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia szczegoly swojego Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci

bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogolng opisujgca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych elementow robaot,

— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi.
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania

poszczegdlnych elementdw robat,
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— sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/

Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument

pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robo6t podstawowych zawartych w przedmiarze robot,
przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych wykonana i odbioru rob6t budowlanych, i wpisuje sie je

do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oproécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

— harmonogram rzeczowo-finansowy.
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég

dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.
1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczagcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu

inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. (tj. Dz.U. Nr. 169 z
2003r. poz. 1650) w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

— bariery na obrzezach rusztowan,
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— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,
— pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,
— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia

robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Nazwy i kody rob6t budowlanych wspélnego stownika zaméwien CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne -
45110000-1

Przygotowanie terenu pod budowe — 4510000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki — 45110000-1
Roboty rozbiérkowe — 45111300-1

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
4526310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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1.6.

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45422000-1 Roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

Okreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory
jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd

budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy,
wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowych Ocen Technicznych,
Europejskich Ocen Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
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i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze

dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,

dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzgdzanie trwatego zapisu faktow dotyczgcych wykonywania

robét specjalistycznych i rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inspektorem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych

funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za

prowadzong budowe

Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

kontraktu.
Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/ Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie obliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora/ Kierownika
projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci

stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robaot.
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Materialy - wszelkie wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do wykonania robat,
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem robot

budowlanych.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego,
jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego

przez zamawiajgcego na realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to
rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajgca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci
w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia
i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wiasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatdbw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkgcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw wymiaréow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobdw,
projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robot budowlano- montazowych, dokumentaciji

technicznej.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
wraz z ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci/liczby dla jednostek

przedmiarowych robét podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a nie stanowigcych biezgcej konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg

usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub

profili stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi
i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robdt, wtgczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie

Z umowa

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci  wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu
budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych

odchytek
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Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowg

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w umowie / danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umaéw,

aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami

Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa

obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzgdzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.7.3. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora/ Kierownika. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.1.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.
2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji

technicznej w czasie realizacji robot.
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2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatéw

2.2.

2.3.

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma
jakos$¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez
kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzeh przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢é zabezpieczony zgodnie
z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz sSrodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny  odpowiada¢ Rozporzadzeniu  Ministra Infrastruktury z  dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tekst jed. Dz.U. z 2024 r. poz. 502 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jed.: Dz.U. z 2023 poz. 1047) fadunek sypki moze by¢ przewozony
tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi

zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.

Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegoétowe informacje
0 zrodle produkciji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji

robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdbw na plac budowy powinien przedstawi¢
Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci
(jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposob jego
przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami

zgodnoéci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy
przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada
sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.
Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatbw mineralnych
i polimerowych oraz takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich
wiasciwosci.

Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobéw i materiatéw
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg
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osiggng¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy
obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych
w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci
dostawy, ktore mogg powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatow lub zlej jakosci wykonania wyrobow (towarow, urzgdzen)
wykonawca na witasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzgdzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania.
Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktéci¢ ciggtosci robot.
Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany
na witasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatow,
urzgdzen iinnych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca
w wltasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty

strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatéw

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/

Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac
sie wylgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie
dopuszcza sie skiadowania bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym

15KV,
— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz nie

przekraczajgcym 30KV,
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2.5.

2.6.

— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV,

— 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek Iub roztadunek materiatdbw Ilub wyrobéw budowlanych
powinien odbywac¢ sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi
i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatbw nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w Krajowej Ocenie Technicznej Iub

Europejskiej Ocenie Technicznej nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej

niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatow

— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci

nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych

lub $cian obiektu budowlanego.

Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z Krajowg Oceng Techniczng lub Europejska
Oceng Techniczng, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo

sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Je$li
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem

i niezapftaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej

i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia (tekst jed.: Dz. U. z 2024 r., poz. 502 z pézn. zm.).
A sposob przewozonych elementéw (materiatdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN
12195-1 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia
tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$
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i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw

nie mogg byé dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/

Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/

Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez

Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/

Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod

grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT | BADANIA
6.1. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej,

okresli, ktore roboty wymagajg koniecznosci wykonania prébnych miejsc
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6.2.

6.3.

wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem

robét powinien wykonaé miejsca wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci

Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego
oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty
Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonania dalszych robét. Jakos¢, parametry
i technologia wykonania dalszej czesci robét nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma
obowigzek doprowadzenia odbieranych robot do parametrow nienizszych niz miejsce

wzorcowe, ha wiasny koszt.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci materiatéw
i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robdt z wymaganiami podanymi

w Specyfikacji Technicznej,
— wykonaé wtasne badania materiatéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania
rob6t, w celu sprawdzenia ich  witasciwosci z  wymaganymi

w Specyfikacji Technicznej.
Dotyczy materiatéw, dla ktérych Specyfikacji Technicznej wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa)
lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki

asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestyciji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg

akceptacji Inspektora/Kierownika.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakosc robot.
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6.4.

6.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.
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6.6.

6.6.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora/Kierownika.

Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktéras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych
przez ktérg$é ze stron na danym asortymencie robd6t i materiatdbw, to nalezy
przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktére sg powtdrzeniem badan lub
pomiaréw, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora/Kierownika, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania
i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje
w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie probek),
ktére nie wykonywato badah lub pomiaréw, przy udziale lub po poinformowaniu

przedstawicieli stron.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona

domagajgca sie przeprowadzenia badan.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako

ostateczne.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢c do uzycia tylko te materialy, ktére sg

dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang
albo Krajowg Oceng Techniczng albo Europejskg Oceng Techniczng, ew. posiadajg
decyzje nadania znaku budowlanego, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te

dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakoséci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych

w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/

Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

obliczanie ilosci elementdéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw
zewnetrznych nalezy rozpoczg¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,

prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé statg kolejnosc
wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dlugosé, wysokosé, ilose,

diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dlugo$¢é pomnozona
przez sredni przekroj,

iloci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach)
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugosc

pomnozona przez srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w Specyfikacjach Technicznych wiasciwych

dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
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7.3.

7.4.

7.5.

Doktadnos¢ obliczen
Doktadnos¢ obliczen jest to dokltadnos¢ koncowa obliczonej ilosci robét wykazanej
W pozycji przedmiarowej.

Obliczong ilos¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mZ(metra kwadratowego),
m3(metra szesciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe obliczenia ilos¢ robot nalezy dokona¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno

miejsce po przecinku w odniesieniu do doktadnosci koncowe;j.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji

Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
etapowych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.
33




Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiér miejsca wzorcowego

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w Kkonfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.
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8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia

dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t  sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce

dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz

dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
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8.5.

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z specyfikacjg techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z specyfikacjg techniczna,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie

z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét budowlanych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.

9.2.

Sposobb rozliczenia robé6t podstawowych
Podstawg ptatnosci jest zryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji oraz sposobem obliczenia ceny
oferty okreslonym w SWZ.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
projektowej oraz SWZ.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na terenie budowy
i wobudowania,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (w tym kosztami

jednorazowymi),
— koszty posrednie (w tym koszty ogdélne budowy oraz koszty zarzadu) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan

warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania robot
tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pki.
1.3.1.
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9.3. Sposdb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢é koszt wykonania prac
towarzyszgcych niezbednych do wykonania roboét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
Lp. Tytut
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2024r., poz.

10.

11.

12.

13.

725, z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U.
2023r., poz. 1047, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z
2021r. poz. 1213, z pdzn. zm. )

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(tekst jedn.: Dz.U. z 2022r. poz. 1854, z pézn. zm. )

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r.,
poz. 1336, z pdzn. zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U.
2024r., poz. 54, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2023r., poz.
1478, z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz.
1483, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2023r., poz.
1587, z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2023r., poz. 1094, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2024r.,

poz. 266, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:
Dz.U. 2023r., poz. 1752, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dz.U. 2023r., poz. 633, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn.: Dz.U. 2022r., poz. 2509, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2024r.,
poz. 320, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(tekst jedn.: Dz.U. 2024r., poz. 101, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw
i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

dziatania zywiotu (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 764, z p6zn. zm.)

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tekst jedn.: Dz.
U. 2023r., poz. 1605, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2022 r., poz. 840)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jedn.: Dz.U.
2023r., poz. 215, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.: Dz.U.

2024r., poz. 275, z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U.
2023r., poz. 1622, z pdzn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Lp.

1.

Tytut

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180,
poz. 1860, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzgdzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r.,

poz. 1220, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych

i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2022r., poz. 1670,
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10.

11.

12.

13.

z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z
2018r., poz. 583, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r.,
poz. 773, z p6ézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 1225, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.,
poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z
2023r., poz. 45, z p6zn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z p6zn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie

warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr 120, poz. 1135)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonanych metodg wybuchowg (Dz. U. z 2003r., Nr 47,
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z
2003r., Nr 169 , poz. 1650, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r.,

poz. 1518, z pdézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(tekst jedn.: Dz. U. z 2024r., poz. 502, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz.
1554)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robé6t budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy =zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r, poz. 81).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r.,

poz. 1679, z pdzn. zm.)

” Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
' sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1968, z pézn. zm.)

- Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
" odpadoéw (Dz. U. z 2020r., poz. 10, z pdzn. zm.)

10.3. Normy i wytyczne

Gdziekolwiek w_tresci STWIORB zostaly przywotane numery norm nalezy

intepretowaé¢ jako wskazang norme lub jej rownowaznga, pomimo braku dopisku

,lub réownowazna”

1. PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdélne — lub

rownowazna

2. PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach —

lub rownowazna.

3. PN-ISO 9836:2022-07 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -- Okreslanie i

obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych — lub rownowazna
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

GRUPA ROBOT: 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
KLASA ROBOT: 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIENIE BURZENIA | ROZBIORKI
KATEGORIA ROBOT: 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania pn.:
Zlikwidowanie barier dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach

Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektow kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robodt, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng

I wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

o Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy przygotowaé placu rozbidrki

wedtug zalecen opisanych w dokumentacji projektowej.

e Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp., nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami.

o Elementy rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub

odwiez¢ na miejsce sktadowania.
e Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatéw.

o Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania powinny byé

usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbidrkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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11. DOKUMENTY
11.1. Przepisy przywotane

Wedtug STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

11.2. Normy
Nie wystepujg

11.3. Dokumenty inne
STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

GRUPA ROBOT: 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

KLASA ROBOT: 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIENIE BURZENIA | ROZBIORKI
KATEGORIA ROBOT: 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania pn.:
Zlikwidowanie barier dostepnoéci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach

Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,
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- fgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartosé czagstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03
Do wykonania podkifadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02
Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty

Z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna.
odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylenh skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
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nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw waod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu
a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé

sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych
po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacijg

- prawidtowosc¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
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- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosé i rownomiernosc¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypKi
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podkiady i nasypy — [m°]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m°®] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podkifadéw i nasypéw — pfaci sie za m® podktadu po

zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaftadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
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- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreS$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow i wymiardw.
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B.04.00.00 BETON

GRUPA ROBOT: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

KLASA ROBOT: 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC

| KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE
KATEGORIA ROBOT: 4526300-4 BETONOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla zadania pn.:

Zlikwidowanie barier dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach
Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
B.04.02.00 Podbetony

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
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marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
€O najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytwaorni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiKi
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikodw
i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaC akceptacje
Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest

z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
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Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996

i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996

i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesc
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej
i zanieczyszczeniem.

Poditogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byc¢

przechowywana w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.
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a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci

zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
- B-10 dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogodlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
~ cement hutniczy 25. llo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é optymalna
8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3.SPRZET
Dozatory muszg mieC aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno
sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie

stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogodlne
Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
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umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania

technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokoéci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu pityt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowacC o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$é
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
56




Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze
powinna ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg

i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
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zastosowanych zabiegoéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie

ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi  ostonami  wodoszczelnymi  zapobiegajgcymi  odparowaniu  wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg
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betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmnigj
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé¢ po
24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)

lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos$¢ powierzchni i tolerangiji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych

i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow
i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowacé wilgotng szczotkg aby usungé¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

GRUPA ROBOT: 45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
KLASA ROBOT: 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
KATEGORIA ROBOT: 45223100-7 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania pn.:
Zlikwidowanie barier dostepnosci dla osoéb ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach

Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie

przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
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®3)

(4)

Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyikg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca
sie stosowanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 1500%x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
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Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm
w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
~ przy Srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury

kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX,

St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci

wykonania.

2.1.3. Wkasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez
pekniec, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktoéci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wieksze;.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
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- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.1.5. Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukciji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac
elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetniaé wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-ll
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnoéci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
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Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ weciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi
i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powitoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem

musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnos$nikow i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz

z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatac;ji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie 2z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow
i rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowadé.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
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W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy

i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotéw

5.3.1. Czesci do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co

najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody

i przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw

i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,

czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci pétek, | — 2 mm na dowolnym
scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz5 mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar  nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé

rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne

odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie

wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:
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0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Potaczenia na sruby
- dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaC mozliwie
najmniejszg liczbe podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkfadke doktadnie
przylega¢ do tgczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac¢ sie ani drga¢ przy ostukiwaniu

mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy
udziale Srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci
i statecznoséci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy
mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan srub fundamentowych oraz
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reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi.
5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukgji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5 odchyltka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania | napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B.12.00.00 POSADZKI

GRUPA ROBOT: 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
KATEGORIA ROBOT: 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek dla zadania pn.:
Zlikwidowanie barier dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach

Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢
1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm —

16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- &cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugoé¢ i szeroko$é: 1,5 mm
- grubos¢: £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosc¢ V klasa Scieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,

—  narozniki.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugoéc¢ i szerokosé:+1,5 mm
- grubosé: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania pitytek mozna stosowaC zaprawy cementowe marki 5 MPa lub

8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

e) Transport

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Skfadowanie
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokoé¢ sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana 2z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
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zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg

asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkfad cementowy powinien by¢é oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

W podkfadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem
i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg pfaszczyzne Ilub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przedwitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byC utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni woda.
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5.2. Posadzki z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi
by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie
od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna byé natozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podfoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosc
zebow konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejgcej powinna wypetnia¢ catg powierzchnie pod ptytkg. Mozna
to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki dystansowe). Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach
o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm

— okoto 3 mm - od 200 do 600 mm

— okoto 4 mm - powyzej 600 mm

— okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie

ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
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stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukodnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale str. 6 powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykfadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢
takze ptytki. Przed przystgpieniem do ukfadania posadzek nalezy:

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie,

b) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce
powinna by¢é wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

c) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

d) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma z istniejgcym spadkiem;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg
tatg

w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na catej dtugosci taty,

e) spoiny miedzy ptytkami powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2 mm na 1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mib mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,
g) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
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- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm.

. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatac;ji.

. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? 1lo$é robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materiatéw i robét

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem

o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
Wyniki odbiorow materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
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8.4. Odbioér

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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B.14.00.00 SLUSARKA

GRUPA ROBOT: 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT: 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE

KATEGORIA ROBOT: 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH
ELEMENTOW

KATEGORIA ROBOT: 45421140-7 INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ, Z
WYJATKIEM DRZWI | OKIEN

KATEGORIA ROBOT: 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru $lusarki dla zadania pn.:

Zlikwidowanie barier dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach

Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg

ponizszego.
B.14.03.00 Balustrady

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
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2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce

i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi

uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodno$ci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami

i powlokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywac¢ jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
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— trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powiloka tlenkowg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami

i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bitedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem montazu

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub

instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych

lub kotkéw wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy os$ciezem
a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub

przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw
pedzla, rys i odpryskow i spetniaé wymagania podane dla robét malarskich wg SST
B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych

zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wymiardow, wykonhczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m? elementdéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 5 i 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138.

PN-87/B-06200

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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B.19.00.00 PZT

GRUPA ROBOT: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJI WODNEJ

KLASA ROBOT: 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW, LINI KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH,
AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI, WYROWNANIE TERENU

KATEGORIA ROBOT: 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA
CHODNIKOW | ASFALTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
dla zadania pn.:
Zlikwidowanie barier dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach

Z0Z Ropczyce — przychodnia Zagorzyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru
robét drogowych (brukarskich) zwigzanych z wykonaniem nowych chodnikdw:
e roboty ziemne
¢ wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa,
e utozenie kraweznikow albo obrzezy,

o utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeze betonowe prefabrykowane — cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, ktéra po zamontowaniu na budowie stanie sie ograniczeniem chodnika,
placu, itp.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony. Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje
sie podsypke.
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podfozu ziemnym.
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Koryto — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych

I umocnionych powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig

aprobatg techniczng. llosci materiatéw wynikajg z ,,Przedmiaru robot”.

2.2. Podstawowe materiaty

2.2.1. Elementy betonowe

Kostka brukowa - kolor i rodzaj do ustalenia z inwestorem.

Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100cm spetniajgce wymagania BN-80/6775-03/04.
Krawezniki betonowe, wystajgce i wtopione spetniajgce wymagania BN-80/6775-03/04.
2.2.2. Kruszywo na podsypke piaskowa.

Na wykonanie podsypki mozna zastosowac piasek zgodny z BN-87/6774-04.

2.2.3. Zaprawa cementowo — piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze byé z cementow
portlandzkich marki 35 (25, 45 lub hutniczych marki 25, 35). Jako kruszywo nalezy
stosowac piasek wedtug PN-79/B-06711.

3. SPRZET
Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie

Z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczyé¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania brukow wydzielonych powierzchni i obrzezy
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walec wibracyjny samojezdny,

- wibrator powierzchniowy do 226 kG,

- samochod ciezarowy do transportu materiatow,

- ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wpiyng

niekorzystnie na wtasciwosci materiatow i robot.
4.1. Transport elementéw betonowych
Do transportu mozna przekazywacC ptytki chodnikowe, w ktérych beton osiggnat
wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 marki. W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 marki
betonu. Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych na twarde podtoze. Wskazany
jest transport wyrobdéw spietych fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi
z wtasnym zurawikiem do roztadunku.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnos¢ realizacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujgcego
Inzyniera. Przedmiotem tego rozdzialu sg ogdlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robot dotyczace:

- wykonania utwardzenia kostkg betonowg wydzielonego terenu,

- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg

zaakceptowang przez Inzyniera.

5.2. Podsypka
Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku, grubos¢ warstwy po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 5 cm. Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi (2% w kierunku kazdego z czterech obrzezy).
Tolerancja gtebokosci koryta nic powinna przekracza¢ + 3 cm. Wskaznik zageszczania
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug PN-88/B-04481.

5.3. Podtoze pod obrzeza i krawezniki
Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate.

Grubos¢ podsypki winna wynosi¢ 5 cm.

5.4. Utozenie kostki brukowej

Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochyleh podtuznych
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i poprzecznych na powierzchni wydzielonego kwadratu — 2% na zewnatrz od osi
pionowe;j.

Poziom chodnika na styku z kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o | -2 cm.

5.5. Ulozenie obrzezy oraz krawezniki betonowych

Obrzeza betonowe oraz krawezniki winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci
5 cm. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika. Tylna
Sciana obrzeza oraz kraweznika od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i
skomprymowanym. Szerokosc¢ spoin nie powinna przekraczaé | cm . Spoiny wypetnia sie

zaprawg cementowo - piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

Przed utozeniem ptyt nalezy dokonaé odbioru podsypki.

Badania podsypki przeprowadza sie dla gotowego podtoza:

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysokos$¢ (grubosc¢) moze miec tolerancje £ 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci £ 5 %,

- wskaznik zageszczenia podtoza.

Badania rownosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:

- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ = 3 cm,
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczaé
10,3 %,

- spoiny muszg by¢ wypetnione

6.2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jako$ci i zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi ST i normami.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: a)badanie obrzezy
przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac¢ = | cm,
- dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze
wynosic¢ £ | cm,
- przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekraczac¢

| cm , spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczgca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru),

- wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

- dostarczenie kostki bet. i obrzezy , - ustawienie obrzezy i utozenie kostki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okres$lonych w ST,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiodr wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni

drogi gruntowej powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezacej kontroli materiatéw i robdt.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych
lub poleci wymiane wadliwie wykonanych brukéw wedlug zasad okreslonych
w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych

chodnikéw Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem

zagospodarowania terenu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Wiasnosci mechaniczne.
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