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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych 

i niskoprądowych jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych i niskoprądowych, obejmującym 

w szczególności: 

 Wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 Wymagania dotyczące sposobu, 

 Wykonania oraz oceny prawidłowości, 

 Wykonania poszczególnych rodzajów robót, 

 Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej), 

 Wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku 

braku podstaw opis zasad przedmiarowania. 

Ponieważ projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych nie precyzuje jakim kryteriom 

mają odpowiadać poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy Prawo 

o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. 

Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające 

warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) 

specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania. 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych odnoszących się do instalacji elektrycznych 

i niskoprądowych. 

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako część dokumentów wykonawczych 

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Wstęp należy 

odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót, o których mowa w pkt. 1. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową (opisem technicznym, 

załącznikami i częścią rysunkową), dotyczącą tych robót.  

1.1.3. Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją techniczną  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumenty 

wykonawcze i umowne przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót obejmuje 

wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych opisanych w punkcie 2.1.2. 

NAZWY i KODY CPV: 

 45210000-2 Roboty w zakresie budynków, 
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 45315700-5  Instalowanie rozdzielnic elektrycznych, 

 45314320-0 Instalacja siły, 

 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, 

 45231000-5 Sieci elektroenergetyczne, Sieci zewnętrzne silnoprądowe  

i niskoprądowe, 

 45315700-5  Instalowanie rozdzielnic elektrycznych, 

 45314300-3  Kładzenie infrastruktury kablowej, 

 45314300-4 Kładzenie kabli, 

 45314320-0  Instalacja siły, 

 45216112-2  Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

1.1.4. Definicje i pojęcia 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną 

do tego jednostkę, 

 Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych, 

 Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od 

dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, 

iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona 

normą lub z właściwymi przepisami prawnymi, 

 Instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i niskoprądowe związane 

z obiektem budowlanym, 

 Sieci - urządzenia elektryczne i niskoprądowe podziemne i naziemne na 

zewnątrz budynku oraz przyłącza, 

 Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub 

aprobata techniczną, 

 Dokumentacja powykonawcza - Rysunki Wykonawcy; zgodnie z Art. 3. Ustawy 

Prawo budowlane pkt.14 – dokumentacja powykonawcza – dokumentacja 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej 

zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, 

 Przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

 Inżynier - Inspektor / Nadzoru inwestorskiego / Art. 17. Ustawy Prawo 

budowlane, 

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, 

 Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych 
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Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 

Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

 Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy 

instalacje elektryczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami 

technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 

przekazania instalacji do eksploatacji, 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inżyniera w formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

Budowy, 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej, 

 Rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 

przewód instalacji elektrycznej, 

 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń 

elektrycznych, 

 Kontrakt - Umowa, Kontrakt, Porozumienie, 

 Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

 Wewnętrzna linia zasilająca WLZ - jest to obwód zasilający tablice rozdzielcze, 

czy też rozdzielnie z których zasilane są instalacje odbiorcze, 

 Linia kablowa - kable wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych 

równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski 

tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych, 

 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego, 

 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 

część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część 

rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego, 

 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego, 

 Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między 

linią kablową, urządzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest 

mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 

stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 

skrzyżowanie, 

 Rozdzielnica - urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą 

i sterowniczą co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, 

zasilane co najmniej z jednego zasilającego obwodu elektrycznego, łącznie 

z zaciskami do przewodów ochronnych i neutralnych, 

 Aparatura rozdzielcza i sterownicza - urządzenia przeznaczone do włączania 

w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 

zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączenie, łączenie, 
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 Instalacja elektryczna - zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do 

określonych funkcji, 

 Instalacja odbiorcza - jest to zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 

zasilanych poprzez urządzenie pomiarowe i chronionych przed przetężeniami 

wspólnym zabezpieczeniem, 

 Obudowa elektryczna - obudowa zapewniająca ochronę przed 

przewidywanym zagrożeniem elektrycznym, 

 Ochrona przeciwporażeniowa - zespół środków zmniejszających ryzyko 

porażenia elektrycznego, 

 Cześć dostępna - przewodząca cześć urządzenia elektroenergetycznego lub 

innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. 

takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się 

znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów 

itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się 

pod nim znaleźć  w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej 

zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu 

pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.), 

 Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji 

lub urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osobyupoważnione, 

 Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy 

zwarciu doziemnym pomiędzy przewodząca częścią, która może być (nie jest) 

dotknięta przez człowieka, a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy, 

 Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia 

elementów w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne 

napięcie np. na pancerz metalowym kabla, 

 Ziemia odniesienia - miejsce, w którym prąd uziemienia nie powoduje 

zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami, 

 Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, 

umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym 

środowisku znajduje, 

 Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden 

punkt neutralny uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancje kompensująca 

składowa pojemnościowa jednofazowego prądu zwarcia z ziemia), 

 Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej 

części z ziemią poprzez odpowiednia instalacje. Może występować jako 

uziemienie: 

o Ochronne (nienależące do obwodu elektrycznego podczas normalnej 

pracy); 

o Robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalna 

prace); Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte. 

 Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem 

zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie 

możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu 

następujące grupy czynności: 

o Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
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o Kucie bruzd; 

o Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 

o Osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie; 

o Montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, 

które mają być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, 

odbiorczych, masztów itp. 

 Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo 

i ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się 

w budynku. realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji 

wszystkich urządzeń i elementów metalowych z zachowaniem odpowiednich 

odstępów izolacyjnych lub zastosowaniem dodatkowych środków ochrony. 

1.1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do opracowanej Dokumentacji projektowej, 

dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być 

wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji 

Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.  

1.1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 

 Dokumentacja Projektowa, 

 Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora przed 

zamówieniem materiałów i wykonaniem robót, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek w dokumentacji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą 

posiadać atesty, certyfikaty. 

1.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 

powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania 

zadania. 

1.1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.1.5.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 



11 
 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.1.6. Wymagania dotyczące robót tymczasowych i towarzyszących 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 

budowlanych zaliczania się: 

 Wykonywanie, utrzymywanie i demontaż konstrukcji roboczych, 

 Wykonanie, utrzymywanie i demontaż tymczasowego zasilania placu budowy, 

 Montaż, zabezpieczenia i oznaczenie prowizorycznych punktów poboru 

energii, 

 Ochronę przed porażeniem, 

 Wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę wszystkich stanowisk magazynowania  

i przygotowania prac budowlanych, 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 Opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 Prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

 Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania 

materiałów, 

 Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 Opracowanie projektu organizacji robót, 

 Dodatkowe ekspertyzy, 

 Opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali 

instalacji, 

 Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

1.1.7. Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania: 

 Do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, 

osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 

 Wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane, aby 

możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów 

i konserwacji lub rozbudowy, 

 Instalacje powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 

elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 

 Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 Trasy przewodów należy układać w liniach prostych, 

 Wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, 

umożliwiając łatwą identyfikację, 

 Instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą 

być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
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 Instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową oraz 

przeciwprzepięciową. 

1.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Typy (parametry) urządzeń, osprzętu i rodzaje materiałów powinny być zgodne z   danymi 

zawartymi w specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urządzeń, sprzętu lub 

materiałów na inne niż to wynika z projektu możliwe jest tylko pod warunkiem 

zachowania wszystkich, co najmniej równoważnych parametrów technicznych. 

Ewentualne pogorszenie funkcjonalności poszczególnych systemów spowodowane zmianą 

urządzeń na inne niż wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialność na 

osobę, która te zmiany dokonała. O wszelkich zmianach w projekcie należy powiadomić 

Inwestora. Stosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i dostarczone na budowę 

w oryginalnym opakowaniu oraz powinny być klasy I jakości. Wszystkie urządzenia muszą 

być dostarczone wraz z kopią certyfikatów lub deklaracji zgodności producenta  

z obowiązującymi normami gwarantującymi bezpieczeństwo ich instalacji oraz przyszłej 

eksploatacji. Zastosowane urządzenia muszą posiadać przed ich zainstalowaniem, atesty 

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości, parametrów 

technicznych i zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 

prac. Roboty instalatorskie będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z przepisami. Ze względu na 

stopień złożoności oraz mnogość i funkcjonalność urządzeń, montaż oraz uruchomienie 

poszczególnych systemów muszą być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, która 

zatrudnia przeszkolonych specjalistów, posiadających stosowne certyfikaty wydane przez 

producentów sprzętu. Dostarczone na miejsce materiały należy sprawdzić pod względem 

zgodności z zamówieniem oraz ich kompletności. W przypadku stwierdzenia niezgodności, 

wad technicznych, innych uszkodzeń lub wątpliwości mogących mieć wpływ na 

poprawność działania instalacji - należy poddać badaniom określonym przez nadzór 

techniczny robót. Do wykonania instalacji niskoprądowych należy stosować przewody, 

kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 

uznane są wyroby, dla których producent: 

 Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności, 

 Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak 

przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej 

Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne, 

 Oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
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 Urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty 

i dopuszczenia wydane przez jednostki badawcze. 

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności 

z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych 

dokumentach. Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych 

w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały  

i prace nie uwzględnione w zestawieniu Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie  

w celu prawidłowego i kompletnego wykonanie robót budowlanych. Wszelkie materiały 

i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi 

stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zależności od wymagań 

wynikających z odpowiednich przepisów po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie 

nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 

Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić 

materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia 

zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi 

je Wykonawca.  Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne 

z projektowanymi pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, 

jednak Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym równoważnych 

rozwiązań w tym do przedstawienia próbek, atestów i dokumentów potwierdzających 

dane techniczne na etapie budowy (a nie oferty), przed przystąpieniem do wykonywania 

konkretnych prac. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce 

czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Na wszystkie 

urządzenia oraz materiały zastosowane w trakcie budowy gwarancja musi wynosić min.  

5 lata.  

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 

tego celu: suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami 

należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 

budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 

roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 

wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu 

z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak 

i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać  

w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy 

składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny 
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znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 

Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu 

prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i 

niezaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i nieopłaceniem. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oferent na 

etapie przetargu ma prawo zastosować materiały o parametrach równoważnych. Podane 

w SST nazwy własne producenta służą jedynie do wskazania wymaganych parametrów 

zastosowanego materiału lub technologii. 

1.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych 

w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzęt, będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 

z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku 

braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji 

elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następujących 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 Samochód dostawczy, 

 Rusztowania, 

 Elektronarzędzia, 

 Spawarka transformatorowa, 

 Obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 

1.4. Wymagania dotyczące transportu 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek 

i rozładunek - ręczny. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie 

pasami elementów na czas transportu. Środki i urządzenia transportu powinny być 

odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do 

wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich 

konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
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dużych i ciężkich elementów. Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem 

warunków: 

 Kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli 

w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie 

jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 

mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

 Bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu 

powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być 

przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 

przetaczać, 

 Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, 

kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo,  

 Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 

przewożenia bębna z kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami 

i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. 

Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu 

oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonywanych robót. 

1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.2.2. i z uwzględnieniem wymagań 

p.2.2.4. powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 

właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 

branżowych oraz przepisów BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi 

poleceniami Inżyniera Kontraktu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu tras i montażu zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera 

Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inżyniera dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez 

niego terminie pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wszystkie roboty budowlane muszą być objęte gwarancją min. 5 lat. 
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1.6. Kontrola jakości 

1.6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  

1.6.2. Zasady ogólne  

Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli 

jakości robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą 

wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy 

i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za realizację Programu Zapewnienia Jakości. Całość działań 

zmierzających do zapewnienia jakości prac odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów 

lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub polepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 

koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich 

rezultat będzie negatywny. Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych 

instalacji elektrycznych i niskoprądowych, których należy dokonać przed przystąpieniem 

do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy 

wykonana instalacja lub urządzenie: 

 Spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

 Zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie 

z projektem, 

 Nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 Wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

 Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

 Ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

 Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

 Wykonania połączeń obwodów, 

 Doboru urządzeń zabezpieczających, 

 Rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

 Oznaczenia przewodów fazowych neutralnych i kontrolnych, 

 Stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 

 Zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki 

sprzętu elektroinstalacyjnego w danym pomieszczeniu, 
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 Trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów 

mocujących i uchwytów, 

 Zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu 

z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

 Zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz 

jednolite usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

 Właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, 

narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 

1.6.3. Jednostki miar 

Jednostki miar będą określone jedynie w Międzynarodowym Układzie Miar (SI). 

1.6.4. Raporty z badań  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektorowi. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w Planie 

Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na 

formularzach zaopiniowanych w Programie Zapewnienia Jakości. Ocena wyników badań 

powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót 

według odpowiednich przepisów (Normy, Instrukcje itp.) oraz instrukcji producentów. Nie 

dopuszcza się zmian zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami 

prawnymi i normalizacyjny 

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które nadają się 

do stosowania przy wykonywaniu robót zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

16.04.2004r. o wyrobach budowlanych; względnie zostały dopuszczone do stosowania 

przed wejściem w życie w/w ustawy i które: 
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 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji, 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których oznakowanie lub 

ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy, 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.7. Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 

w ST. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

1.7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

1.7.1. Zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót 

i Kosztorysie. Przy ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym obmiar robót stanowi 

podstawę do określenia stopnia zaawansowania robót. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki Obmiaru będą wpisane 

do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub winnym w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
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Wykonawcę i Inspektora. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących do Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 

Przedmiarach robót, kosztorysach, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny 

zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących do Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do 

wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc lub w terminie określonym w ustaleniach 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Ponad to obmiary będą przeprowadzane przed 

Odbiorem Częściowym i Odbiorem Wstępnym odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 

Obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla 

robót zakrywanych należy dokonać go przed ich zakryciem. 

1.8. Wymagania dotyczące odbioru robót 

1.8.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Jednocześnie zgłoszenie gotowości do odbioru z potwierdzeniem przez 

Inspektora Nadzoru zostaje przekazane Zamawiającemu. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w niniejszym dokumencie. Ze sprawdzenia w/w dokumentów Inspektor nadzoru 

sporządza protokół, w którym stwierdza kompletność dokumentacji lub jej braki  
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z wyznaczeniem terminu na uzupełnienie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwałe nie dające się usunąć, 

pozwalające na użytkowanie), komisja postępuje wg postanowień umowy. 

1.8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, 

 Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, wyniki pomiarów kontrolnych, geodezyjnych, 

geotechnicznych, prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, instrukcje 

obsługi urządzeń i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu 

Zamawiającego / Użytkownika, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
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 Decyzję pozwolenia na użytkowanie wystawioną przez Państwowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

 Dokumenty pozwalające na przygotowanie protokołów przyjęcia środków 

trwałych – wykazy z podaniem nazw, ilości i wartości, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w umowie lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania jakościowego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jeśli odbiór 

ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru 

końcowego. Data spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia. Po 

wykonaniu instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Wykonawca robót 

elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego. Odbioru końcowego 

dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Odbiór końcowy może być poprzedzony 

odbiorami częściowymi mającymi na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie robót. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmuje: 

 Sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej), 

 Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem 

wykonawczym instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

 Oględziny instalacji, 

 Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym, 

 Badania i próby rozruchowe, 

 Karty gwarancyjne, DTR-ki, 

 Metryki urządzeń odgromowych, 

 Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich 

wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót, 

 Sporządzenie protokołu odbioru końcowego instalacji elektrycznych 

i niskoprądowych. 

Dodatkowo Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń 

i instalacji, protokoły z pomiarów. Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej 

oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszących obejmują: 

 Sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 

 Sprawdzenie poprawności połączeń, 

 Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową, 

 Pomiar rezystancji izolacji obwodów, 

 Pomiar rezystancji pętli zwarcia, 

 Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 



22 
 

 Pomiar rezystancji uziemień korytek, 

 Pomiar natężenia oświetlenia, 

 Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, 

 Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących 

instalacjom oświetleniowym i siłowym wewnętrznym, 

 Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową, 

 Sprawdzenie opasek kablowych, 

 Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej, 

 Pomiar rezystancji żył kabla, 

 Pomiar rezystancji izolacji kabla. 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

 Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą 

być sporządzone raporty w ustalony w PZJ sposób, 

 Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik 

Laboratorium, 

 Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 

aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane 

identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokole) z badań i pomiarów. 

1.8.3. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji 

Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w tym okresie (opinia Użytkownika/Administratora obiektu). Odbiór będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór ostateczny ". 

1.8.4. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane 

zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów:  

 Rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach 

umownych - stała wartość wynagrodzenia, wartość robót jest określona jako 

iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy,  

 Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 

ustalonej - w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu 

ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robót.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 

dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

Inwestorem, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciążają wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te koszty w cenie oferty na wykonanie robót 

podstawowych, przyjmując odpowiednie wskaźniki kosztów ogólnych. Zamawiający nie 
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dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. 

1.8.5. Zaplecze Inspektora 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zaplecze dla Inspektora 

spełniające warunki określone w Kontrakcie oraz właściwych przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.8.6. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych robót. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie 

wszystkich niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 

dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Utrzymanie 

Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

powyższego Zaplecza. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 

niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych 

i wewnętrznych, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.8.7. Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 

inaczej Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 

Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 

poniższych dokumentów. 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz 

z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

 Wymagania dla rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury łączeniowej, 

sygnalizacyjnej i zabezpieczającej wg: 

o PN-EN 50300:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

ogólne dotyczące niskonapięciowych kablowych rozdzielnic tablicowych do 

stacji elektroenergetycznych. Zastępuje PN-EN 50300:2005 (U). 

o PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

(zmiana A1). 

o PN-EN 60439-2:2004/1:2006 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych. Low-voltage 

switchgear and control gear assemblies. Part 2: Particular requirements for 

busbar funking systems (busways). 

o PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 

Część 1: Postanowienia ogólne.PN-EN 60947-5-1:2006 Aparatura 
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rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-1: Aparaty i łączniki 

sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze. 

o PN-EN 60947-6-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa. Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne 

urządzenia przełączające. Low-voltage switchgear and control gear. Part 6-

1: Multiple function equipment. Transfer switching equipment. 

o PN-EN 60947-7-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa. Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do 

przewodów miedzianych. Zastępuje PN-EN 60947-7-1:2003 (U). 

o PN-EN 60947-7-2:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa. Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do 

przewodów ochronnych miedzianych. Zastępuje PN-EN 60947-7-2:2003 (U). 

 Wymagania dla rur i listew elektroinstalacyjnych wg: 

o PN-EN 50085-1:2006 (U) Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew 

instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania 

ogólne. Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical 

installations. Part 1: General requirements. 

 Wymagania dla osprzętu połączeniowego wg: 

o PN-EN 60999-2:2006 Osprzęt połączeniowy. Miedziane przewody 

elektryczne. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych bez 

gwintowych elementów zaciskowych. Część 2: Wymagania szczegółowe 

dotyczące elementów zaciskowych do przewodów o przekrojach od 35 

mm2 do 300 mm2. Zastępuje PN-EN 60999-2:2005 (U) i PN-IEC 60999-

2:2002. 

 Wymagania dla koryt kablowych wg: 

o PN-EN 50085-1, 2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew 

instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych — Część 1: 

Wymagania ogólne. 

 Wymagania dla osprzętu wg: 

o PN-EN 60669-1:2006 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych 

i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne. 

o PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia 

do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

o PN-EN 60998-2-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego 

napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-1: Wymagania 

szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z gwintowymi elementami 

zaciskowymi. 

o PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego 

i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

o PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia. Postanowienia 

ogólne. 

 Wymagania dla połączeń wyrównawczych wg: 

o PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie połączeń wyrównawczych  

i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
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Application of equipotential bouding and earthing in buildings with 

information technology equipment. 

 Wymagania łączników, gniazd wg: 

o PN-EN 60669-1:2006 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych 

i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne. 

o PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia 

do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

o PN-EN 60998-2-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego 

napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-1: Wymagania 

szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z gwintowymi elementami 

zaciskowymi. 

o PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego 

i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

o PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia. Postanowienia 

ogólne. 

 Wymagania dla przewodów i kabli wg: 

o PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) Żyły przewodów i kabli. Conductors of 

insulated cables. 

o PN-EN 60317-0-1:2002/A2:2006 (U) Wymagania dotyczące poszczególnych 

typów przewodów nawojowych. Część 0-1: Wymagania ogólne. Przewody 

nawojowe emaliowane miedziane okrągłe. Specifications for types of 

winding wires. Part 0-1: General requirements. Enamelled round copper 

wire. 

o PN-EN 60317-22:2006 Wymagania dotyczące poszczególnych typów 

przewodów nawojowych. Część 22: Przewody miedziane okrągłe, 

emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte 

lakierem poliamidowym, klasa 180. Zastępuje PN-EN 60317-22:2005 (U). 

o PN-EN 60317-46:2006 Wymagania dotyczące poszczególnych typów 

przewodów nawojowych. Część 46: Przewody miedziane okrągłe, 

emaliowane aromatycznym lakierem poliamidowym, klasa 240. 

o PN-EN 60851-5+A1:1998/A2:2006 Przewody nawojowe. Metody badań. 

Właściwości elektryczne. 

o PN-HD 22.3S4:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750 V. Część 3: Przewody o izolacji 

z ciepłoodpornej gumy silikonowej. Zastępuje PN-HD 22.3S4:2005 (U). 

o PN-HD 22.4.S43:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody giętkie. 

Zastępuje PN-HD 22.4S4:2005 (U). 

 Wymagania dla aparatury wg: 

o PN-EN 60947-6-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa. Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne 

urządzenia przełączające. Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-1: 

Multiple function equipment. Transfer switching equipment. 

 Wymagania dla instalacji oświetleniowych wg: 
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o PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 

wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

Electricity installations of buildings. Part 5-55: Selection and erection of 

electrical equipment. Rother equipment. Clause 559: Luminaires and 

lighting installations. 

 Wymagania dla instalacji odgromowych i uziemiających wg: 

o PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

Application of equipotential bouding and earthing in buildings with 

information technology equipment. 

o PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.  

o PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne. 

o PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 

o PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna.  

o PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. 

o PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia 

wewnątrz obiektów i uziemienia.  

o PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne.  

o PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 

piorunochronnych. 

o PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja 

i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.  

 Pozostałe normy, rozporządzenia, akty prawne oraz literatura techniczna, która 

nie została wymieniona wg zakresu niniejszej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z ich aktualizacjami, 

późniejszymi zmianami i dodatkowymi opracowaniami oraz załącznikami – do 

stosowania obowiązkowo / obligatoryjnie. 

1.8.8. Wymagania szczególne zakresu koordynacji projektowo - wykonawczej 

Całość dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich 

i pokrewnych. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po zaakceptowaniu przez 

przedstawiciela wykonawstwa przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek 

zmian wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu. Bezpośredni Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentacji pod względem jej 
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kompletności, aktualności, ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie autorom projektu 

w terminie określonym z Zamawiającym. W przypadku braku zgłoszenia uwag przyjmuje 

się, że Wykonawca nie wnosi uwag do posiadanej dokumentacji, co nie zwalnia 

Projektanta od bieżących uzgodnień w przypadku ujawnienia błędów projektowych 

/związanych z wydanym zakresem dokumentacji. Wprowadzenie zaakceptowanych 

rozwiązań zastępczych zobowiązuje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

technicznej celem ich uwzględnienia w dokumentacji powykonawczej obiektu 

przekazywanej przez wykonawcę grupy robót Zamawiającemu - Inwestorowi. Zmiany 

wywołujące konieczność korekt rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie 

wchodzące w zakres nadzorów autorskich wynikających z wydanej dokumentacji będą 

przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych. Realizację należy prowadzić pod stałym 

nadzorem projektantów dot. przede wszystkim konstrukcji i architektury jak również 

rozwiązań branżowych. Nadzory autorskie są przedmiotem odrębnych regulacji umownych 

pomiędzy Inwestorem – Zamawiającym. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych 

Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia całości dokumentacji instalacyjnej, 

sprawdzenia miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych instalacji i części 

budowlanej. W razie występowania kolizji należy miejsca kolizyjne zgłosić Inspektorowi 

nadzoru i Projektantowi przed przystąpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace 

wynikające z konieczności demontażu elementów kolidujących wykonanych bez 

koordynacji z innymi branżami i bez zgłoszenia Inspektorowi nadzoru będą obciążały 

wykonawcę. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania  

w formie szkicu wysokościowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujących, z podaniem ich 

parametrów wymiarowych, wysokościowych lub lokalizacyjnych, wynikających z projektu 

oraz zastanych w miejscu wykonawstwa, projektant jest zobowiązany, po otrzymaniu w/w 

informacji, do niezwłocznego uzgodnienia rozwiązania projektowego. Wykonawca, 

dostawca urządzeń lub niezależnych systemów jest zobowiązany do zapewnienia 

odpowiedniej jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych 

dostarczanych elementów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób 

nie wystarczający lub niezgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi, lub zasadami 

wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień 

lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. Usterki wynikające z braku takich uzgodnień będą 

obciążały Wykonawcę. 

1.8.9. Zakres stosowanych materiałów i technologii 

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji „z nazwy” materiały i technologie są 

podawane przykładowo jako wzorcowe dla określenie wymaganego nieprzekraczalnego 

standardu technicznego realizacji, których parametry techniczne, wizualne, parametry 

pracy, jak też parametry szczególne wynikające z założeń projektu i wymagań Inwestora - 

Zamawiającego, nie mogą podlegać zmianie. Bezpośredni Wykonawca zobowiązany jest 

do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie stosowane materiały 

i technologie zgodnie z wymogami ustawy. Bezpośredni Wykonawca zobowiązany jest do 

pozyskanie „danych techniczno-ruchowych” oraz „karty zgodności produktu” dla 

wszystkich zastosowanych urządzeń wymagających tego typu dokumentów / dla celów 

odbiorowych. 
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1.8.10. Zakres odbiorów 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skład której 

wchodzą odbiory częściowe prac zanikowych potwierdzane protokolarnie przez 

Inspektorów nadzoru oraz doradców technicznych dostawcy technologii bądź systemów 

zależnych, których odbiór jest niezbędny dla potwierdzenia warunków gwarancji. Jeżeli 

odbierany zakres ma wpływ na prace wykonywane przez niezależnych wykonawców 

różnych branż, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczyć umocowani przedstawiciele 

tych branż, pod nadzorem i w koordynacji prowadzonej przez kierownika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności montażu zabudowywanych 

urządzeń i instalacji przez odpowiednich inspektorów nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania, we współpracy z dostawcami, dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszystkie zmiany, wraz z niezbędnymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz 

wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi przez odnośne przepisy prawa 

budowlanego normy i normatywy dotyczące wykonanego zakresu prac oraz dostaw 

materiałów (przed przystąpieniem do odbiorów i rozruchów). Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich urządzeń, sieci 

i instalacji, oraz do czasowej ich eksploatacji we współpracy z odpowiednimi służbami 

inwestora w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania i funkcjonowania. Regulację 

wszystkich instalacji uznaje się za zakończoną po pełnym uruchomieniu, uzyskaniu 

parametrów założonych w projekcie z ich pisemnym potwierdzeniem w odnośnych 

protokołach rozruchowych. Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii (np. 

BMS) poszczególnych zakresów dzieła zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia,  

w ramach dokumentacji odbiorowej, instrukcji użytkowania obiektu, w rozbiciu na 

poszczególne branże oraz zapewnić niezbędne szkolenia i instruktaże, wraz z pokazem 

i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementów. Instrukcja powinna zawierać opis 

pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanów awaryjnych, sposób postępowania  

w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przegląd. 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych odnoszących się do instalacji elektrycznych 

i niskoprądowych. 

2.2. Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

2.2.1. Instalacje elektryczne 

2.2.1.1. Rozdział mocy, tablice, rozdzielnice elektryczne, wlz, obwody zasilające 

Rozdział mocy w instalacji elektrycznej realizowany jest poprzez zaprojektowanie i montaż 

głównej rozdzielnicy nN-0,4kV wyposażonej w aparaturę zabezpieczająco-łączeniową, 

a następnie wyprowadzenie wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do tablic rozdzielczych 

i podrozdzielnic. Wewnętrzne linie zasilające powinny zostać dobrane pod względem 

obciążalności i dopuszczalnego spadku napięcia, a ich trasy zaplanowane  

z uwzględnieniem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i wymaganiami ppoż. 

Poszczególne obwody zasilające odbiorniki w budynku należy wydzielić, kierując się 

kryteriami niezawodności, selektywności zabezpieczeń oraz łatwości przyszłej eksploatacji. 

Projektując tablice i rozdzielnice, należy zadbać o odpowiednią klasę szczelności, komplet 

aparatury zabezpieczającej oraz czytelne oznaczenia obwodów, co ułatwi konserwację 

oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Złącza instalacji elektrycznej 

budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i być usytuowane 

w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych.  

 Wyprowadzenie kabli zasilających do odbiorników / urządzeń / instalacji 

W celu zapewnienia zasilania poszczególnych odbiorników i urządzeń, z rozdzielnicy 

głównej niskiego napięcia nN-0,4kV należy wyprowadzić kable zasilające dostosowane pod 

względem przekroju oraz rodzaju do planowanych obciążeń. Wewnętrzne linie zasilające 

zostaną wyprowadzone w pobliżu przewidywanej lokalizacji tablic bezpiecznikowych 

z zapasem pozwalającym na ich podłączenie. Trasy przewodów powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie kabli oraz 

pozostawić zapas długości pozwalający na ich swobodne podłączenie. Przewody i kable 

stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą być dostosowane do układu 

sieci o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50Hz 

z zachowaniem wymogów dotyczących obciążalności długotrwałej oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

 Zasilanie urządzeń zewnętrznych, dostarczanych wg branży sanitarnej 

Na potrzeby zasilania urządzeń technologicznych i sanitarnych zlokalizowanych na 

zewnątrz oraz wewnątrz budynku, wyprowadzić należy dedykowane obwody z rozdzielnicy 

głównej / technologicznej / przeznaczonej dla obwodów sanitarnych. Przewody należy 
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prowadzić w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

warunkami atmosferycznymi, stosując kable o izolacji dostosowanej do ułożenia na 

zewnątrz. Miejsca przejść przez przegrody zewnętrzne budynku należy zabezpieczyć pod 

kątem wodoszczelności i odporności na działanie warunków atmosferycznych.  

W przypadku urządzeń wymagających zasilania o specyficznych parametrach (np. wyższa 

moc rozruchowa, nietypowe napięcia) konieczne jest uwzględnienie wytycznych 

producenta oraz branży technologicznej / sanitarnej. 

 Podział zasilania, podział na obwody 

W celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji instalacji należy dokonać 

podziału zasilania na poszczególne obwody, rozgraniczając m.in. obwody oświetleniowe, 

gniazd wtykowych, obwody technologiczne oraz obwody siłowe. Takie rozwiązanie 

umożliwia ograniczenie skutków ewentualnych zwarć i przeciążeń, a także ułatwia 

lokalizację usterek i przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Podziału dokonuje się 

z uwzględnieniem spodziewanych obciążeń, wymagań selektywności zabezpieczeń oraz 

norm określających dopuszczalne spadki napięć w instalacji. 

 Wyposażenie w aparaturę zabezpieczająco-łączeniową 

Rozdzielnice elektryczne powinny być wyposażone w aparaturę zabezpieczająco-

łączeniową adekwatną do przeznaczenia i obciążenia każdej z linii zasilających. Do 

podstawowych elementów zabezpieczeń należą wyłączniki nadprądowe (chroniące przed 

skutkami zwarć i przeciążeń), wyłączniki różnicowoprądowe (zwiększające bezpieczeństwo 

użytkowników), ograniczniki przepięć (chroniące instalację przed przepięciami) oraz 

rozłączniki główne (umożliwiające pełne wyłączenie danej sekcji). Wszystkie aparaty 

należy dobrać pod kątem właściwej selektywności, wartości prądów znamionowych oraz 

charakterystyk wyzwalania, co pozwoli na niezawodną i bezpieczną eksploatację. 

 Prefabrykacja, dostawa, montaż 

Dla usprawnienia prac instalacyjnych rozdzielnice elektryczne zaleca się prefabrykować 

w specjalistycznym zakładzie, zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową przez 

osoby do tego uprawnione. Po dostarczeniu gotowych rozdzielnic na plac budowy, należy 

je zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i negatywnym wpływem czynników 

zewnętrznych. Montaż przeprowadzić w wyznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem 

warunków BHP i odpowiedniego dostępu serwisowego. Po zakończeniu montażu należy 

wykonać wymagane pomiary i testy (m.in. rezystancji izolacji, ciągłości przewodów 

ochronnych, skuteczności wyłączników różnicowoprądowych), a następnie sporządzić 

protokoły odbioru końcowego potwierdzające zgodność wykonania z założeniami 

projektowymi i obowiązującymi normami. 

2.2.1.2. System tras kablowych 

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów odbiorczych 

instalacji elektrycznych w budynku, przewiduje się trasy kablowe w oparciu o zabudowę 

systemowych tras, drabin kablowych. W całym budynku będzie zastosowany jednolity 

system koryt kablowych. Każdy zainstalowany system tras kablowych będzie 

gwarantowany przez producenta. Podobnie koryta kablowe o odporności ogniowej E90 
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zaleca się zastosować produkty jednego producenta. Wszystkie koryta kablowe  

o odporności E90 muszą być montowane przy użyciu certyfikowanych zawiesi, po 

zmontowaniu całego systemu koryt E90  wykonawca musi uzyskać od producenta 

certyfikat na cały system koryt kablowych E90. W korytach kablowych systemu E90 

prowadzone będą przewody i kable zasilające urządzenia pożarowej ochrony budynku. 

 Wytyczenie i montaż tras kablowych 

W celu zapewnienia bezpiecznego i przejrzystego prowadzenia przewodów, konieczne jest 

wyznaczenie tras kablowych z uwzględnieniem warunków technicznych oraz 

rozmieszczenia innych instalacji. Trasy należy prowadzić w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp serwisowy i  ograniczający ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Zaleca się stosowanie 

korytek, drabinek kablowych lub rur instalacyjnych o odpowiedniej wytrzymałości i klasie 

palności, dostosowanej do charakteru budynku. 

 Montaż uchwytów, podpór, konstrukcji wsporczych 

Montaż elementów koryt / drabin kablowych należy wykonać poprzez przykręcenie 

elementów mocujących bezpośrednio do podłoża lub gotowych konstrukcji.  Wszystkie 

zawiesia, wsporniki, kotwy należy mocować przy pomocy certyfikowanych kołków. Do 

mocowania koryt kablowych należy stosować konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej. 

Wszystkie elementy systemu koryt kablowych wewnętrznych mają być cynkowane 

ogniowo wg metody Sendzimira, zgodnie z PN-EN 10346 w kategorii korozyjności C1. 

Elementy sytemu tras kablowych instalowanych na zewnątrz budynku (na dachu) będą 

wyposażone w pokrywy zabezpieczające przed promieniowaniem UV oraz będą 

cynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową, zgodnie z  PN-EN ISO 1461 w kategorii 

korozyjności C4. Należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalne wielkości obciążenia 

koryt kablowych, które uzależnione są od odstępów punktów podparcia. Podczas 

przeciągania kabli wzdłuż ciągów kablowych mogą wystąpić znaczne dodatkowe 

obciążenia. Niedopuszczalne jest pojawienie się dodatkowych obciążeń powodujących 

deformacje i uszkodzenia koryt kablowych. Wszystkie główne ciągi kablowe należy 

wykonać z blachy stalowej perforowanej o grubości min. 1mm cynkowanej ogniowo, 

zawiesia należy rozmieszczać zgodnie z wytycznymi producenta w zależności od szerokości 

koryt i przewidywanego ciężaru kabli.  

 Wykonanie przebić i zabezpieczeń p. poż. 

Przejścia przewodów i kabli poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany  

i stropy, dla których wymagana jest klasa odporności El 60, REI 60, El 120 lub REI 120 lub 

wyższa zabezpieczone mają być certyfikowanymi masami ogniochronnymi do 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia przez pozostałe elementy mają być 

uszczelnione materiałem uszczelniającym. Przewody instalacji elektrycznej przechodzące 

tranzytem przez kondygnacje w obrębie których wyłączono napięcie instalacji 

elektrycznej, obudowane są elementami w klasie EI 120 odporności ogniowej i zamknięte 

drzwiami w klasie El 60 odporności ogniowej. 
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 Wykonanie podejść / tras indywidualnych 

Trasy kablowe do urządzeń wymagających indywidualnych podejść (np. rozdzielnice 

lokalne, maszyny technologiczne) należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne 

spadki napięcia oraz bezpieczeństwo obsługi. W przypadku konieczności prowadzenia 

kabli w przestrzeniach trudno dostępnych lub o podwyższonym zagrożeniu uszkodzeniami 

mechanicznymi, należy zastosować wzmocnione kanały, korytka bądź peszle ochronne. 

 Wykonanie połączeń wyrównawczych 

Dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwporażeniowej oraz eliminacji różnic 

potencjałów, konieczne jest wykonanie połączeń wyrównawczych wzdłuż tras kablowych. 

Uziemienie i wyrównanie potencjałów należy realizować zgodnie z normami branżowymi, 

stosując trwałe i pewne połączenia (np. mostki, zaciski, bednarkę). 

 Dostawa, montaż i uporządkowanie okablowania. 

Po wykonaniu konstrukcji nośnych i przepustów ppoż. należy przystąpić montażu kabli. 

Okablowanie powinno być prowadzone w sposób estetyczny i przejrzysty, a każdy przewód 

należy opisać zgodnie z dokumentacją projektową. Po zakończeniu prac należy sprawdzić 

poprawność oznakowania oraz wykonać wymagane pomiary elektryczne, potwierdzając 

prawidłowe ułożenie i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. 

2.2.1.3. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej 

Zapewnienie właściwej ochrony przed porażeniem elektrycznym i przepięciami stanowi 

kluczowy element bezpieczeństwa całej instalacji. Poniżej przedstawiono główne założenia 

dotyczące realizacji tych zabezpieczeń w projektowanym obiekcie. 

 Wykonanie samoczynnego szybkiego wyłączenia w układzie sieci TN-S 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364, w układzie TN-S należy zapewnić 

rozdzielenie przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) na całej długości instalacji, co 

jest niezbędne do realizacji samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania w sytuacji 

zwarcia doziemnego. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie odpowiednio niskiej impedancji 

pętli zwarcia, tak aby zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych (wyłączników 

nadprądowych lub bezpieczników) następowało w czasie spełniającym wymagania 

ochrony przeciwporażeniowej. Należy właściwie zwymiarować i dobrać przekroje 

przewodów fazowych, neutralnych oraz ochronnych, uwzględniając warunki obciążenia 

prądowego i dopuszczalnego spadku napięcia. Równie istotne jest zapewnienie niskiej 

rezystancji uziemienia, co wiąże się z prawidłowym wykonaniem i konserwacją układu 

uziomowego. Tylko przy spełnieniu powyższych warunków - czyli właściwym doborze 

aparatury zabezpieczającej, zachowaniu minimalnych wartości pętli zwarciowej  

i poprawnym prowadzeniu przewodów w całej instalacji - uzyskuje się wymagany czas 

wyłączenia gwarantujący skuteczną ochronę przed porażeniem elektrycznym. 

 Wyposażenie rozdzielnic o wyłączniki różnicowo-prądowe 

Dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe zapewnione jest przez montaż 

wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) w rozdzielnicach głównej i podrozdzielnicach. 
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RCD należy dobrać w taki sposób, aby współpracowały selektywnie z innymi 

zabezpieczeniami w instalacji. 

 Montaż ochronników przepięć 

Dla zabezpieczenia instalacji oraz podłączonych odbiorników przed skutkami przepięć 

łączeniowych i atmosferycznych, w rozdzielnicach przewiduje się instalację ochronników 

przepięć. Ochronniki należy dobrać zgodnie z parametrami sieci i przewidywanym 

ryzykiem wyładowań atmosferycznych w danej okolicy. 

 Modernizacja uziemień i instalacji przeciwprzepięciowej 

W celu zapewnienia właściwej skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

i przeciwprzepięciowej konieczne jest dostosowanie systemu uziemień. Należy sprawdzić 

rezystancję uziomu, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości — poprawić 

jego parametry. Kompleksowa modernizacja, łącząca zaprojektowane i wykonane 

uziemienie z montażem ochronników przepięć we właściwych punktach instalacji, 

gwarantuje skuteczną ochronę przed przepięciami. 

2.2.1.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Wykonanie uziemień miejscowych 

Oprócz uziomu głównego (otokowego lub fundamentowego) w niektórych częściach 

obiektu lub wokół niego może być konieczne wykonanie dodatkowych uziemień 

miejscowych — np. przy masztach antenowych, instalacjach zewnętrznych czy drzwiach 

ewakuacyjnych. W takich przypadkach uziom najczęściej realizuje się jako pionowy (pręty 

uziomowe) lub poziomy (taśma bednarki ułożona w wykopach), zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji. Wszystkie uziomy miejscowe należy połączyć z główną szyną 

ekwipotencjalną (GSE), co zapewnia wyrównanie potencjałów i właściwą ochronę przed 

przepięciami. 

 Wykonanie połączeń wyrównawczych dla: 

o Instalacji wod.-kan., 

o Urządzeń technologicznych i sanitarnych (HVAC), 

o Tablic i rozdzielnic, 

o Instalacji niskoprądowych, 

o Konstrukcji wsporczych, 

o Tras kablowych (koryta, drabiny), 

o Pozostałych elementów, obudów metalowych. 

2.2.1.5. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego 

Instalacja oświetlenia obejmuje oprawy działające w trybie ciągłym (oświetlenie 

podstawowe), jak również system lamp awaryjnych i ewakuacyjnych mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie w razie zaniku zasilania 

podstawowego lub konieczności szybkiej ewakuacji. Poniżej przedstawiono podstawowe 

działania związane z wykonaniem i podłączeniem tej instalacji: 
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 Montaż projektowanych opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego należy zamontować 

zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniając zalecenia producentów co do 

wysokości, sposobu montażu (natynkowy, podtynkowy, zwieszany) oraz minimalnych 

odległości od materiałów łatwopalnych. W przypadku opraw ewakuacyjnych i awaryjnych 

rozmieszczenie musi spełniać wymagania odpowiednich norm, co obejmuje m.in. 

oświetlenie znaków wyjścia ewakuacyjnego, dróg ewakuacyjnych i obszarów szczególnego 

zagrożenia. Należy zwrócić uwagę na parametry ochrony IP (szczególnie  

w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci czy zapylenie) oraz, w razie potrzeby, 

na odporność mechaniczno-termiczną opraw (np. IK, odporność na wysokie temperatury). 

 Wykonanie zasilania do opraw z podziałem na obwody i strefy 

Aby zapewnić niezawodność i właściwą selektywność zabezpieczeń, oprawy należy zasilać 

z wydzielonych obwodów oświetleniowych, rozdzielonych na strefy bądź kondygnacje 

budynku. Podział ten ma na celu ograniczenie skutków ewentualnych zwarć lub przeciążeń 

do minimalnego obszaru. W przypadku oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy 

stosować dedykowane obwody zasilane przez baterie centralne lub zasilacze UPS, co 

zapewnia utrzymanie oświetlenia w sytuacjach zaniku energii w sieci. Trasę przewodów 

prowadzić w korytkach kablowych, rurach instalacyjnych lub peszlach, starannie opisując 

każdy obwód, aby ułatwić przeglądy i konserwację. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zachowanie odpowiedniej odporności ogniowej (np. kable o klasie PH) w strefach 

pożarowych, zgodnie z projektem ppoż. 

 Włączenie obwodów do projektowanych rozdzielnic  

Każdy obwód oświetleniowy (podstawowy, awaryjny, ewakuacyjny) należy przyłączyć do 

właściwej rozdzielnicy zgodnie z projektem i zaleceniami dotyczącymi selektywności 

zabezpieczeń. W przypadku oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w zależności od 

przyjętego rozwiązania, należy uwzględnić zasilanie opraw w czasie zaniku zasilania 

sieciowego. Zasilacze UPS - w instalacjach, gdzie baterie centralne nie są stosowane, część 

opraw awaryjnych może być zasilana z urządzeń UPS. Należy wtedy odpowiednio 

zweryfikować moc i wydajność tego źródła, aby zapewnić wymaganą autonomię zasilania. 

Po wykonaniu połączeń należy przeprowadzić testy funkcjonalne i pomiary (np. 

rezystancję izolacji przewodów, ciągłość przewodu ochronnego) oraz sprawdzić czas 

podtrzymania oświetlenia w trybie awaryjnym, co należy udokumentować w protokołach 

odbioru technicznego. 

2.2.1.6. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 Montaż opraw oświetleniowych natynkowych na elewacji 

Oprawy montowane na elewacji budynku należy dobrać pod kątem odporności na 

warunki atmosferyczne (zalecana klasa ochrony minimum IP44), a w rejonach narażonych 

na intensywny opad lub zanieczyszczenia — IP65. Montaż powinien uwzględniać aspekty 

architektoniczne, estetyczne i funkcjonalne (odpowiedni kąt świecenia, brak olśnienia 

osób poruszających się w pobliżu). Przewody zasilające doprowadzone do opraw muszą 
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być zabezpieczone przed wilgocią i promieniowaniem UV (np. zastosowanie odpowiednich 

przepustów, uszczelek, peszli ochronnych). 

2.2.1.7. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia służy do zasilania urządzeń 

elektrycznych w warunkach codziennej eksploatacji. Obejmuje to zarówno pojedyncze 

gniazda wtykowe, jak i zespoły gniazd montowane w ciągi lub zestawy przystosowane do 

konkretnych wymagań użytkowych. Poniżej wyszczególniono główne czynności związane 

z wykonaniem i uruchomieniem tej części instalacji: 

 Montaż gniazd wtykowych 

Gniazda wtykowe (pojedyncze lub podwójne) należy montować na wysokości zgodnej 

z dokumentacją projektową oraz przepisami, uwzględniając ergonomię użytkowania. 

Osprzęt instalacyjny (puszki podtynkowe lub natynkowe) powinien być odpowiednio 

dobrany pod względem materiału ściany i stopnia ochrony IP, zwłaszcza  

w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnie, łazienki). Przy montażu gniazd 

należy zwrócić uwagę na poprawne podłączenie przewodów fazowego (L), neutralnego (N) 

i ochronnego (PE) zgodnie z normami (kolorystyka przewodów, kolejność zacisków).  

 Montaż zestawów gniazd wtykowych 

W pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych czy miejscach o dużej liczbie 

odbiorników elektrycznych (komputery, drukarki, sprzęt RTV/AGD) stosuje się często listwy 

lub zestawy gniazd montowane w jednym ciągu. Zestawy te mogą być instalowane 

w kanałach elektroinstalacyjnych, korytach przyblatowych lub w słupkach rozdzielczych. 

Podczas montażu ważne jest zapewnienie równomiernego rozłożenia obciążenia na 

poszczególnych obwodach oraz zachowanie rezerwy mocy, szczególnie w miejscach 

przeznaczonych do podłączania urządzeń o znacznym poborze energii. 

 Montaż wypustów zasilających 

Wypusty zasilające służą do wyprowadzenia instalacji elektrycznej w miejscach, gdzie 

przewiduje się montaż urządzeń na stałe lub w przyszłości (np. w kuchni pod zabudowę). 

Mogą mieć formę puszek podtynkowych, punktów przyłączeniowych w suficie bądź 

uchylnych gniazd w blatowych przelotkach, w zależności od zaleceń projektowych 

i wymagań funkcjonalnych.  

2.2.1.8. Instalacja odgromowa, uziemiająca, połączeń wyrównawczych 

 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

2.2.2. Instalacje niskoprądowe 

2.2.2.1. System tras kablowych i okablowania strukturalnego 

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów odbiorczych 

instalacji elektrycznych w budynku, przewiduje się trasy kablowe w oparciu o zabudowę 

systemowych tras, drabin kablowych. W całym budynku będzie zastosowany jednolity 

system koryt kablowych. Każdy zainstalowany system tras kablowych będzie 

gwarantowany przez producenta. Podobnie koryta kablowe o odporności ogniowej E90 
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zaleca się zastosować produkty jednego producenta. Wszystkie koryta kablowe  

o odporności E90 muszą być montowane przy użyciu certyfikowanych zawiesi, po 

zmontowaniu całego systemu koryt E90  wykonawca musi uzyskać od producenta 

certyfikat na cały system koryt kablowych E90. W korytach kablowych systemu E90 

prowadzone będą przewody i kable zasilające urządzenia pożarowej ochrony budynku. 

 Wytyczenie i montaż tras kablowych 

W celu zapewnienia bezpiecznego i przejrzystego prowadzenia przewodów, konieczne jest 

wyznaczenie tras kablowych z uwzględnieniem warunków technicznych oraz 

rozmieszczenia innych instalacji. Trasy należy prowadzić w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp serwisowy i  ograniczający ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Zaleca się stosowanie 

korytek, drabinek kablowych lub rur instalacyjnych o odpowiedniej wytrzymałości i klasie 

palności, dostosowanej do charakteru budynku. 

 Montaż uchwytów, podpór, konstrukcji wsporczych 

Montaż elementów koryt / drabin kablowych należy wykonać poprzez przykręcenie 

elementów mocujących bezpośrednio do podłoża lub gotowych konstrukcji.  Wszystkie 

zawiesia, wsporniki, kotwy należy mocować przy pomocy certyfikowanych kołków.  Do 

mocowania koryt kablowych należy stosować konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej. 

Wszystkie elementy systemu koryt kablowych wewnętrznych mają być cynkowane 

ogniowo wg metody Sendzimira, zgodnie z PN-EN 10346 w kategorii korozyjności C1. 

Elementy sytemu tras kablowych instalowanych na zewnątrz budynku (na dachu) będą 

wyposażone w pokrywy zabezpieczające przed promieniowaniem UV oraz będą 

cynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową, zgodnie z  PN-EN ISO 1461 w kategorii 

korozyjności C4. Należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalne wielkości obciążenia 

koryt kablowych, które uzależnione są od odstępów punktów podparcia. Podczas 

przeciągania kabli wzdłuż ciągów kablowych mogą wystąpić znaczne dodatkowe 

obciążenia. Niedopuszczalne jest pojawienie się dodatkowych obciążeń powodujących 

deformacje i uszkodzenia koryt kablowych. Wszystkie główne ciągi kablowe należy 

wykonać z blachy stalowej perforowanej o grubości min. 1mm cynkowanej ogniowo, 

zawiesia należy rozmieszczać zgodnie z wytycznymi producenta w zależności od szerokości 

koryt i przewidywanego ciężaru kabli.  

 Wykonanie przebić i zabezpieczeń p. poż. 

Przejścia przewodów i kabli poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany  

i stropy, dla których wymagana jest klasa odporności El 60, REI 60, El 120 lub REI 120 lub 

wyższa zabezpieczone mają być certyfikowanymi masami ogniochronnymi do 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia przez pozostałe elementy mają być 

uszczelnione materiałem uszczelniającym. Przewody instalacji elektrycznej przechodzące 

tranzytem przez kondygnacje w obrębie których wyłączono napięcie instalacji 

elektrycznej, obudowane są elementami w klasie EI 120 odporności ogniowej i zamknięte 

drzwiami w klasie El 60 odporności ogniowej. 

 Wykonanie podejść / tras indywidualnych 
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Trasy kablowe do urządzeń wymagających indywidualnych podejść (np. rozdzielnice 

lokalne, maszyny technologiczne) należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne 

spadki napięcia oraz bezpieczeństwo obsługi. W przypadku konieczności prowadzenia 

kabli w przestrzeniach trudno dostępnych lub o podwyższonym zagrożeniu uszkodzeniami 

mechanicznymi, należy zastosować wzmocnione kanały, korytka bądź peszle ochronne. 

 Wykonanie połączeń wyrównawczych 

Dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwporażeniowej oraz eliminacji różnic 

potencjałów, konieczne jest wykonanie połączeń wyrównawczych wzdłuż tras kablowych. 

Uziemienie i wyrównanie potencjałów należy realizować zgodnie z normami branżowymi, 

stosując trwałe i pewne połączenia (np. mostki, zaciski, bednarkę). 

 Dostawa, montaż i uporządkowanie okablowania 

Po wykonaniu konstrukcji nośnych i przepustów ppoż. należy przystąpić montażu kabli. 

Okablowanie powinno być prowadzone w sposób estetyczny i przejrzysty, a każdy przewód 

należy opisać zgodnie z dokumentacją projektową. Po zakończeniu prac należy sprawdzić 

poprawność oznakowania oraz wykonać wymagane pomiary elektryczne, potwierdzając 

prawidłowe ułożenie i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. 

2.3. Definicje i pojęcia 

Biorąc pod uwagę zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu robót 

przedstawionego w p. 1.1.4. – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych 

definicji i pojęć. 

2.4. Wymagania dotyczące robót 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.1.5. Wymagania dotyczące robót rozpatrujemy poprzez rozwinięcie 

poniższych zagadnień: 

 Przekazanie terenu budowy, 

 Dokumentacja projektowa, 

 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST, 

 Zabezpieczenie terenu budowy, 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, 

 Ochrona przeciwpożarowa, 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia, 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej, 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

 Ochrona i utrzymanie robót, 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów, 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera 

Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
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i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras 

i montażu zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie 

roboty budowlane muszą być objęte gwarancją min. 5 lat. 

2.5. Wymagania dotyczące materiałów 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.2. Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry 

urządzeń określono na schematach oraz w zestawieniu materiałów. Typy (parametry) 

urządzeń, osprzętu i rodzaje materiałów powinny być zgodne z danymi zawartymi 

w specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urządzeń, sprzętu lub materiałów na inne 

niż to wynika z projektu możliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co 

najmniej równoważnych parametrów technicznych. Ewentualne pogorszenie 

funkcjonalności poszczególnych systemów spowodowane zmianą urządzeń na inne niż 

wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialność na osobę, która te zmiany 

dokonała. O wszelkich zmianach w projekcie należy powiadomić Inwestora. Stosowane 

materiały i urządzenia powinny być nowe i dostarczone na budowę w oryginalnym 

opakowaniu i powinny być klasy I jakości. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone 

wraz z kopią certyfikatów lub deklaracji zgodności producenta z obowiązującymi normami 

gwarantującymi bezpieczeństwo ich instalacji oraz przyszłej eksploatacji. Zastosowane 

urządzenia muszą posiadać przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu 

i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości, parametrów technicznych i zgodności 

z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych prac. Roboty instalatorskie 

będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien 

być sprawny technicznie i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 

oraz używany zgodnie z przepisami. Ze względu na stopień złożoności oraz mnogość 

i funkcjonalność urządzeń, montaż oraz uruchomienie poszczególnych systemów muszą 

być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, która zatrudnia przeszkolonych specjalistów, 

posiadających stosowne certyfikaty wydane przez producentów sprzętu. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 

budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego 

składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy 
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Na wszystkie urządzenia oraz materiały 

zastosowane w trakcie budowy gwarancja musi wynosić min. 5 lata. 

2.6. Wymagania dotyczące sprzętu 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.3. Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, 

elektrycznych w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzęt, 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

2.7. Wymagania dotyczące transportu 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.4. Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu 

samochodem. Załadunek i rozładunek – ręczny. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne 

ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

2.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.5. powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy 

użyciu właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 

branżowych oraz przepisów BHP. 

2.9. Kontrola jakości 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.6. Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji 

elektrycznych, których należy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu 

zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub 

urządzenie: 

  Spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

  Zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie 

z projektem, nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć 

wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.  

Wymagania dotyczące kontroli jakości rozpatrujemy poprzez rozwinięcie poniższych 

zagadnień: 

  Program zapewnienia jakości, 

  Zasady ogólne, 
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  Jednostki miar, 

  Raporty z badań, 

  Badania potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

  Certyfikaty i deklaracje, 

  Dokumenty budowy. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach 

i wytycznych. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać próbki materiałów 

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 

Wykonawca. Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą, 

o Dokumentacją Projektową, 

o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, spełniają wymogi ST. 

2.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.7. Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie 

wykonanych prac, użytych materiałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy 

zamieścić w księdze obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i 

zrozumiały. Dla robót zakrywanych należy dokonać go przed ich zakryciem. 

2.11. Wymagania dotyczące odbioru robót 

Określono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w punkcie 1.8. Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora przy udziale wykonawcy: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 Odbiór ostateczny  

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych 

poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 

ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne, 
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DZIENNIKI BUDOWY I KSIĘGI OBMIARÓW 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

i dokumentacją projektową. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i dokumentacją projektową. Opinię technologiczną sporządzoną 

na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacją projektową. Rysunki 

(dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) 

oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 


