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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Zlikwidowanie barier dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w placéwkach ZOZ

Ropczyce — przychodnia Niedzwiedzia.

1.2. Przedmiot i zakres robét sanitarnych

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem stanowigcym jeden z elementéw opisu

przedmiotu zamdéwienia przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét sanitarnych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t budowlanych okreslonymi ponizszymi specyfikacjami:

e ST-0, SST-S-00 WYMAGANIA OGOLNE
e ST-0, SST-S-01 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktorych koniecznosé wykonania moze wystgpi¢

podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponize;.
1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie robot

budowlanych zalicza sie:

— wykonanie niezbednych zabezpieczen i wynagrodzen wraz z tymczasowg organizacjg

ruchu,
— zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
— montaz i demontaz rusztowan
1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
— opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

— prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow, (z wylgczeniem wywozu i kosztow utylizacji odpaddéw powstatych

w wyniku projektowanych rozbiérek elementéw budowlanych),
— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
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— opracowanie dokumentacji powykonawczej

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
ew. lokalizacje i wspoétrzedne reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej plus komplet dokumentacji

i specyfikaciji w wersji elektronicznej np. pdf. Dokumentacja w wersiji elektronicznej musi by¢

tozsama z wersja papierows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy,
drog technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowag, rozbiorkg, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz

uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene ofertowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb  uzgodniony

z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem/  Kierownikiem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene ofertowa.
Wykonawca w cenie ofertowg ma uwzgledni¢, wszelkie opftaty i koszty zwigzane

Z organizacjg budowy.




1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt i dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi do

zatwierdzenia szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program

Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogolng opisujgca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw robdt,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
b) czes$¢ szczegdlowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatéw,

— sposOb  zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i procedure badah prowadzonych podczas wykonywania poszczegoéinych

elementdéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika

/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy

na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze roboét, przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonana

i odbioru robot budowlanych, i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robdét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

— harmonogram rzeczowo-finansowy.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora

i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
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terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestyciji

okreslonym w pozwoleniu na budowe.




Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile

nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegodlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

— bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

— pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wspélnego stownika zaméwien CPV

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottéw

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331220-4 Instalowanie klimatyzacji

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r :

~opecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych” nalezy przez to rozumieé
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczgce sposobu i wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.
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Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna — jest to zespot przewodow
kanatowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urzgdzeniami uzdatniajgcymi powietrze w
zakresie filtracji, ogrzania i chtodzenia powietrza wraz z elementami regulujgcymi i

zakonczajgcymi przewody wentylacyjne.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik
Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wycenione roboty

Przedmiar ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg

projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej

dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Nadzér projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego

i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadania budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkciji techniczno- uzytkowych.
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1.7. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, z zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$é robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej

Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.7.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

o date przekazania wykonawcy placu budowy

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

o zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
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Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

e protokdt przekazania terenu budowy przez Inwestora, Wykonawcy

e umowg cywilno- prawng z osobami trzecimi i inne umowy

e protokoty odbioru robot czesciowe i kohcowe

e rysunKki i opisy uzupetniajgce stuzgce realizacji obiektu

e ksigzki obmiaréw

o atesty materiatowe od producentéw i dostawcéw materiatdw

e protokoty z narad i ustalen

o wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia
o uzytkowanie obiektu

e osSwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, Specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét, Normami Technicznymi, Przepisami i sztukg budowlang

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

Przekazanie terenu budowy- zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik budowy i Specyfikacje

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:

e opis techniczny

e obliczenia i dobory urzadzenh

e rysunki technologiczne

e Kkosztorysy inwestorskie i przedmiary robot

e dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegoOtowych warunkach umowy
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej

kompletnosc¢ potwierdzona przez Wykonawce.
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Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST- Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$c¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione cholby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona
w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw Iub uproszczeh
w dokumentach kontraktowych — umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy a o ich
wykryciu-w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot — winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg i SST, patrz pt. ,0gdélne wymagania dotyczgce robét”
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdbw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST iwplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a roboty naprawcze wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot. Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e oznaczenie przejs¢, wjazdow, wyjazdow

e oznakowanie terenu budowy

e oSwietlenie tymczasowego terenu budowy

e zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

e wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajgcych z Prawa Budowlanego
i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizaciji

robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.
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Zabezpieczenie budynkéw istniejgcych usytuowanych w ostrej granicy dziatki budynku

projektowanego

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia elementéw budynkéw istniejgcych
sgsiadujgcych z projektowang budowa tj. fundamentéw, $cian, dachu od uszkodzen
i zniszczen w okresie wykonania robot.

o Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zabezpieczen,
szczegbtowych instrukcji i przeszkolenia zatogi w zakresie zabezpieczen robét

montazowych w poblizu budynkéw istniejgcych.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzie
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

umownej.

1.9. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie

utrzymywac ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.

1.10. Materialy
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatbw materiatowych od

Producenta wyrobu

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowanie

z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg przechowywane (magazynowane)

zgodnie z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST, nie zmieniajg
sie gatunkowo, wymiarowo, ilosciowo, opakowane w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST Ilub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robdt.
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1.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i sktadowane na budowie wg zalecen Producenta.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie przewidzianym umows .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgcych
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie iinnych

parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.13. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej

Specyfikaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie
w planie wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang jesli wymagac bedzie tego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
poprawione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

1.14. Kontrola jakosci robot

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
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i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki
materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku
koszt dodatkowych lub powtérnych badah i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

1.15. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczehAstwa, wykazujagcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek
materialy nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od

dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

1.16. Odbioér robét

Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi cze$ciowemu
e odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.16.1. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

1.16.2 Odbioér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robaot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.
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Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i SST.

1.16.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot

ostatecznego odbioru robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

o protokoty odbioru czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

o dokumentacjg projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

e dziennik budowy

o atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow

e wyniki badan i oznaczeh laboratoryjnych

e wyniki i protokoty prob szczelnosci

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbioru.

1.16.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot”
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1.17. Podstawa ptatnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie o zamoéwieniach publicznych
Zz dn. 10.08.1995r. Dla okreslenia wartosci robét budowlano-instalacyjnych konieczne jest
sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét z podstawg wyceny i iloscig
materiatéw wyliczonych wedtug norm zuzycia. Podstawa ich sporzgdzenia jest zarzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.07.1996r. w sprawie metod

kosztorysowania obiektéw i robot.

Na bazie przedmiaru robét opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. Nr 130 poz. 1389). Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru
dostarczonych przez Inwestora dokonac¢ analizy dokumentacji i w ofercie uwzgledni¢

wszystkie czynnosci i zakresy robot celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona miedzy Inwestorem

i Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami robot i terminami ptatnosci.

1.18. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414)

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29
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S.01. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

GRUPA ROBOT: 45310000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE

| SANIATRNE

KLASA ROBOT: 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJINE
KATEGORIA ROBOT: 453322005- ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
KATEGORIA ROBOT: 453322006- ROBOTY INSTALACYJINE KANALIZACYJNE
KATEGORIA ROBOT: 453322007- ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN
SANITARNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla zadania
pn.. Zlikwidowanie barier dostepnosci dla oso6b ze szczegdlnymi potrzebami

w placowkach ZOZ Ropczyce — przychodnia Niedzwiedzia.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykonac
w dowigzaniu do istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

e demontaz istniejgcej instalacji,

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
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i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgacymi

przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu
taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature

wyptywowg o podwyzszonym standardzie.
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2.3. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych
Z pianki polietylenowej,

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztaltek nalezy unika¢ ich

Zzanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac sie
krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub

w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢.

Armature nalezy skladowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy

przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
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dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

o Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

e Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

o Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do sktadnicy

ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociaggéw

e Rurociggi tgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potgczen
spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robot”.

e Rurociggi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla
poftgczen spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot”.

e Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,
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- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany istropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—-20 mm, przy czym na kazdej kondygnac;ji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po =zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
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poprzeczne iwzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato speinione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢c odbiory miedzy

operacyjne:

- przejscia dla przewoddéw przez $Sciany istropy (umiejscowienie iwymiary
otwordow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jakosc

wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatébw (Swiadectwa jakosci
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wydane przez dostawcéw materiatdw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacij,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian iodstepstw od Dokumentacji
projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

e Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

e Ogdblne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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