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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t instalacyjnych

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot.

a/ Projekt budowlany—
OKreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba posiadajaca
uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu polskich przepisow.
Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia 1 pelnomocnictwa do dzialan w imieniu
inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i obowiazki w stosunku do regulacji wynikajacych z
ustawy ,,Prawo budowlane”.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepiséw to inspektor nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,$lepy” (przedmiar) — wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy i ,,8lepy” kosztorys (przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegétowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dokumentacji projektowe;j”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegloS§¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie
polozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.
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Odlegtos¢ pionowa — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtos¢ pozioma — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kottowni weglowej na gazowo-
olejowa objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — czgs¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng i
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidzianych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami Inzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1
jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznos$¢:
1). Specyfikacja Techniczna,
2). Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do jego zakonczenia i
odbioru koncowego Robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatla ostrzegawcze,
oswietlenie znakéw 1 zapér w nocy i1 podejmie S$rodki niezbedne dla ochrony robét,
bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia akceptowane beda przez
Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wiaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w okresie trwania realizacji kontraktu wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie unikatl uszkodzen wiasnosci
spotecznej 1 prywatnej i ucigzliwosci dla oséb, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatania
zabezpieczajagce przed zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, $ciekami, olejami,
chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach i sprzecie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku 2z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtasciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym 1 bgdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona 1 utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywal Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.
Zrodia uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznej w
czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatléw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w
obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do
robét 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony $rodowiska i musi
gwarantowa¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw kontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptywaja na wlasciwosci
przewozonych materialdéw. Wykonawca stworzy warunki w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac¢ ich
zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca bedzie je usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg (kontraktem), dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera przy zachowaniu odpowiedniego sprzetu,
srodkéw transportu i stosowaniu materiatow wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materialéw i elementéw Robét Inzynier
uwzgledni wyniki badah materialéw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

cze$¢ 0goblng opisujaca: organizacje wykonania rob6t (terminy i spos6b prowadzenia robét), bhp,
wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢
i terminowo$¢, system (sposéb i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli rob6t, sposéb
1 form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisOw pomiardw, a takze sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

cze$¢ szczegblowy opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia do sterowania i
pomiarowo-kontrolne, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc).

Zasady kontroli jakos$ci Robét.

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i bedzie
przeprowadzal pomiary 1 badania materialow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Wykonawca ponosi koszty kontroli jakosci.
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Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie mial mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatéw budzacych
watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badania, a nastgpnie przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodta ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy i na swdj koszt.

Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w SST.

Kazda partia materialu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadac atest, jesli dla tego materiatu
wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami

klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,



dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Ksigga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robd6t. Obmiar wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.
Dokumenty jakos$ciowe.
Atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
dokumenty te stanowa zalaczniki do obmiaru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.
Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Przedmiar robét jest oddzielnym zatgcznikiem do niniejszej ST.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w ,,Slepym” Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materialow.

Pomiary dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe, elementy
w rolkach i belkach itp., dla ktérych w ate$cie podano ich wymiary lub mase¢, dane te moga
stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub SST.
Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru Robét bedzie zaakceptowany przez
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Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, po diuzszej
przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonania 1 przed ich zakryciem. Wyniki obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach
skomplikowanych ze szkicami wpisa¢ nalezy do Ksiegi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej
czesci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
Robot.

Odbior koncowy Roboét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci,

jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym

fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu

kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
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wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego Robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robdét uzupetniajacych,
komisja przerwie swe czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokét odbioru

koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCL

Ustalenia ogdlne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych 1 towarzyszacych nie
podlegaja dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowej.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,.Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w Dokumentacji
Projektowe;.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow i drég, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. )

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,Slepym”

Kosztorysie jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze
umozliwiajace pelnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegOlnione w kazdej szczegétowej specytikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz.
1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844,
Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08
poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr

80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 art.6, Dz.U.

Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 123/2008 poz.

803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008 poz. 150,

Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1056,

Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 poz. 100,

Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163,

Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505,
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Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw

budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu oceny
zgodnos$ci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych W programie
funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

L SST - przylacz kanalizacji sanitarnej, deszczowej

SST - KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

kanatu grawitacyjnego @ 250, 200 mm z PCV
odgatezien @ 160 mm PVC
studzienek potaczeniowych
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—  korytek odwodnieniowych

— rynien z dachu

— drenazu opaskowego

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.
1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.

1.4.5.

1.45.1.

1.4.5.2.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych
Przewody rurowe
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Odgalezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanalem sanitarnym
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajagcy wytragcenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
Elementy studzienek i komor
Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ roboczg.
Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a Sciang komory
roboczej.
Elementy odwodnienia wykopu
Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajagcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.
Geowtdknina (lub wtdéknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw
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termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiadac¢ normom krajowym zastqpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC zgodne z PN-85/C-89205 sq stosowane do budowy odgatezier kanalizacji

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Systemowe

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Beton C35/ 45

Nasigkliwos$¢ réwna lub ponizej 5 %
Wodoszczelnos¢ W12

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna
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Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanatowe 1 stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej
25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢
przed dzialaniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej
odpornosci na obnizong temperaturg (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -
10°C.

ZYaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wickszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowe]j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpltywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéow

Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocag minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wltazéw kanatowych

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

— za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uklada¢ je réwnolegle do bocznych Scian srodka przewozowego na jednakowej wysoko$ci na catej
powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegdllne rzedy wyrobow zabezpieczy¢
warstwg materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna

przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Podczas zatadunku 1 wytadunku rurek nie nalezy rzucac.

Szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze 0° C i nizszej.

Z¥aczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnoS$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i uloZzeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej
do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢
dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewng¢trznej Srednicy uktadane;j
rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli
w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta si¢ rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej si¢
wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony najwyzej
otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltkg plastykowa) w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego
rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw,
nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowldkniny mogg by¢ zastosowane do owini¢cia przewodu dziurkowanego, owinigcia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajacych, zgodnie z
dokumentacjg projektow3.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z posp6itki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,
— dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0
m (gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanatly

Kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC

Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w

temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw

doptywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewodéw rurowych mozna wykonac:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie 1 pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podiaczenia z kanalem na tréjnik),

— minimalny przekr6j przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wlaczenie odgal¢zienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wilaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wlaczenie odgal¢zienia do kanalu poprzez studzienkg polaczeniowg nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia odgatezienia na wysokosci wigkszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wlaczenia odgalezien z dwéch stron do kanatlu zbiorczego na tréjnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoéch kanatéw
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
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— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wilacznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)

dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glgbokosci przekraczjacej 3,0 m z kregdw

betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie

zelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o

najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wowczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia

kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zielencach goérna krawe¢dz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem

terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w

dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o konstrukcji

teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Minimalny wymiar studzienki w

planie wynosi 400 mm. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy taczy¢ kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki wokét

studzienki wymaga starannego zag¢szczenia warstwami 2030 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta

5.6.5. 1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykle;j

stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewng¢trzng izolacj¢ bitumiczng ZO?2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢

stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo

agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
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5.6.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i

ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzegdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbiér robdt poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidér roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wtaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgalezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie = budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i
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11.
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PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.
4.

Katalog budownictwa

kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykle

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

23



