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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Agregat pradotwérczy - roboty instalacyjne
1/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 cm m?2
d.1/0719-02
1,79 m?2 1,790
RAZEM 1,790
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
4/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
48,16 m3 48,160
RAZEM 48,160
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1|0706-01
200,7 m 200,700
RAZEM 200,700
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01 Krotnos¢ = 2
210,07 m 210,070
RAZEM 210,070
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel ste- |m
d.1/0707-04 rowniczy YKSYzo 0,6/1kV 5x2,5
210,7 m 210,700
RAZEM 210,700
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-04 mknietych - kable energetyczny YAKY 4x50 0,6/1kV
149 m 149,000
RAZEM 149,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-04 mknigtych - kable energetyczny YAKY 4x185 0,6/1kV
154 m 154,000
RAZEM 154,000
10|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1/0702-02
48,16 m3 48,160
RAZEM 48,160
11/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be- |m?2
d.1/0720-10 tonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
1,79 m?2 1,790
RAZEM 1,790
12|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - m?2
d.1/1101-01 gtebokos¢ wyboi do 5 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca asfaltowa |m2
d.1/0311-01 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfalto- |m2
d.1/0311-05 wa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1/0312-10 gruntu ) - pod ztgcze kablowe ZK
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNNR 5 Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objetosci do 0,40m3 szt.
d.1/0411-09 pod rozdzielnice w wykopie w gruncie kategorii IV
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNNR 5 Projektowany ukfad mocy biernej dla budynku nr 15 kpl.
d.1/0401-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Projektowany ukfad mocy biernej dla budynku nr 17A kpl.
d.1/0401-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Projektowany ukfad pomiarowy dla budynku nr 17A kpl.
d.1/0401-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie dotéw przy fundamentach w gruncie kategorii IV m3
d.1/0501-02
analogia
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
21/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.1/0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 35 mm2 na na- |szt.
d.1/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia Krotnos¢ = 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na  |szt.
d.1/0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-04 lub bolce
analogia Krotnos¢ = 2
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
26|/KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-05 lub bolce
analogia Krotnos¢ = 2
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
27|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-05 lub bolce
Krotnos¢ = 2
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
28|/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1{1203-07 ki lub bolce
Krotnos¢ = 2
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
29/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1/0727-03 Krotnos¢ = 2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
30|KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - Uktada- |m
d.1/0517-02 nie przewodéw 70 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kabel sterowni-
czy YKSYzo 0,6/1kV 5x2,5
Krotnos¢ = 2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
31|KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 16 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kable m
d.1/0517-06 YKY 4x16 0,6/1kV
25 m 25,000
RAZEM 25,000
32/KNR 5-14 Uktadanie przewodow 16 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kable m
d.1/0517-06 YKY 5x16 0,6/1kV
15+20+15 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 35 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kable m
d.1/0517-08 YKY 5x35 0,6/1kV
20+25 m 45,000
RAZEM 45,000
34/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.1/1204-02 Krotnos¢ = 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 35 mm2 szt.
d.1/1204-03 Krotnos¢ = 2
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/1204-03
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 240 mm2 szt.
d.1/1204-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38/KNNR 5 Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gtebokos$ci do 0.6 m; kat.gruntu 111 m
d.1/0605-02
15,6 m 15,600
RAZEM 15,600
2 Mikrokanalizacja
39/KNR 5-10 Budowa mikrokanalizacji bezpo$rednio w ziemi na gtebokosci do 1m w przygo- |m
d.2|0303-01 towanym wykopie - mikrorurka 12/8 pojedyncza
analogia
180*2 m 360,000
RAZEM 360,000
40|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-02 gruncie kat. lll
Krotnosé = 3
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
41|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelemen- |stud.
d.2|0401-03 towych w gruncie kat. IV
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.2|0113-01 15 cm
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2|0113-04 cm
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
44 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Agregat Pradotwoérczy - wyposazenie pomieszczenia
45/KNR 5-14 Dostawa i montaz prefabrykowanej rozdzielnicy R.ZR kpl
d.3/0101-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 5-04 Instalacja uziemien JU-125 1 w elektrowni zapasowej wyposazonej w zesp6t  |uktad.
d.3/1202-01 pradotwdrczy 125 kVA z recznym rozruchem i tablicg na zespole
analogia
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-17 |Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.3/0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.3/0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 10 mm |otw.
d.3/1009-03 w podiozu ceglanym
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
50|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych  |szt.
d.3|0809-01 otworach.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
51/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3/0103-05
15,21 m 15,210
RAZEM 15,210
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 wciggane do rur - kabel zasilajacy do m
d.3/0203-01 opraw
17,21 m 17,210
RAZEM 17,210
53/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa o$wietleniowa LED, 40 W, 5200 |kpl.
d.3|0502-04 Im, 4000 K, IP65, montaz nastropowy, CRI80, wbudowane zrédto Swiatta
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Agregat pradotwoérczy - dostawa i montaz
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54 KNR 5-04 Dostawa i montaz zespotu pragdotwérczego 80 kVA na fundamencie statym - |szt.
d.4/1304-05 Silnik - Baudouin 4M10G88/5, Emisja spalin - non-emission, Ukiad paliwowy -
wtrysk bezposredni, Regulacja obrotéw - elektroniczna, Czestotliwo$¢ 50Hz,
Moc maksymalna ESP - 85,0 kVA / 68,0 kW, Moc znamionowa PRP- 78,0 kVA
/62,0 kW, Zbiornik paliwa - 150 i, Pradnica - Leroy Sommer TAL 044 B, Klasa
wykonania - G3 (wg ISO 8528-5)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 5 Projektowany uktad SZR1 dla budynku nr 15 kpl.
d.4|/0401-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|/KNNR 5 Projektowany ukfad SZR2 dla budynku nr 17A kpl.
d.4/0401-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 5-04 Instalacja uktadu wydechowego dla zespotu pradotwérczego UW-TG-110K o |ukiad.
d.4/0609-01 mocy do 110 kVA z tlumikiem na $cianie - wykonanie 1
analogia
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
58 Dostawa paliwa oraz ptynéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienie  |kpl.
d.4 |kalk. wtasna |agregatu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 Wynajem oraz praca podnos$nika HDS kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Agregat Prgdotwoérczy - uruchomienie, proby odbiorcze, pomiary
60/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.51304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5/1304-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65 Uruchomienie i proby zespotu prgdotwérczego kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP1) - Budynek nr 15
6.1 Prace ziemne
66 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie |dot.
d.6.1/0312-11 kategorii IV dla ZK i Wyt PPOZ
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
67|/KNNR 5 Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objetosci do 0,40m3 szt.
d.6.1/0411-09 pod rozdzielnice w wykopie w gruncie kategorii IV
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNR 2-01 Reczne zasypywanie dotéw przy fundamentach w gruncie kategorii IV m3
d.6.1/0501-02
analogia
256 m3 256,000
RAZEM 256,000
6.2 Montaz urzadzen - uktad przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP1
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69 Prace przygotowawcze w rozdzielnicy gtéwnej RG polegajace na unieczynnie- |kpl.
d.6.2|kalk. wlasna |niu istniejgcych elementéw toru zasilania gtéwnego oraz wykonaniu niezbed-
nych prac zabezpieczajgcych i adaptacyjnych w celu umozliwienia montazu
certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zakres obejmuje tym-
czasowe wytgczenie i zabezpieczenie obwodoéw zasilajgcych, demontaz istnie-
jacych potgczen szynowych lub kablowych w miejscu przysztego wpiecia ukia-
du, wycofanie istniejgcego kabla WLZ oraz utozenie nowego kabla zasilajgce-
go pomiedzy rozdzielnicg gtéwng a uktadem PWP, wykonanie przerobek me-
chanicznych w obudowie rozdzielnicy, a takze przygotowanie miejsca pod
montaz nowego urzadzenia wykonawczego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 5-14 Montaz zestawu wykonawczo-sygnalizujgcego przeciwpozarowego wytgcznika |kpl.
d.6.2/0101-01 pradu PWP1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Instalacja okablowania - przeciwpozarowy wytacznik pradu UU1.1 i UU1.2 sygnalizacja informacyjng US1.1,
Us1.2
71/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.6.3/1209-1002 |betonu
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
72|KNNR 5 Kabel energetyczny ognioodporny do zasilania urzadzen przeciwpozarowych. - |m
d.6.3/0206-01 kabel NHXH-J FE180/E90 7x1,5 RE 0,6/1kV
analogia
64 m 64,000
RAZEM 64,000
73/KNNR 5 Kabel energetyczny ognioodporny do zasilania urzadzen przeciwpozarowych. - |m
d.6.3|0206-01 kabel NHXH-J FE180/E90 2x1,5 RE 0,6/1kV
analogia
64 m 64,000
RAZEM 64,000
74 KNR 5-08 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.6.3/0812-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
75|KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.6.3/0811-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.4 Montaz urzadzen - przeciwpozarowy wytacznik pradu UU1.1 i UU1.2 sygnalizacjg informacyjng US1.1, US1.2
76/KNNR 5 Osprzet instalacyjny - przeciwpozarowy wytacznik pradu z sygnalizacjg obec- |szt.
d.6.4/0310-03 nosci napigecia, obudowa n/t, z szybka do zbicia, czerwona, z oznaczeniem
analogia PWP
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNNR 5 Osprzet instalacyjny - lampka informacyjna sygnalizujgca obecnosci napigcia, |szt.
d.6.4/0310-03 obudowa n/t, z szybka do zbicia, czerwona, z oznaczeniem PWP
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP2) - Budynek nr 17A
7.1 Prace ziemne
78/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie |dot.
d.7.1/0312-11 kategorii IV dla ZK i Wyt PPOZ
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNNR 5 Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objetosci do 0,40m3 szt.
d.7.1/0411-09 pod rozdzielnice w wykopie w gruncie kategorii IV
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80 KNR 2-01 Reczne zasypywanie dotéw przy fundamentach w gruncie kategorii IV m3
d.7.1/0501-02
analogia
256 m3 256,000
RAZEM 256,000
7.2 Montaz urzadzen - uktad przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP2
81 Prace przygotowawcze w rozdzielnicy gtéwnej RG polegajace na unieczynnie- |kpl.
d.7.2|kalk. wlasna |niu istniejgcych elementéw toru zasilania gtéwnego oraz wykonaniu niezbed-
nych prac zabezpieczajgcych i adaptacyjnych w celu umozliwienia montazu
certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zakres obejmuje tym-
czasowe wytgczenie i zabezpieczenie obwoddw zasilajgcych, demontaz istnie-
jacych potgczen szynowych lub kablowych w miejscu przysztego wpiecia ukia-
du, wycofanie istniejgcego kabla WLZ oraz utozenie nowego kabla zasilajgce-
go pomiedzy rozdzielnicg gtéwng a uktadem PWP, wykonanie przerobek me-
chanicznych w obudowie rozdzielnicy, a takze przygotowanie miejsca pod
montaz nowego urzadzenia wykonawczego.
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
82|/KNR 5-14 Montaz zestawu wykonawczo-sygnalizujgcego przeciwpozarowego wytgcznika |kpl.
d.7.2/0101-01 pradu PWP2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Instalacja okablowania - przeciwpozarowy wytacznik pragdu UU2 sygnalizacjg informacyjng US2
83|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugo$ci do 20 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.7.3/1209-1002 |betonu
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
84|/KNNR 5 Kabel energetyczny ognioodporny do zasilania urzadzen przeciwpozarowych. - |m
d.7.3|0206-01 kabel NHXH-J FE180/E90 7x1,5 RE 0,6/1kV
analogia
17,58 m 17,580
RAZEM 17,580
85/KNNR 5 Kabel energetyczny ognioodporny do zasilania urzadzen przeciwpozarowych. - |m
d.7.3/0206-01 kabel NHXH-J FE180/E90 2x1,5 RE 0,6/1kV
analogia
17,58 m 17,580
RAZEM 17,580
86 |KNR 5-08 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.7.3|0812-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
87 |KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.7.3|0811-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7.4 Montaz urzadzen - przeciwpozarowy wytacznik pradu UU2 sygnalizacja informacyjng US2
88/KNNR 5 Osprzet instalacyjny - przeciwpozarowy wytacznik pradu z sygnalizacjg obec- |szt.
d.7.4/0310-03 nosci napiecia, obudowa n/t, z szybkg do zbicia, czerwona, z oznaczeniem
analogia PWP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5 Osprzet instalacyjny - lampka informacyjna sygnalizujgca obecnosci napiecia, |szt.
d.7.4/0310-03 obudowa n/t, z szybka do zbicia, czerwona, z oznaczeniem PWP
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu - Uruchomienie, préby odbiorcze, pomiary
90 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.8|/0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.8/0901-02 stepny pomiar
11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
92| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.8|0902-01 zwarciowe;j - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.8/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
94 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie zadziatania Przeciwpozarowego Wytacznika Prgdu (PWP) - pier- |préba
d.8/0902-05 wsza proba
analogia
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie zadziatania Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu (PWP) - kaz- |préba
d.8/0902-06 da nastepna préba
analogia
2 préba 2,000
RAZEM 2,000
96 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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