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Data opracowania: Autor opracowania:

2026-03-20 Adam Ignaszewski ......................

Przedmiar robót

Remont częściowy pokrycia dachu budynku OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a 
raz z wymianą rynien i rur spustowych oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi  

(ZADANIE  3)

Lokalizacja: Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach 

ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice

jednostka ewid. Katowice; obręb   Dz. Bogucice-Zawodzie

identyfikator działki budowlanej:  246901_1.0002.AR_13.48/6

Inwestor: Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a  40-158 Katowice

Jednostka opracowująca kosztorys:fero+enso

mgr inż. arch. Mirosław Barcik

41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8

tel. +48 32 7202595, mob. 501783306  

pracownia@fero.com.pl  www.fero.com.pl
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Kosztorys Remont częściowy pokrycia dachu budynku OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a 

raz z wymianą rynien i rur spustowych oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi  

(ZADANIE  3)

1 Element Rusztowanie

1 KNRW 2-02 

1609/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(44,20*2+13,20+2,30*3+3,40)*18,00 2 014,200000

RAZEM: 2 014,200000 m2 2 014,200

2 Rusztowania ramowe zewnętrzne do 20m - 1,00 .

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    4 KNR 4-01 535/4 13,32

    8 KNRW 2-02 522/2 (1) 40,404

    9 KNRW 2-02 522/5 1,095

    10 KNRW 2-02 522/5 2,628

    23 KNR 4-01 535/8 21

    26 KNR 4-04 403/8 9,504

    27 NNRNKB 2-02 541/2 94,5

    28 KNRW 2-02 406/1 31,8816

Razem (r-g) 214,3326

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 214,3326/(3*0,84)*1,00 = 85,05 m-g 85,05

3 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt organizacji ruchu pieszych, koszt wykonania zabezpieczenia dojścia do budynku

kpl 1

2 Element Wymiana rynien dachowych

4 KNR 4-01 535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie kompletnych rynien 

łącznie z uchwytami oraz lejami spustowymi

Wyliczenie ilości robót:

44,00+12,00+6,50+10,00+4,30+12,00 88,800000

RAZEM: 88,800000 m 88,80

5 KNR 4-01 535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie 

kompletnych rur spustowych wraz z uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40

6 KNR 4-04 

1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,36 0,360000

RAZEM: 0,360000 t 0,360

7 KNR 4-04 

1107/4 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 

nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 

samochód do 5˙t

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

0.360 0,360000

RAZEM: 0,360000 t 0,360

8 KNRW 2-02 

522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm na nowych 

uchwytach, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

88.80 88,800000

RAZEM: 88,800000 m 88,800
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9 KNRW 2-02 

522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów - Lej spustowy - sztucer rynnowy - w 

miejscu włączenia do istniejących rur spustowych - miejsce montażu należy prawidłowo

dopasować do istniejących rur spustowych szt 5

10 KNRW 2-02 

522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów - ANALOGIA - denko rynnowe

szt 12

11 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż sitka do wylotu rynny ocynkowanego 150 mm

kpl 5

12 KNRW 2-02 

529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

2*1,20 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,400

13 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż sitka do wylotu rynny ocynkowanego 150 mm

kpl 2

14 Dostawa 

materiału

Kolanko - wylewka rury spustowej 100mm

szt. 2

3 Element Naprawa dachu

15 KNR 4-03 

1140/5

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub 

pręt m 180

16 KNR 4-03 

1138/2

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże:

papa na drewnie lub płytach panwiowych szt 150

17 Kalkulacja 

indywidualna

Składowanie, zabezpieczenie i przygotowanie do ponownej zabudowy rozebranej 

instalacji odgromowej kpl 1

18 KNRW 4-01 

518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa

m2 112

19 KNRW 4-01 

518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

112 112,000000

RAZEM: 112,000000 m2 112,000

20 KNR 4-04 

1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym - Wywóz papy z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

112*0,01*(1+2) 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,360

21 KNR 4-04 

1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

112*0,01*(1+2) 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,360

22 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt utylizacji papy z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

112*0,005*3 1,680000

RAZEM: 1,680000 t 1,680

23 KNR 4-01 535/8 Rozebranie obróbek blacharskich - pas nadrynnowy, pas podrynnowy, pozostałe obróbki

 blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

24 KNR 4-04 

1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,30 0,300000

RAZEM: 0,300000 t 0,300
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25 KNR 4-04 

1107/4 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 

nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 

samochód do 5˙t

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

0.300 0,300000

RAZEM: 0,300000 t 0,300

26 KNR 4-04 403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

43,20*2 86,400000

RAZEM: 86,400000 m 86,400

27 NNRNKB 2-02 

541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70

28 KNRW 2-02 

406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - ANALOGIA -  realizacja nowych 

okapów / pasów nadrynnowych zgodnie z zaleceniem ekspertyzy poprzez prawidłowe 

wprowadzenie konstrukcji z krawędziaków  na całej długości okapu

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,20*86.400 2,592000

RAZEM: 2,592000 m3 2,592

29 Kalkulacja 

indywidualna

Uzupełnienie tynków - naprawa krawędzi ścian na długości okapu

kpl 1

30 KNR 2-02 609/1

(1)

ANALOGIA - montaż klinów spadkowych styropianowych dla wyprofilowania 

kontrspadków m2 20

31 KNRW 4-01 

519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie z papy 

podkładowej celem prawidłowego wyprofilowania spadków

Wyliczenie ilości robót:

112*1,1 123,200000

RAZEM: 123,200000 m2 123,200

32 KNRW 4-01 

518/3

Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,0˙m2 - ANALOGIA - ścięcie 

nierówności i wypełnienie papą podkładową (termozgrzewalną) szt 10

33 KNR 5-08 604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, 

pokrycie dachu papą na betonie - Odtworzenie instalacji odgromowej z materiału z 

rozbiórki m 180

34 NNRNKB 2-02 

541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - listwy 

dociskoweh mocowane do wywinietych fragmentów papy w miejscach  scian 

attykowych, kominów i nadbudówki przy klatkach schodowych m2 15

35 KNRW 4-01 

517/5

Smarowanie pokrycia dachu gruntem bitumicznym

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

646.500 646,500000

RAZEM: 646,500000 m2 646,500

36 KNRW 2-02 

504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

pokrycie dachu 580 580,000000

zakładka 44,00*1,0 44,000000

nadbudówki 22,5 22,500000

RAZEM: 646,500000 m2 646,500

37 KNRW 2-02 

504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000

38 KNR 4-03 

1205/3

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

pomiar 6
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39 KNR 4-03 

1205/4

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny

pomiar 6


