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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN: 

REMONT CZĘŚCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY 
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 
ORAZ NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach 
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:
ST-00 Wymagania ogólne. Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót.
ST-01 Instalacja odprowadzenia wód opadowych (orynnowanie)
ST-02 Naprawa i konserwacja dachu. Pokrycia dachowe.

KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
45260000-7 – Roboty w zakresie dachów i pokryć dachowych oraz roboty ciesielskie
45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów 
45261213-3 – Pokrycia dachowe z blachy (obróbki blacharskie)
45261420-4 – Roboty w zakresie rynien
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN: 

REMONT CZĘŚCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY 
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 
ORAZ NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach 
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Specyfikacja  techniczna  -  wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wspólnych  wymagań  
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z realizacją przedmiotowego  
projektu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót składa się z części ogólnej zwaną  
Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i z części szczegółowych zwanych Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres robót przewidzianych do wykonania, został  
ujęty w SST, które należy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST).

Zakres prac obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych  oraz  robót  typowo  
instalacyjnych związanych z realizacją  instalacji  wentylacyjnej  z zasilaniem elektrycznym oraz  
pozostałych  prac  wymaganych  do  wykonania  a  które  zostały  określone  w  dokumentacji  
technicznej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją określa następujące 
wymagania w zakresie:

− właściwości materiałów;

− sposobu i jakości wykonania robót;

− odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

Zakres stosowania ST:
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.2 Zakres robót objętych ST:
Remont częściowy pokrycia dachu na budynku OIP Katowice przy ul.  Owocowej  6-6a wraz z
wymianą rynien i rur spustowych oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Remont polegający m.in. na:
– robotach  przygotowawczych  i  demontażowych  w  zakresie  demontażu  rynien
(rynny, uchwyty, leje spustowe, fragmenty rur spustowych), obróbek blacharskich, obustronnego
pasma  przyokapowego  pokrycia  dachu  o  szerokości  1,0-1,2m  oraz  warstw  i  elementów
kształtujących okapy (zgodnie z dalszym opisem);

– prace  naprawcze  dla  punktowych  uszkodzeń  (nierówności)  dla  powierzchni
dachu (zgodnie z dalszym opisem);

– realizacja nowych warstw kształtujących okapy; prawidłowe umocowanie nowych
rynien, realizacja prawidłowych obróbek blacharskich, realizacja pokrycia dachu z papy; 

– prace kończące remontowo-budowlane i porządkowe.
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1.3 Określenia podstawowe:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Certyfikat zgodności – jest to dokument potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela
stwierdzające  na  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych.
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) Odbiór częściowy (robót budowlanych) – 
nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób 
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebraniapod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
W przypadku braku definicji należy odnieść się do zapisów zawartych w przepisach technicznych
obowiązujących w budownictwie.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  ścisłe  
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  poda  
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy  
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia/wyliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
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podział  na dokumentację projektową:  dostarczoną  przez Zamawiającego i sporządzoną  przez  
Wykonawcę.

 Dokumentacja projektowa zawiera:
- dokumenty formalno-prawne i ew. uzgodnienia z gestorami sieci (o ile są wymagane)
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie realizowanej instalacji (cz. opisowa i rysunki)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a  wymagania wyszczególnione w choćby  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich  
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku wielkości liczbowe  
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w  SST będą uważane za wartości docelowe, 
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą   jakość  elementu  budowli,  to  takie  
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na  
koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek  znać i  stosować w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
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1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych  
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą być użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy  
Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  
administracji państwowej.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić w  swoim  harmonogramie  rezerwę czasową dla  
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli (użytkowników ) 
tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w  
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel  nie  wykonywał  pracy w  
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania  Potwierdzenia Zakończenia przez  
Inspektora Nadzoru.  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru  
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Utrzymanie  powinno  być prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Kierownika  
Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  
odpowiednie atesty,  dopuszczenia oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora  
Nadzoru (lub Projektanta).
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  w  celu  udokumentowania, że  
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez  Wykonawcę wywiezione  z  Terenu  
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż te  dla  których  zostały  
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru .
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru,  lub  poza  Terenem  Budowy  -  w  miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują możliwość wariantowego  zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i  
autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej tydzień  przed użyciem materiału, albo w  
okresie  dłuższym,  jeśli  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być później  
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym  w ST,  PZJ lub  projekcie organizacji  Robót,;  w  przypadku braku ustaleń w takich  
dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
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określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach Inspektora Nadzoru  w terminie  
przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z normami ochrony środowiska i  
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora  
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń   na osie  i  innych parametrów  
technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia        
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową, oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wykonaniu  Robót  
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania  Robót.  Skutki  
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapewnienia  jakości  w  trakcie  wykonywania  Robót  i  
wykorzystanie  w  pełni  swych  możliwości  technicznych,  kadrowych  i  organizacyjny  
gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i  
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ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  przygotuje  program  
zapewnienia jakości . Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót)

6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W  
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne 
informacje o  jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  
zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu  lub  metod badawczych,  jeżeli  niedociągnięcia  te  
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  
odpowiednią jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek (o ile dla zakresu zadania jest konieczne pobieranie próbek)
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  
które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
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Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  
producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  system u  kontroli  robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie  na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący że  zapewniono  zgodność z  kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  
przepisów i dokumentów technicznych,
-  deklarację zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  polską Normą  lub  aprobatą techniczną, w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w obowiązującym rozporządzeniu MSWiA

W przypadku materiałów,  dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone  przez  Wykonawcę Inspektora  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1  Ogólne zasady obmiaru Robót
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  
niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru  
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru  
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów (wg punktu 
8.5) Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i  Kierownika  Budowy  (jeżeli  został  ustanowiony)  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  atestów  i  
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z Dokumentacją Projektową i  
ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót  
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją Projektową i  ST  z  
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  
bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych  
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem wad  
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót"
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne: 
Zgodnie z warunkami Umowy.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  
dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami
lub dokumentami i wytycznymi równoważnymi z normami – będącymi w obiegu technicznym w
kraju  na  dzień  realizacji  projektu  oraz  aprobatami  technicznymi  w  przypadku  stosowania
rozwiązań systemowych.
10.2    Przepisy prawne:
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze  
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
a. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
c. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020r, w sprawie szczegółowego  zakresu 

i  formy  projektu  budowlanego 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny
za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN: 

REMONT CZĘŚCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY 
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 
ORAZ NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach 
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

ST-01
INSTALACJA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH (ORYNNOWANIE)

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
45261420-4 Roboty w zakresie rynien
45261213-3 Pokrycia dachowe z blachy (obróbki blacharskie)

1.WSTĘP
1.1  Przedmiot ST
Specyfikacja dotyczy robót remontowo-budowlanych związanych z wymianą systemu rynnowego
– odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych oraz nadbudówek.

Podstawa opracowania 

• Dokumentacja projektowa (rysunek AR.PBW.02) 

• PN-EN 612:2006 – Systemy rynnowe z tworzyw sztucznych i metali 

• PN-EN 1462:2005 – Uchwyty rynnowe 

• PN-EN 12056-3:2002 – Odprowadzanie wód opadowych z dachów 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB 

Uwagi wykonawcze   Prace należy prowadzić równolegle z realizacją pasma przyokapowego, 
okapów budynku oraz nowych warstw dachowych. Montaż rynien musi być skoordynowany z 
pracami dekarskimi. 

1.3 Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robót objętych ST
Zakres robót
a) Prace demontażowe

-  Demontaż  istniejących  rynien  w  pełnym  zakresie  wskazanym  na  dokumentacji  
projektowej, wraz z: 

- Uchwyty rynnowe 
- Denka kończące 
- Leje spustowe 
- Kolana dwukielichowe 
- Fragmenty rur spustowych (wysokość ok. 1,2 m) odprowadzające wodę ze 
stropodachów nad klatkami schodowymi 

- Zakłada się kompletny demontaż systemu rynnowego z głównych połaci dachu oraz  
rekomenduje się demontaż rynien z nadbudówek. 

b) Prace montażowe
-  Montaż  nowego  systemu  rynien  stalowych  ocynkowanych:  rynny  o  przekroju  
analogicznym do istniejących (brak zmiany średnicy rur spustowych) 
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- Montaż do pasa nadrynnowego przy użyciu uchwytów stalowych płaskich (do dachów 
płaskich), mocowanych w warstwach stropodachu 
- Zakończenie rynien systemowymi denkami 
- Zapewnienie spadku rynien: 0,3–0,5% (3–5 mm na 1 mb) 
- Montaż nowych lejów spustowych i kolan dwukielichowych: 
- Dopasowanie lokalizacji do istniejących rur spustowych 
- Połączenie szczelne i zgodne z systemem producenta
- Wyposażenie rynien w koszyczki zabezpieczające przed zanieczyszczeniami: 

1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogólna.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Do  wykonania  robót  budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Wymagania materiałowe (wybrane):
- Rynny dachowe: Wykonane ze stali ocynkowanej wg wybranego systemu; Przekrój zgodny z
istniejącym systemem; Odporność na korozję i warunki atmosferyczne; Zakończenia wykonane z
systemowych denek; Spadek rynien: 0,3–0,5% (czyli 3–5 mm na 1 mb)
-  Uchwyty  rynnowe:  Stalowe,  płaskie;  Przeznaczone  do  dachów  płaskich;  Mocowane  w
warstwach stropodachu; Kompatybilne z pasem nadrynnowym
-  Leje  spustowe:  Systemowe,  dopasowane  do  istniejących  rur  spustowych  wg  systemu;
Zapewniają szczelne połączenie z kolanami; Odporne na warunki atmosferyczne
-  Kolana dwukielichowe:  Wykonane ze  stali  ocynkowanej  -  zgodne  z  systemem producenta;
Umożliwiają szczelne włączenie do rur spustowych; Odporne na zginanie i uderzenia
-  Koszyczki  zabezpieczające:  Wykonane  ze  stali  nierdzewnej  lub  tworzywa  sztucznego
montowane  przy  włączeniach  do  rur  spustowych  -  zabezpieczają  przed  liśćmi  i
zanieczyszczeniami
- Rury spustowe (nadbudówki): Wykonane ze stali ocynkowanej wg systemu; Średnica zgodna z
istniejącą instalacją, zakończone kolanem dolnym kierującym wodę na dach główny; Odporne na
korozję i promieniowanie UV

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna. Roboty
można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu,który zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu końcowego. 

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót
- Montaż zgodnie z instrukcją producenta systemu rynnowego
- Zachowanie szczelności połączeń i prawidłowego spadku
- Mocowanie uchwytów w sposób trwały, odporny na obciążenia śniegiem i wodą
- Dopasowanie lokalizacji lejów do istniejących rur spustowych
- Wykonanie połączeń z rurami spustowymi bez ingerencji w ich średnicę
- W przypadku nadbudówek – zapewnienie kierunkowego odprowadzenia wody na dach główny
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6.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Wymagane kontrole:
- Sprawdzenie szczelności połączeń rynien, lejów i kolan
- Weryfikacja prawidłowego spadku rynien (pomiar poziomicą lub laserem)
- Kontrola mocowania uchwytów (odległości, stabilność)
- Próba przepływu wody (symulacja opadu)
- Sprawdzenie działania koszyczków i drożności rur spustowych

7. Obmiar robót
Jednostka obmiaru jest:
orynnowanie – 1mb
elementy policzalne – 1szt

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna 
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów  robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które  zgodnie  z
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna 
Odbiór końcowy obejmuje:

- Protokół demontażu starego systemu 
- Protokół montażu nowego systemu 
- Dokumentacja powykonawcza (lokalizacja, typy materiałów) 
- Potwierdzenie zgodności z dokumentacją projektową i STWiORB 

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogólna.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie z ST00 Specyfikacja ogólna.
Dedykowane  dla  danego  zakresu  specyfikacji  normy  i  normatywy  w  brzemieniu  aktualnym  
na dzień realizacji inwestycji będące w obrocie technicznym w kraju.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN: 

REMONT CZĘŚCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY 
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 
ORAZ NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach 
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

ST-02
NAPRAWA I KONSERWACJA DACHU. POKRYCIA DACHOWE.

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
45260000-7 Roboty w zakresie dachów i pokryć dachowych oraz roboty ciesielskie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45261213-3 Pokrycia dachowe z blachy (obróbki blacharskie)

1. Wstęp 
1.1  Przedmiot ST 
Specyfikacja dotyczy robót remontowo-budowlanych związanych z odtworzeniem pasma 
okapowego, korektą połaci dachowej, wykonaniem kontrspadków oraz ułożeniem nowego 
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w dwóch wariantach: ekonomicznym i 
rekomendowanym.

Podstawa opracowania
- Dokumentacja projektowa (rys. AR.PBW.02)
- Opinia techniczna i dokumentacja fotograficzna
- PN-B-02361 – Pokrycia dachowe z papy
- PN-EN 13707 – Hydroizolacje bitumiczne
- PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania wiatru
- Wytyczne producentów materiałów hydroizolacyjnych

1.2  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.1 oraz na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.

1.3  Zakres robót objętych ST 
Wariant ekonomiczny
- Demontaż pokrycia dachowego (warstwa wierzchnia i dolna) w pasie 1,0–1,2 m od krawędzi
stropodachu
-  Usunięcie  nagromadzonych  warstw  i  nierówności,  w  tym  fragmentów  ułożonych  w
przeciwspadku
- Wykonanie nowej papy podkładowej w celu wyprofilowania połaci
- Wykonanie nowych okapów z krawędziaków impregnowanych (klasa NRO)
- Montaż nowych pasów nadrynnowych i podrynnowych z kapinosem, odsuniętych od krawędzi o
2–3 cm
- Czasowy demontaż kolidującej instalacji odgromowej i jej ponowny montaż
- Wykonanie kontrspadków z klinów styropianowych przy nadbudówkach
- Ułożenie nowej papy wierzchniej tylko w pasie okapowym i przy nadbudówkach (zakład 30–40
cm)
- Gruntowanie starej papy przed zgrzewaniem nowej warstwy
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Wariant rekomendowany 
prace wskazane w zakresie ekonomicznym oraz: 
- Wykonanie nowego pokrycia z papy wierzchniego krycia na całej powierzchni dachu
- Układ pasmowy prostopadły do okapu
- Wykonanie „gąsiora” z papy w obrębie kalenicy (pasmo równoległe do okapu)
- Usunięcie nierówności punktowych i pasmowych (wycięcie, uzupełnienie papą podkładową)
-  Wykonanie  kontrspadków z  klinów  styropianowych  przy  kominach,  nadbudówkach  i  innych
przeszkodach
- Gruntowanie starej papy przed zgrzewaniem nowej warstwy
- Wywinięcie papy na kominy i ściany nadbudówek + obróbka dociskowa
- Odtworzenie instalacji odgromowej

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00 - Wymagania ogólne. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w części ogólnej ST. 

2.  Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  części
ogólnej ST.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw
jakości,  specyfikacji,  paszportów,  instrukcji  obsługi  i  DTR,  kart  gwarancyjnych,  rysunków
montażowych itp.
Na  żądanie  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  przed  wbudowaniem  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Charakterystyka  materiałów  i  urządzeń  oraz  ich  zestawienie  została  przedstawiona  w
projektach budowlanych i wykonawczych oraz załączonym przedmiarze robót.

Wymagania materiałowe – wybrane parametry:
a) Papa termozgrzewalna (wierzchnia)
- Typ: asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS
- Grubość: 5,2 mm ± 10%
- Osnowa: włóknina poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym
- Posypka: gruboziarnista mineralna
- Giętkość: ≤ –20 °C
- Wodoszczelność: ≥ 400 kPa
- Odporność na ogień: Broof (t1), Broof (t2)
- Wytrzymałość na rozciąganie:
- Podłużnie: 700 (+300/–200) N/50 mm
- Poprzecznie: 500 (+300/–200) N/50 mm
- Wydłużenie: 50 ± 15%
- Normy: EN 13707:2004+A2:2009, PN-EN 13969:2006+A1:2007

b) Papa podkładowa
- Typ: zgrzewalna, bez posypki
- Grubość: min. 3 mm
- Zastosowanie: profilowanie połaci, uzupełnienia
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c) Grunt bitumiczny (primer)
- Rodzaj: wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa
- Bezzapachowy, bezrozpuszczalnikowy
- Gęstość: ok. 1,01 g/cm³
- Zawartość wody: ≤ 50%
- Zdolność rozcieńczania wodą: ≥ 300%
- Czas schnięcia: ok. 30 minut
- Normy: PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/AP1:2001

d) Kliny styropianowe
- EPS 100 lub wyższy
- Klej: bitumiczny bez rozpuszczalników
- Kształt: klinowy, wysokość zależna od spadku

e) Drewno konstrukcyjne (okap)
- Krawędziaki impregnowane
- Klasa reakcji na ogień: NRO
- Wilgotność: ≤ 20%
- Impregnacja ciśnieniowa lub powierzchniowa

f) Obróbki blacharskie
- Blacha stalowa powlekana lub aluminiowa
- Grubość: min. 0,5 mm
- Zakończenie kapinosem
- Montaż: na zakład, z uszczelnieniem

3.  Sprzęt i maszyny
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Sprzęt  i  urządzenia  używane  do  wykonywania  robót  powinny  być  bezpieczne,  sprawne,  
sprawdzone i winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do użytkowania tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Sprzęt winien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące  środków transportowych podano w części ogólnej ST, pkt. 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  Wykonanie robót 
Prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producentów urządzeń, 
materiałów i sprzętu, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty 
należy wykonywać sukcesywnie zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym 
przez Inwestora harmonogramem.
Za  jakość,  dokładność  i  organizację  robót  odpowiada  Wykonawca.  Przed  ostatecznym  
zamontowaniem poszczególnych elementów należy przeprowadzić próby montażowe, dopiero  
po  skoordynowaniu  ewentualnych  niedokładności  można  element  zamontować  na  stałe.  
Niezbędna  jest  koordynacja  robót  demontażowych  i  montażowych.  Za  właściwą  
koordynację odpowiada Kierownik Budowy. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podarto w części pt. „Wymagania ogólne"
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Roboty  prowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  
montażowych” oraz z dokumentacją projektową i wytycznymi inspektora nadzoru.  

5.2 Technologia wykonania (wybrany zakres – uszczegółowienie wg dokumentacji):
- Demontaż warstw pokrycia zgodnie z zakresem i ustaleniami 
- Wygładzenie połaci dachowej i korekta spadków
- Montaż klinów styropianowych w miejscach wymagających kontrspadków
- Wykonanie deskowania okapu z drewna impregnowanego
- Montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych z kapinosem
- Gruntowanie starej papy przed zgrzewaniem nowej warstwy
- Ułożenie papy zgodnie z zasadą „od góry do dołu”
- Wywinięcie papy na przeszkody dachowe i wykonanie obróbek dociskowych
- Odtworzenie instalacji odgromowej

6.  Kontrola jakości robót, badania oraz odbiór wyrobów i robót instalacyjnych: 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków
transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne".

Wymagane kontrole:
- Ocena stanu konstrukcji okapu po odkrywkach
- Sprawdzenie poprawności spadków i wygładzenia połaci
- Kontrola jakości deskowania i impregnacji drewna
- Weryfikacja szczelności pokrycia papowego (próba wodna lub wizualna)
- Sprawdzenie poprawności układania warstw papy (kierunek, zakłady)
- Kontrola mocowania pasów nadrynnowych i obróbek blacharskich
- Sprawdzenie przyczepności papy do starego podłoża

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST
Dla elementów policzalnych – 1 sztuka
Dla elementów powierzchniowych – 1m2
Dla elementów liniowych - 1mb

8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem zasad wg pkt.  6 dały
wyniki pozytywne.
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać, co najmniej: ocenę
wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub
niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Warunkiem odbioru robót jest:
- wykonanie robót zgodnie z zawartą umową, projektami budowlanymi 
i wykonawczymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi Polskimi 
Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną,
- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu objętego robotami, 
- dostarczenie dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów budowlanych.

Odbiór końcowy obejmuje:
- Protokół demontażu i oceny stanu istniejących warstw
- Protokół wykonania deskowania i pasma okapowego
- Protokół ułożenia papy i wykonania pokrycia dachowego
- Dokumentacja powykonawcza (materiały, lokalizacja, zdjęcia)
- Potwierdzenie zgodności z dokumentacją projektową i STWiORB
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9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze
- Odkrycie i zabezpieczenie miejsca pracy
- Demontaż istniejących warstw pokrycia (papy wierzchniej i podkładowej)
- Usunięcie nagromadzonych warstw i nierówności
- Czasowy demontaż instalacji odgromowej (jeśli koliduje)
b) Materiały
- Papa podkładowa i papa wierzchniego krycia (ilość zgodna z zakładami)
- Grunt bitumiczny (primer) do przygotowania podłoża
- Kliny styropianowe do kontrspadków
- Klej bitumiczny bez rozpuszczalników
- Drewno konstrukcyjne (krawędziaki, deski) do okapu
- Obróbki blacharskie (pas nadrynnowy, podrynnowy z kapinosem)
- Elementy mocujące, uszczelniające, dociskowe
c) Robocizna
- Wykonanie kontrspadków z klinów styropianowych
- Wykonanie deskowania okapu
- Montaż obróbek blacharskich
- Gruntowanie podłoża
- Zgrzewanie papy podkładowej i wierzchniej zgodnie z technologią
- Wywinięcia papy na przeszkody dachowe (kominy, ściany nadbudówek)
- Montaż obróbek dociskowych
- Odtworzenie instalacji odgromowej
d) Sprzęt i narzędzia
- Palniki dekarskie, wałki, narzędzia do obróbek
- Rusztowania, podesty robocze (jeśli wymagane)
- Zabezpieczenia BHP
e) Transport i logistyka
- Dowóz materiałów na plac budowy
- Załadunek/rozładunek
- Utylizacja odpadów budowlanych (np. starej papy)
f) Koszty pośrednie
- Organizacja zaplecza technicznego
- Nadzór techniczny
- Ubezpieczenie pracowników i sprzętu
- Koszty administracyjne i marża wykonawcy

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana ww zadania
- przepisy techniczne aktualnie obowiązujące w budownictwie
-  obowiązujące  normy  i  normatywy  odnoszące  się  do  zawartych  w  rozdziale  zakresów
materiałowych, realizacyjnych, wykonania i odbioru robót;
-  aprobaty  techniczne  odnoszące  się  do  zawartych  w  rozdziale  zakresów  materiałowych,
realizacyjnych, wykonania i odbioru robót;

– inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

–
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Wszystkie roboty należy wykonywać  zgodnie z obowiązującymi na dzień  realizacji  projektu w
Polsce  normami  i  normatywami  oraz  aprobatami  technicznymi  (w  przypadku  stosowania
rozwiązań  systemowych)  –  lub  uznanymi  w  przepisach  technicznych  rozwiązaniami
równoważnymi czy też (w przypadku braku norm i normatywów lub aprobat) wg szczegółowych
wytycznych realizacyjnych wytwórni,  producenta lub wg innych umownych warunków. W razie
wątpliwości należy każdorazowo kontaktować się z Inspektorem nadzoru i/lub projektantem.
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do  wykonania  robót  budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Koniec opracowania
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