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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN:

REMONT CZESCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
ORAZ NIEZBEDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

ST-00 Wymagania ogélne. Specyfikacja techniczna ogoina wykonania i odbioru robét.
ST-01 Instalacja odprowadzenia wod opadowych (orynnowanie)

ST-02 Naprawa i konserwacja dachu. Pokrycia dachowe.

KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45260000-7 — Roboty w zakresie dachéw i pokry¢ dachowych oraz roboty ciesielskie
45261900-3 — Naprawa i konserwacja dachoéw

45261213-3 — Pokrycia dachowe z blachy (obrébki blacharskie)

45261420-4 — Roboty w zakresie rynien
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN:

REMONT CZE$SCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
ORAZ NIEZBEDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

Specyfikacja techniczna - wymagania og6lne odnosi sie do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
projektu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét skiada sie z czesci ogélnej zwana
0Ogodlna Specyfikacja Techniczng (OST) i z czesci szczegotowych zwanych Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres roboét przewidzianych do wykonania, zostat
ujety w SST, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Zakres prac obejmuje wykonanie rob6t remontowo-budowlanych  oraz  rob6t  typowo
instalacyjnych zwigzanych z realizacjg instalacji wentylacyjnej z zasilaniem elektrycznym oraz
pozostatych prac wymaganych do wykonania a ktére zostaty okreslone w dokumentacji
technicznej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg okresla nastepujgce
wymagania w zakresie:

- wilasciwosci materiatéw;

— sposobu i jakosci wykonania robot;

- odbioru prawidtowosci wykonania rob6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych.

1.2 Zakres robot objetych ST:
Remont czesciowy pokrycia dachu na budynku OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a wraz z
wymiana rynien i rur spustowych oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Remont polegajacy m.in. na:

- robotach przygotowawczych i demontazowych w zakresie demontazu rynien
(rynny, uchwyty, leje spustowe, fragmenty rur spustowych), obrébek blacharskich, obustronnego
pasma przyokapowego pokrycia dachu o szerokosci 1,0-1,2m oraz warstw i elementow
ksztattujacych okapy (zgodnie z dalszym opisem);

- prace naprawcze dla punktowych uszkodzen (nieréwnosci) dla powierzchni
dachu (zgodnie z dalszym opisem);

- realizacja nowych warstw ksztattujgcych okapy; prawidtowe umocowanie nowych
rynien, realizacja prawidtowych obrdbek blacharskich, realizacja pokrycia dachu z papy;

- prace konczace remontowo-budowlane i porzgdkowe.
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1.3 Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.) Odbiér czesciowy (robot budowlanych) —
nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbidér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebraniapod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

W przypadku braku definicji nalezy odniesc¢ sie do zapiséw zawartych w przepisach technicznych
obowigzujgcych w budownictwie.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia/wyliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym
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podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa zawiera:

- dokumenty formalno-prawne i ew. uzgodnienia z gestorami sieci (o ile sg wymagane)

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie realizowanej instalacji (cz. opisowa i rysunki)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- przedmiar robét

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu Robét projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wltasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli (uzytkownikéw )
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Umowsa.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska niego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu Robo6t
zostanag, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robot i
wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjny

gwarantujgcych wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
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ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program
zapewnienia jakosci . Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos06b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw robot)

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednig jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek (o ile dla zakresu zadania jest konieczne pobieranie probek)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatédw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w obowigzujgcym rozporzadzeniu MSWiA

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, kitére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6ét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robo6t i przyjecia wymaganych dokumentow (wg punktu
8.5) Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy (jezeli zostat ustanowiony) Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, atestow i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowg i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét"
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne:

Zgodnie z warunkami Umowy.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetq przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i nhormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
lub dokumentami i wytycznymi rdwnowaznymi z normami — bedgcymi w obiegu technicznym w
kraju na dzieh realizacji projekiu oraz aprobatami technicznymi w przypadku stosowania
rozwigzan systemowych.

10.2 Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany znacC przepisy prawne wydawane zarO6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

a. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

c. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r, w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajagc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN:

REMONT CZESCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
ORAZ NIEZBEDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

ST-01
INSTALACJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH (ORYNNOWANIE)

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
45261420-4 Roboty w zakresie rynien
45261213-3 Pokrycia dachowe z blachy (obrébki blacharskie)

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy rob6t remontowo-budowlanych zwigzanych z wymiang systemu rynnowego
— odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachowych oraz nadbuddéwek.

Podstawa opracowania
- Dokumentacja projektowa (rysunek AR.PBW.02)
PN-EN 612:2006 — Systemy rynnowe z tworzyw sztucznych i metali
PN-EN 1462:2005 — Uchwyty rynnowe
PN-EN 12056-3:2002 — Odprowadzanie wod opadowych z dachoéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB

Uwagi wykonawcze Prace nalezy prowadzi¢ réwnolegle z realizacja pasma przyokapowego,
okapéw budynku oraz nowych warstw dachowych. Montaz rynien musi by¢ skoordynowany z
pracami dekarskimi.

1.3 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetych ST
Zakres robot
a) Prace demontazowe
- Demontaz istniejacych rynien w petnym zakresie wskazanym na dokumentaciji
projektowej, wraz z:
- Uchwyty rynnowe
- Denka konczace
- Leje spustowe
- Kolana dwukielichowe
- Fragmenty rur spustowych (wysokos¢ ok. 1,2 m) odprowadzajgce wode ze
stropodachéw nad klatkami schodowymi
- Zaktada sie kompletny demontaz systemu rynnowego z gtéwnych potaci dachu oraz
rekomenduje sie demontaz rynien z nadbuddwek.
b) Prace montazowe
- Montaz nowego systemu rynien stalowych ocynkowanych: rynny o przekroju
analogicznym do istniejgcych (brak zmiany srednicy rur spustowych)
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- Montaz do pasa nadrynnowego przy uzyciu uchwytéw stalowych ptaskich (do dachow
ptaskich), mocowanych w warstwach stropodachu

- Zakonczenie rynien systemowymi denkami

- Zapewnienie spadku rynien: 0,3-0,5% (3—5 mm na 1 mb)

- Montaz nowych lejow spustowych i kolan dwukielichowych:

- Dopasowanie lokalizacji do istniejgcych rur spustowych

- Potgczenie szczelne i zgodne z systemem producenta

- Wyposazenie rynien w koszyczki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami:

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wymagania materiatowe (wybrane):

- Rynny dachowe: Wykonane ze stali ocynkowanej wg wybranego systemu; Przekréj zgodny z
istniejgcym systemem; Odporno$¢ na korozje i warunki atmosferyczne; Zakonczenia wykonane z
systemowych denek; Spadek rynien: 0,3-0,5% (czyli 3-5 mm na 1 mb)

- Uchwyty rynnowe: Stalowe, pfaskie; Przeznaczone do dachow ptaskich; Mocowane w
warstwach stropodachu; Kompatybilne z pasem nadrynnowym

- Leje spustowe: Systemowe, dopasowane do istniejgcych rur spustowych wg systemu;
Zapewniajg szczelne potgczenie z kolanami; Odporne na warunki atmosferyczne

- Kolana dwukielichowe: Wykonane ze stali ocynkowanej - zgodne z systemem producenta;
Umozliwiajg szczelne wigczenie do rur spustowych; Odporne na zginanie i uderzenia

- Koszyczki zabezpieczajgce: Wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
montowane przy wigczeniach do rur spustowych - zabezpieczaja przed lisémi i
zanieczyszczeniami

- Rury spustowe (nadbudéwki): Wykonane ze stali ocynkowanej wg systemu; Srednica zgodna z
istniejgcy instalacja, zakonczone kolanem dolnym kierujgcym wode na dach gtowny; Odporne na
korozje i promieniowanie UV

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Roboty
mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie roboét

- Montaz zgodnie z instrukcjg producenta systemu rynnowego

- Zachowanie szczelnosci potgczen i prawidtowego spadku

- Mocowanie uchwytéw w sposob trwaty, odporny na obcigzenia $niegiem i woda

- Dopasowanie lokalizaciji lejéw do istniejgcych rur spustowych

- Wykonanie potaczeh z rurami spustowymi bez ingerencji w ich $rednice

- W przypadku nadbudéwek — zapewnienie kierunkowego odprowadzenia wody na dach gtéwny
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6.Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wymagane kontrole:

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rynien, lejow i kolan

- Weryfikacja prawidtowego spadku rynien (pomiar poziomicg lub laserem)
- Kontrola mocowania uchwytéw (odlegtosci, stabilnosc¢)

- Préba przeptywu wody (symulacja opadu)

- Sprawdzenie dziatania koszyczkdéw i droznosci rur spustowych

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiaru jest:
orynnowanie — 1mb
elementy policzalne — 1szt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 Ogdina specyfikacja techniczna

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywidcie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. Odbiér roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Odbidér koncowy obejmuije:

- Protokét demontazu starego systemu

- Protokét montazu nowego systemu

- Dokumentacja powykonawcza (lokalizacja, typy materiatow)

- Potwierdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg i STWIORB

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST00 Specyfikacja ogdélna.

Dedykowane dla danego zakresu specyfikacji normy i normatywy w brzemieniu aktualnym
na dzien realizacji inwestycji bedgce w obrocie technicznym w kraju.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN:

REMONT CZESCIOWY POKRYCIA DACHU BUDYNKU OIP KATOWICE PRZY
UL. OWOCOWEJ 6-6A WRAZ Z WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
ORAZ NIEZBEDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

(ZADANIE 3)

/ Budynek OIP Katowice przy ul. Owocowej 6-6a w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice/

ST-02
NAPRAWA | KONSERWACJA DACHU. POKRYCIA DACHOWE.

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie dachéw i pokry¢ dachowych oraz roboty ciesielskie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

45261213-3 Pokrycia dachowe z blachy (obrébki blacharskie)

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy robét remontowo-budowlanych zwigzanych z odtworzeniem pasma
okapowego, korektg potaci dachowej, wykonaniem kontrspadkéw oraz utozeniem nowego
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w dwéch wariantach: ekonomicznym i
rekomendowanym.

Podstawa opracowania

- Dokumentacja projektowa (rys. AR.PBW.02)

- Opinia techniczna i dokumentacja fotograficzna

- PN-B-02361 — Pokrycia dachowe z papy

- PN-EN 13707 — Hydroizolacje bitumiczne

- PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania wiatru

- Wytyczne producentéw materiatdéw hydroizolacyjnych

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1 oraz na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogéine”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Wariant ekonomiczny

- Demontaz pokrycia dachowego (warstwa wierzchnia i dolna) w pasie 1,0-1,2 m od krawedzi
stropodachu

- Usuniecie nagromadzonych warstw i nieréwnosci, w tym fragmentéw utozonych w
przeciwspadku

- Wykonanie nowej papy podktadowej w celu wyprofilowania potaci

- Wykonanie nowych okapéw z krawedziakéw impregnowanych (klasa NRO)

- Montaz nowych paséw nadrynnowych i podrynnowych z kapinosem, odsunietych od krawedzi o
2-3cm

- Czasowy demontaz kolidujacej instalacji odgromowej i jej ponowny montaz

- Wykonanie kontrspadkéw z klinéw styropianowych przy nadbudéwkach

- Utozenie nowej papy wierzchniej tylko w pasie okapowym i przy nadbudoéwkach (zaktad 30-40
cm)

- Gruntowanie starej papy przed zgrzewaniem nowej warstwy
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Wariant rekomendowany

prace wskazane w zakresie ekonomicznym oraz:

- Wykonanie nowego pokrycia z papy wierzchniego krycia na catej powierzchni dachu

- Uktad pasmowy prostopadty do okapu

- Wykonanie ,gasiora” z papy w obrebie kalenicy (pasmo rownolegte do okapu)

- Usuniecie nieréwnosci punktowych i pasmowych (wyciecie, uzupetnienie papg podktadowa)
- Wykonanie kontrspadkéw z klindw styropianowych przy kominach, nadbudéwkach i innych
przeszkodach

- Gruntowanie starej papy przed zgrzewaniem nowej warstwy

- Wywiniecie papy na kominy i $ciany nadbudoéwek + obrébka dociskowa

- Odtworzenie instalacji odgromowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00 - Wymagania ogdine.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogé6lne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ogdinej ST.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w czesci
ogolnej ST.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Charakterystyka materialow i urzadzen oraz ich zestawienie zostala przedstawiona w
projektach budowlanych i wykonawczych oraz zatagczonym przedmiarze robot.

Wymagania materiatowe — wybrane parametry:

a) Papa termozgrzewalna (wierzchnia)

- Typ: asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

- Grubos$¢: 5,2 mm + 10%

- Osnowa: wioknina poliestrowa wzmacniana wtéknem szklanym
- Posypka: gruboziarnista mineralna

- Gietkos¢: = -20°C

- Wodoszczelnos¢: 2400 kPa

- Odpornos¢ na ogien: Broof (1), Broof (t2)

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- Podtuznie: 700 (+300/-200) N/50 mm

- Poprzecznie: 500 (+300/-200) N/50 mm

- Wydtuzenie: 50 £ 15%

- Normy: EN 13707:2004+A2:2009, PN-EN 13969:2006+A1:2007

b) Papa podktadowa

- Typ: zgrzewalna, bez posypki

- Grubos$¢: min. 3 mm

- Zastosowanie: profilowanie potaci, uzupetnienia
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c¢) Grunt bitumiczny (primer)

- Rodzaj: wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa

- Bezzapachowy, bezrozpuszczalnikowy

- Gestosé¢: ok. 1,01 g/cm3

- Zawartos¢ wody: <50%

- Zdolnos¢ rozcienczania wodg: = 300%

- Czas schniecia: ok. 30 minut

- Normy: PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/AP1:2001

d) Kliny styropianowe

- EPS 100 lub wyzszy

- Klej: bitumiczny bez rozpuszczalnikow

- Ksztatt: klinowy, wysoko$¢ zalezna od spadku

e) Drewno konstrukcyjne (okap)

- Krawedziaki impregnowane

- Klasa reakcji na ogien: NRO

- Wilgotnos¢: < 20%

- Impregnacja cisnieniowa lub powierzchniowa

f) Obrébki blacharskie

- Blacha stalowa powlekana lub aluminiowa
- Grubos$¢: min. 0,5 mm

- Zakonczenie kapinosem

- Montaz: na zaktad, z uszczelnieniem

3. Sprzet i maszyny

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej ST.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robdét powinny by¢ bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢é zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogéblne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w czesci ogoinej ST, pkt. 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen,
materiatéw i sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Roboty
nalezy wykonywaé sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos$¢, doktadnos¢ i organizacje robot odpowiada Wykonawca. Przed ostatecznym
zamontowaniem poszczegdélnych elementdéw nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, dopiero
po skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowaé na stafe.
Niezbedna jest koordynacja rob6t demontazowych i montazowych. Za wiasciwg
koordynacje odpowiada Kierownik Budowy.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podarto w czesci pt. ,Wymagania og6lne"
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” oraz_z dokumentacjg projektowa i wytycznymi inspektora nadzoru.

5.2 Technologia wykonania (wybrany zakres — uszczegotowienie wg dokumentaciji):
- Demontaz warstw pokrycia zgodnie z zakresem i ustaleniami

- Wygtadzenie potaci dachowej i korekta spadkow

- Montaz klinbw styropianowych w miejscach wymagajacych kontrspadkéw

- Wykonanie deskowania okapu z drewna impregnowanego

- Montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych z kapinosem

- Gruntowanie starej papy przed zgrzewaniem nowej warstwy

- Utozenie papy zgodnie z zasada ,,od géry do dotu”

- Wywiniecie papy na przeszkody dachowe i wykonanie obrobek dociskowych

- Odtworzenie instalacji odgromowej

6. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiér wyrobéw i robét instalacyjnych:
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdbw, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Wymagane kontrole:

- Ocena stanu konstrukcji okapu po odkrywkach

- Sprawdzenie poprawnosci spadkéw i wygtadzenia potaci

- Kontrola jakosci deskowania i impregnacji drewna

- Weryfikacja szczelnosci pokrycia papowego (préba wodna lub wizualna)
- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw papy (kierunek, zaktady)

- Kontrola mocowania paséw nadrynnowych i obrobek blacharskich

- Sprawdzenie przyczepnosci papy do starego podtoza

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru podano w czesci ogoinej ST
Dla elementdw policzalnych — 1 sztuka

Dla elementdéw powierzchniowych — 1m2

Dla elementdw liniowych - 1mb

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé, co najmniej: ocene
wynikédw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Warunkiem odbioru robét jest:

- wykonanie robét zgodnie z zawartg umowa, projektami budowlanymi

i wykonawczymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, obowigzujacymi Polskimi
Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

- doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu objetego robotami,

- dostarczenie dokumentow dotyczgcych wbudowanych materiatéw budowlanych.

Odbidr koncowy obejmuje:

- Protokdt demontazu i oceny stanu istniejgcych warstw

- Protokot wykonania deskowania i pasma okapowego

- Protokét utozenia papy i wykonania pokrycia dachowego

- Dokumentacja powykonawcza (materiaty, lokalizacja, zdjecia)

- Potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i STWIORB
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej ST.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze
- Odkrycie i zabezpieczenie miejsca pracy
- Demontaz istniejgcych warstw pokrycia (papy wierzchniej i podktadowej)
- Usuniecie nagromadzonych warstw i nieréwnosci
- Czasowy demontaz instalacji odgromowej (jesli koliduje)
b) Materiaty
- Papa podkiadowa i papa wierzchniego krycia (ilos¢ zgodna z zaktadami)
- Grunt bitumiczny (primer) do przygotowania podfoza
- Kliny styropianowe do kontrspadkow
- Klej bitumiczny bez rozpuszczalnikéw
- Drewno konstrukcyjne (krawedziaki, deski) do okapu
- Obrébki blacharskie (pas nadrynnowy, podrynnowy z kapinosem)
- Elementy mocujace, uszczelniajace, dociskowe
¢) Robocizna
- Wykonanie kontrspadkéw z klinéw styropianowych
- Wykonanie deskowania okapu
- Montaz obrébek blacharskich
- Gruntowanie podfoza
- Zgrzewanie papy podktadowej i wierzchniej zgodnie z technologia
- Wywiniecia papy na przeszkody dachowe (kominy, sciany nadbuddwek)
- Montaz obrébek dociskowych
- Odtworzenie instalacji odgromowej
d) Sprzet i narzedzia
- Palniki dekarskie, watki, narzedzia do obrébek
- Rusztowania, podesty robocze (jesli wymagane)
- Zabezpieczenia BHP
e) Transport i logistyka
- Dow6z materiatow na plac budowy
- Zatadunek/roztadunek
- Utylizacja odpadéw budowlanych (np. starej papy)
f) Koszty posrednie
- Organizacja zaplecza technicznego
- Nadzér techniczny
- Ubezpieczenie pracownikéw i sprzetu
- Koszty administracyjne i marza wykonawcy

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana ww zadania

- przepisy techniczne aktualnie obowigzujgce w budownictwie

- obowigzujgce normy i normatywy odnoszgce sie do zawartych w rozdziale zakreséw
materiatowych, realizacyjnych, wykonania i odbioru robét;

- aprobaty techniczne odnoszace sie do zawartych w rozdziale zakreséw materiatowych,
realizacyjnych, wykonania i odbioru robot;

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi na dzien realizacji projektu w
Polsce normami i normatywami oraz aprobatami technicznymi (w przypadku stosowania
rozwigzan systemowych) — Ilub uznanymi w przepisach technicznych rozwigzaniami
rownowaznymi czy tez (w przypadku braku norm i normatywéw lub aprobat) wg szczegétowych
wytycznych realizacyjnych wytwdrni, producenta lub wg innych umownych warunkéw. W razie
watpliwosci nalezy kazdorazowo kontaktowac sie z Inspektorem nadzoru i/lub projektantem.
Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robo6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Koniec opracowania
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